Smlouva o dilo na projekéni prdce pro stavbu ,, Stavebni tipravy komunikace ulice Vitéznd — k ZS Bézeckad
cislo smlouvy u objednatele: SML/397/2022/ORM

SMLOUVA O DILO

L.
Smluvni strany

I.1. Objednatel
Mésto Sokolov

se sidlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
zastoupen: Mgr. Petr Kubis, starosta mésta

ICO: 00259586

DIC: CZ00259586

bankovni spojeni: Komercni banka a. s., pobocka Sokolov
¢islo uctu: 521391/0100

(déle jen ,, objednatel ),
a

1.2. Zhotovitel

ISONOE INVEST a.s.
se sidlem: Holusicka 2221/3, Chodov, 148 00 Praha 4
zastoupen: Tomas Laitl, predseda predstavenstva
ICO: 28972589
DIC: CZ28972589

(dale jen ,,zhotovitel ),

uzavreli nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s piislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012
Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist, (dale jen ,,obcansky zakonik®), tuto smlouvu o
dilo na zhotoveni projektové dokumentace a na obstarani souvisejicich vykond.

II.
Predmét dila

II.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze pro stavbu s ndzvem: Stavebni upravy komunikace ulice Vitézna —
k ZS Bézeckd, na pozemku p.&. 2509/1, 2511, 2513, 2514, 3421/117 v katastralni tzemi a obci
Sokolov, na sviij ndklad a nebezpeci zpracuje pro objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a
za podminek ujednanych v této smlouveé a za podminek stanovenych v zadavaci dokumentaci vetejné
zakazky, které je tato smlouva nedilnou ptilohou. Zejména se jedna o vypracovani navrhu na feSeni
opravy a upravy mistni komunikace ulice Vitézna k ZS Bé&Zecka. Kromé navrhu provedeni nutnych
oprav komunikace a parkovacich stani, bude soucasti projektové dokumentace navrh na vznik novych
parkovacich stani podél komunikace, ndvrh nové deStové kanalizace a Uprava trasy stavajiciho
vetejného osvétleni, popf. jeho doplnéni o nové svételné body. Pfi zpracovani projektové
dokumentace se bude zhotovitel fidit podklady predanymi pii vstupnim jednani objednatelem a
vyjadfenimi vetfejnopravnich organi a organizaci.

11.2. Zhotovitel objednateli pfeda dilo v tomto rozsahu:

a) hrubopis projektové dokumentace navrhu na feSeni opravy a upravy mistni komunikace ulice
Vitézna k ZS Bézecka. Kromé navrhu provedeni nutnych oprav komunikace a parkovacich
stani, bude soucasti projektové dokumentace navrh na vznik novych parkovacich stani podél
komunikace, ndvrh nové destové kanalizace a Uprava trasy stavajiciho vetejného osvétleni,
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popi. jeho doplnéni o nové svételné body, za Gcelem ptipadnych pfipominek k navrhu, a to
ve zjednoduSené podobé zpracované ve stupni pro spolecné uzemni a stavebni fizeni
v rozsahu dle odst. IIL.1. a I11.2. smlouvy;

b) kompletni Cistopis projektové dokumentace schvaleného navrhu projektové dokumentace
zpracovaného v rozsahu dle odst. I11.2. a), a to ve stupni pro spoleéné Gzemni a stavebni
fizeni, v rozsahu dle odst. III.1. a II1.2. smlouvy;

¢) soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet dle odst. I11.1. a II1.2. smlouvy;

d) ptipadné provedené hydrogeologické prizkumy zajmového tizemi

e) polohopis a vyskopis.

I1.3. Soucsasti dila je také kompletni inZenyrska ¢innost poti‘ebnd pro podani Zidosti o spole¢né
uzemni a stavebni Fizeni a podani Zadosti vydani stavebniho povoleni, tj. zajisténi kompletni
dokladové ¢asti vCetn€ vytizeni vSech rozhodnuti, zejména zajisténi vyjadieni spravct siti, projednani
pfedmétné projektové dokumentace se vSemi dotCenymi organy statni spravy a ucastniky stavebniho
fizeni, véetné zajisténi jejich kladnych stanovisek. Soucasti inzenyrské Cinnosti je také ucast pii vSech
fizenich a jednénich ve véci povoleni pfedmétné stavby a odpovédi ve véci dotazi k projektové
dokumentaci obdrzenych v ramci zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby. Soucasti dila budou
rovnéz piipadné nutné hydrogeologické prizkumy zajmového Uzemi potiebné pro bezvadné
zpracovani projekéniho navrhu, které si zhotovitel zajisti ve vlastni rezii. Pfipadné zpracované
prizkumy zhotovitel odevzdd objednateli spolecné s hrubopisem projektové dokumentace. Dale
geodetického zaméfeni pozemku - polohopisné a vyskopisné zaméfeni, které si zhotovitel zajisti ve
vlastni rezii. Zpracovany polohopis a vyskopis zhotovitel pfedd objednateli pied zahdjenim praci na
hrubopisu projektové dokumentace.

I1.4. Objednatel se zavazuje, ze dokoncenou projektovou dokumentaci pfevezme, zaplati za jeji
zhotoveni a za souvisejici vykony (inZenyrska Cinnost po UspéSném zahajeni fizeni povoleni stavby
prislusnym stavebnim Gfadem) dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spoluptisobeni.

II1.
Zptsob vypracovani projektové dokumentace

III.1. Projektova dokumentace bude vypracovana osobou opravnénou (osobami opravnénymi)
ke zpracovani podle § 158 zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, opatiena
dolozkou stvrzujici toto opravnéni (podpis, autorizacni razitko), pfipadné bude touto osobou
provedena kontrola projektové dokumentace, prokdzana jménem, podpisem a otiskem razitka
autorizované osoby, ktera kontrolu provedla. Projektovd dokumentace bude ve vSech dil¢ich castech
zpracovana opravnénou autorizovanou osobou dle zdkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani
autorizovanych architekti a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikii ¢innych ve
vystavbé, a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy pro predmét vetejné zakazky uvedeny v
¢l. II. smlouvy (zejména zékon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, vyhlaska ¢. 146/2008 Sb.,
o rozsahu a obsahu dokumentace dopravnich staveb, zakon ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim fadu ve znéni zakona ¢. 255/2017 Sb. (dale jen stavebni zakon), vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, zdkon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetfejnych zakazek, atd., v€etné provadécich
vyhlaSek, vSe ve znéni pozdéjsich ptedpisi). Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila a jeho casti
dodrzovat obecné zévazné pravni piedpisy, platné technické normy (zejména CSN, EN a ostatni
normy pro piipravu a realizaci pfedmétné stavby), ujednani smlouvy, podminky stanovisek a
rozhodnuti dotéenych organti chranicich vetfejné zajmy, organti izemniho planovani, resp. stavebnich
ufadu a vychazet z podklada predanych mu objednatelem.

I11.2. Dilo je zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli v nize uvedeném poctu:
a) hrubopis projektové dokumentace navrhu na feSeni opravy a Upravy mistni komunikace
ulice Vitézna k ZS BéZecki. Kromé navrhu provedeni nutnych oprav komunikace a
parkovacich stani, bude soucasti projektové dokumentace navrh na vznik novych
parkovacich stani podél komunikace, navrh nové destové kanalizace a uprava trasy
stavajiciho vefejného osvétleni, popt. jeho doplnéni o nové svételné body, za ucelem
pfipadnych pfipominek k ndvrhu, a to ve zjednodusené podobé zpracované ve stupni pro
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spole¢né uzemni a stavebni fizeni, bez dokladové Casti — 2 paré v tisténé podobé; 1x v
elektronické podobg;

b) kompletni Cistopis projektové dokumentace opravy a Upravy mistni komunikace ulice
Vitézna k ZS BéZecka. Kromé navrhu provedeni nutnych oprav komunikace a parkovacich
stani, bude soucasti projektové dokumentace navrh na vznik novych parkovacich stani
podél komunikace, navrh nové destové kanalizace a Uprava trasy stavajiciho vefejného
osvétleni, popt. jeho doplnéni o nové svételné body, a to ve stupni pro spole¢né tizemni a
stavebni fizeni, v¢. kompletni dokladové ¢asti — 1 x paré v tisténé podob¢ ke schvaleni pred
podanim zadosti o vydani pfislusnych povoleni a 6 x paré v tisténé podob¢ po nabyti pravni
moci vydanych povoleni; vSe rovnéz 1x v elektronické podobg;

¢) soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet, ktery bude zpracovan dle platného
sborniku cen stavebnich praci URS a jehoZ soucasti budou podrobné rozbory jednotlivych
polozek — 2 x v tisténé podobé; oboji 1 x v elektronické podobé.

d) ptipadné provedené hydrogeologické prizkumy zajmového tizemi - 1 x v ti§téné podobg¢; 1
x v elektronické podob¢

e) polohopis a vyskopis - 1 x v tisténé podob¢; 1 x v elektronické podobe

Veskera dokumentace, kterd ma byt odevzdana v elektronické podob¢, bude objednateli pfeddana na
nosic¢i médii ve formatech: *.pdf, *.dwg, *.dgn (vykresova cast), *.pdf, *.doc (textova c¢ast), *.pdf,
* xlIs (rozpocet, soupis praci v¢. vykazu vymér). V pripadé rozpoctu a soupisu praci s vykazem vymer
v elektronické podobé ma rozpocet i soupis praci takovy otevieny format, ktery umozni pfenos dat a
jejich zpracovani riznymi softwarovymi produkty pro sestaveni soupisu praci, pro sestaveni
nabidkové ceny a zaroven se jedna o format voln¢ dostupny.

II1.3. Pfed zpracovanim projektové dokumentace poskytne objednatel zhotoviteli tyto podklady:
a) zakres zajmového tzemi do ortofoto mapy

II1.4. Vykresova i textova cast projektové dokumentace pro provadeéni stavby musi byt vécné
1 materialové v souladu se soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér. Zhotovitel
odpovida za spravnost a uplnost piedané projektové dokumentace véetné spravnosti a uplnosti vykazu
vymér a polozkového rozpoctu. Zhotovitel odpovida za Cinnost prizvanych odpovédnych projektantt
s pfislusnou specializaci. V piipadé, ze projektovd dokumentace bude obsahovat vady, mize
objednatel po zhotoviteli pozadovat skutecné zplsobenou prokazatelnou Skodu vzniklou objednateli
na zakladé takového vadného plnéni.

II1.5. Zhotovitel se zavazuje, provést jednu aktualizaci rozpoctu dle aktualniho ceniku stavebnich praci
vydaného spoleénosti URS Praha a.s., do ti let od dokonéeni dila, pokud k tomu bude objednatelem
vyzvan a to do 10 pracovnich dni ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele vyzva dorucena.
Naklady souvisejici se splnénim tohoto zavazku jsou obsazeny v cené dila dle této smlouvy.

III.6. V ptipadé, ze v dobé pred dokonfenim dila bude objednatel piijjemcem jakékoliv dotace,
polozkovy rozpocet bude ¢lenén na zptisobilé a nezptisobilé vydaje v souladu se specifickymi pravidly
pro zadatele a prijemce dotace v ramci spolufinancovani projektu. Zhotovitel se rovnéz zavazuje,
provést roz¢lenéni na zpiisobilé a nezpiisobilé vydaje v souladu se specifickymi pravidly pro zadatele
a piijemce dotace vramci spolufinancovani projektu, a to do tfi let od dokonceni dila, naklady
souvisejici se splnénim tohoto zavazku jsou obsaZeny v cen¢ dila dle této smlouvy.

Iv.
Cena dila
IV.1. Cena dila v rozsahu dle ¢l. II. a III. smlouvy je ujednana dohodou smluvnich stran.

IV.2. Cena dila podle odst. I1.2. a ¢l. III. smlouvy je pevna a neptekrocitelna a Cini:

a) Polohopis a vyskopis 16.900 K¢
b) Cistopis spole¢né projektové dokumentace pro 142.100 K¢
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spole¢né uzemndi a stavebni fizeni, dle odst. 11.2.b)
¢) Inzenyrska ¢innost pro vydani piislusnych povoleni a

rozhodnuti dle ¢l.11.3. 5.000 K¢

d) Soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet
dle ¢l. 11.2.¢) 5.000 K¢
Celkem za projektovou dokumentaci 169.000 K¢

IV.3. VySe uvedené ceny jsou bez DPH. Je-li zhotovitel platcem DPH, pfipocte se k odméné podle
pfedchozich odstavci DPH ve vysi stanovené obecné zdvaznym pravnim predpisem.

IV.4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze dilo specifikované predanymi dokumenty je dostatecné piesné a urcité.
Pokud pii zpracovani projektové dokumentace dojde objednatel nebo zhotovitel k zavéru, Ze jsou
nutné dal$i prace ke splnéni predmétu dila, které nemohly byt predvidany v ¢ase uzavieni smlouvy,
potfebu téchto praci si smluvni strany pisemné vzajemné sdéli. Budou-li v priibéhu praci na projektové
dokumentaci uzavieny dohody, které ovlivni rozsah a predmét plnéni a budou mit vliv na cenu
a termin plnéni, zavazuje se objednatel v dohod¢ se zhotovitelem upravit dodatkem ke smlouvé cenu
a termin plnéni ve vazb¢€ na zménu predmeétu dila.

IV.5. Smluvni strany sjedndvaji, ze cena za véci ¢i sluzby obstarané zhotovitelem pro ucely provedeni
dila je zahrnuta v cené dila a tato cena nebude po dobu trvani této smlouvy zddnym zplsobem
upravovana a na jeji vy$i nema zadny vliv vyse vynalozenych nakladl souvisejicich s provedenim dila
ani jakychkoliv jinych nédkladt ¢i poplatkd, k jejichz uhrad€ je zhotovitel na zakladé této smlouvy ¢i
obecné z&vaznych pravnich ptedpisi povinen. V piipade, Zze budou bez pisemného dodatku provedeny
jakékoliv prace ¢i dodavky, povazuji se tyto prace ¢i dodavky za dar zhotovitele objednateli.

IV.6. Cena za autorsky dozor do rozsahu 10 hodin soucésti celkové ceny dila. Dalsi odména za
autorsky dozor bude stanovena na zakladé skutecnosti dle hodinové zictovaci sazby ve vysi 600
K¢é/hod (slovy: Sest set korun ceskych) ve které jsou jiz zapocteny naklady na dopravné a bude
fakturovana pouze v ptipad€, ze dojde k realizaci pfedmétu plnéni nebo jeho dil¢i ¢asti, v pripadé
potfeby objednatele. Pied fakturaci je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli podrobny soupis
vykonaného autorského dozoru k odsouhlaseni. Odstranéni vad projektové dokumentace neni
povazovano za autorsky dozor.

V.
Platebni podminky
V.1. Podkladem pro uhradu ceny dila budou faktury, vystavené zhotovitelem po splnéni celého dila,
pripadné dil¢ich casti dila dle odst. IV.2. a IV.3. smlouvy.

V.2. Zalohové platby se nesjedndvaji. Platby za realizaci dila budou hrazeny na zaklad¢ faktur
vystavenych zhotovitelem, a to nasledovné:

- polohopis a vyskopis jako podklad pro zpracovani projektové dokumentace

po predani zpracované¢ho zaméteni objednateli (fakturace ceny dle odst. IV.2. a) do vySe max.
10 % z hodnoty celkové ceny za zpracovani projektové dokumentace dle odst. IV.2.)

- Cistopis spole¢né projektové dokumentace pro spolecné izemni a stavebni fizeni

30 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po schvéaleni navrhu na feSeni dle odst. I1.2. a)
objednatelem

70 % z ceny uvedené v odst. IV.2. b) - po nabyti pravni moci vydaného povoleni stavby a
predani Cistopisu, ve stavebnim tizeni schvalené projektové dokumentace

- inZzenyrska ¢innost

po uspésném zahajeni fizeni povoleni stavby ptislusnym stavebnim Gfadem
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- soupis praci s vykazem vymér a polozkovy rozpocet

po vydani povoleni stavby a pieddni vykazu a rozpoctu objednateli a schvaleni rozpoctu
objednatelem

Objednatel si vyhrazuje pravo nepievzit Casti dila, které vykazuji vady a nedod¢lky.

V.3. Platby za inZenyrskou ¢innost dle odst. [V.2. ¢) smlouvy budou hrazeny po uspésném zahajeni
fizeni povoleni stavby pfislusSnym stavebnim ufadem.

V.4. Jednotlivé faktury musi obsahovat tyto tidaje:
= oznaceni faktury a jeji Cislo,
= nazev a sidlo objednatele a zhotovitele,
= predmét dila nebo jeho Casti a den, kdy bylo fadné dokonceno a predano objednateli,
= fakturovanou ¢astku,
= ¢islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,
= den odeslani faktury a lhttu jeji splatnosti,
» oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery ma byt provedena platba,
= razitko zhotovitele a podpis opravnéné osoby.

V.5. V piipadé, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené ve smlouve, je objednatel opravnén
vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém piipadé lhita splatnosti neb&zi a zacne bézet
az dorucenim opravené faktury objednateli.

V.6. Faktury jsou splatné do 21 dni od jejich fadného doruceni objednateli.

V.7. V ptipadé¢ odstoupeni od smlouvy z divodi na strané¢ objednatele bude zhotovitel prace
rozpracované ke dni zruSeni nebo odstoupeni od smlouvy fakturovat objednateli ve vysi vzajemné
dohodnutého rozsahu vykonanych praci ke dni zruseni nebo odstoupeni od této smlouvy, a to podilem
z ujednané ceny podle ¢l. IV. za jednotlivé prace, uvedené v ¢l. II. a III. smlouvy.

VL
Doba zhotoveni dila
VI.1. Zhotovitel se zavazuje, Ze vypracuje a doda objednateli predmét dila dle ¢l. II. smlouvy
v rozsahu a obsahu dle ¢l. III. smlouvy v téchto terminech:
= piedani hrubopisu projektové dokumentace pro spolecné tUzemni a stavebni fizeni,
provadéni stavby a vybér zhotovitele stavby
do 30 dnii od podpisu smlouvy
= zpracovani projektové dokumentace a inzenyrskd Cinnost, v¢. zajisténi zahdjeni fizeni
povoleni stavby
do 90 dnu od odsouhlaseni hrubopisu projektové dokumentace
pro spoleéné tizemni a stavebni fizeni, provadéni stavby a vybér
zhotovitele stavby.
= piedani Cistopisu projektové dokumentace pro spolecné izemni a stavebni fizeni, provadéni
stavby a vybér zhotovitele stavby, v¢. rozpoctu s vykazem vymeér
do 10 dnti po nabyti pravni moci vydaného spole¢ného povoleni
stavby

VI.2. VSechny dil¢i casti dila dle odst. I1.2. budou pied jejich odevzdanim pisemné schvéleny
objednatelem.

VL3. K prevzeti dil¢ich casti dila dle odst. 11.2. je zhotovitel povinen objednatele pisemné vyzvat.
Objednatel je povinen se zavazné pisemné vyjadiit do patnacti dnti od prevzeti kazdé z dil¢ich casti.
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VI1.4. Dodrzeni terminu plnéni je zavislé od fadného a vcasného spolupiisobeni objednatele
dle odst. VI.3. a ¢l. VIII. smlouvy. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim spolupiisobeni neni
zhotovitel v prodleni se splnénim povinnosti dodat pfedmét smlouvy v ujednaném terminu.

VL5. Objednatel je opravnén pozastavit provadéni praci celkové nebo jen Castecné, pokud zjisti,
ze zhotovitel zhotovuje dilo v rozporu se smlouvou a s pokyny objednatele.

VI1.6. Dilo podle ¢l. II. a III. smlouvy je splnéno fadnym vypracovanim a odevzdanim projektové
dokumentace objednateli a vydanim vSech pfislusnych rozhodnuti a povoleni potiebnych
ptred zahdjenim realizace stavby. Odevzdanim dila se rozumi jeji osobni odevzdani objednateli bez vad
a nedod¢lkt s potvrzenim o pievzeti v sidle objednatele. Objednatel neni povinen pievzit dilo trpici
vadami ¢i nedodélky.

VI. 7. Zadavatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdéjsich predpisit vyhrazuje zménu zavazku, kterd bude spocivat ve zméné terminti
uvedenych v ¢lanku VI. odst. VI.1. za nasledujicich podminek:

1. Pokud dojde k prodleni terminu odevzdani dila nebo jeho dil¢i ¢asti z divodu vydani nesouhlasného
vyjadfeni ¢i stanoviska tfetich stran nebo z divodu prodleni tfetich stran, a to v poskytnuti vyjadieni
nebo stanoviska:

- vlastniki nebo spravci siti;

- vlastnikil dot€enych pozemki;
- dotenych organi;

- GcCastniku stavebniho fizeni,

2. Pokud dojde ze strany piislusného organu statni spravy k pteruseni fizeni.
3. Pokud se jedna o prodleni, které bude zptisobené na stran¢ objednatele.

Kazdy takovy ptipad musi byt zhotovitelem prokazatelné doloZzen a objednatelem schvalen, aby bylo
ziejmé, ze k prodlouzeni terminu nedoslo necinnosti nebo pochybenim zhotovitele. Kazdy takovy
ptipad musi byt zhotovitelem dolozen v okamziku, kdy k takovému prodleni doslo, nikoliv zpétné.
Tyto zmény nebudou ménit celkovou povahu vetejné zakazky.

VII.
Odpovédnost za vady zhotoveného dila, zaruky, odpovédnost za Skody
VIL1. Zhotovitel odpovida za to, ze predmét smlouvy bude zhotoven podle smlouvy tak,
Ze jej objednatel bude moci pouzit pro piipravu a provadeéni stavby.

VIL2. Zhotovitel odpovida za vady projektové dokumentace, které maji vliv na kvalitu stavby,
za uplnost a soulad specifikace vSech praci, dodavek, ¢innosti a sluzeb spojenych s realizaci stavby
ve vSech Castech dokumentace (vykresova, technickd a rozpoctova Cast véetné soupisu praci s vykazy
vymér), za jednoznacnost, efektivnost, funkénost a realnost navrzeného technického feseni a jeho
soulad s podminkami této smlouvy, pokyny a podklady pfedanymi zhotoviteli objednatelem, obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro piipravu a realizaci predmétné
stavby. V ramci odpovédnosti zhotovitele za spravnost a uplnost projektové dokumentace podle § 159
stavebniho zakona, odpovida zhotovitel po celou dobu zivotnosti projektované stavby za jakoukoliv
ujmu vzniklou vadou projektové dokumentace, nespravnym vykonem autorského dozoru, nebo
jakoukoliv ¢innosti vykonavanou na zakladé smlouvy. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo pln€ vyhovi
podminkam stanovenym platnymi pravnimi piedpisy a podminkdm dohodnutym v smlouvé.

VIL3. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny pouzitim podkladi pifevzatych
od objednatele a zhotovitel ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce nemohl zjistit jejich nevhodnost,
ptipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouziti trval.
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VIL4. Zaruéni doba dila zacCina plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace objednateli
a je platna po celou dobu dle odst. VII.2.

VILS. Zhotovitel nese trvale odpoveédnost za prokazané zavady v projektové dokumentaci a je povinen
je odstranit na své naklady bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 15 dnl po obdrzeni pisemné
reklamace dorucené objednatelem. Za ticelem napravy vady (vad) dila poskytne objednatel zhotoviteli
v rozsahu svych moznosti vesSkerou potfebnou soucinnost.

VIL6. Neodstrani-li zhotovitel do 15 dnti poté, co byl o vadé dila objednatelem vyrozumén, vady
(vadu) dila, které maji nebo by mohly mit za nasledek pieruSeni nebo zastaveni spole¢ného uzemniho
a stavebniho fizeni pfedmétné stavby nebo preruseni Ci zastaveni realizace stavby, miiZze objednatel
s okamzitou platnosti vady dila na ndklady zhotovitele odstranit.

VIL7. Zhotovitel odpovida za vady a Skody v pribéhu realizace stavby podle predmétu dila
dle smlouvy, které prokazatelné€ vznikly porusenim jeho povinnosti pii zpracovani predmétu dila podle
smlouvy, a to naptiklad nedodrzenim pravnich, technickych, hygienickych, bezpecnostnich, pozarnich
a jinych predpis, nebo chybami a nekompletnosti projektové dokumentace. Zhotovitel
je povinen uhradit objednateli ndklady na odstranéni téchto zavad a vzniklych Skod.

VILS8. Zhotovitel nenese zodpoveédnost za vady a Skody, pokud prokaze, ze vady byly zplisobeny
neodbornymi svévolnymi zasahy objednatele nebo tieti osoby na strané objednatele.

VIL9. Zhotovitel se zavazuje uzaviit pojistnou smlouvu pro pfipad pojistné udalosti souvisejici
s provadénim dila, a to zejména a minimaln¢ v rozsahu: pojisténi odpovédnosti za Skody zptisobené
¢innosti zhotovitele pfi provadéni dila (tzv. profesni odpoveédnost autorizovanych osob ve smyslu
zakona ¢. 360/1992 Sb.), a to na limit pojistného plnéni minimalné 1.000.000,00 K¢ (slovy: jeden
milion korun €eskych). Pojisténi se soucasné musi vztahovat na ptipady vyplyvajici z chyby nebo
opomenuti v projektové dokumentaci, ktera z tohoto divodu nebude odpovidat pozadavkiim smlouvy,
a to na limit pojistného plnéni minimaln¢ 1.000.000,00 K¢ (slovy: jedenmilionkorunceskych).

VIL.10. Zhotovitel na vyzadani predlozi a pfedd objednateli kopie platnych a t€innych pojistnych
smluv dle odst. VIL9. nejpozdé€ji do Etrnacti kalendainich dni od vyzvy. Zhotovitel se dale zavazuje
fadn¢ a vcas plnit veskeré zavazky z téchto pojistnych smluv pro n¢j plynouci po celou dobu trvani
této smlouvy. V piipadé zaniku pojistné smlouvy dle odst. VIL.9. uzavie zhotovitel nejpozdéji do 7
kalendatnich dni pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu a tuto predlozi v kopii zhotoviteli
nejpozdéji do 3 kalendainich dni ode dne jejiho uzavieni. Zhotovitel se zavazuje pokraCovat
v pojisténi (nebo sjednat tzv. udrZzovaci pojisténi) dle vySe uvedeného rozsahu také minimalné 3 roky
po ukonceni zakdzky. V ptipadé zmény pojistitele je zhotovitel povinen sjednat retroaktivni pojistné
kryti s datem ucinnosti shodnym s podpisem této smlouvy.

VIII.
Podminky a zptsob provedeni dila
VIIL.1. Pokud by splnéni pozadavka zhotovitele vyzadovalo delsi ¢as pti vynaloZzeni zna¢ného tsili
objednatele, sjednaji objednatel a zhotovitel zvlastni lhitu, o kterou se prodlouzi i ¢as plnéni.

VIIL2. Zhotovitel je povinen v prubehu provadéni predmétu dila dle ¢l. II. a III. smlouvy
zajistit minimalné tfi konzultace rozpracovaného dila s opravnénymi pracovniky objednatele,
z nichz bude pofizen oboustranné odsouhlaseny zapis, ktery bude zavaznym podkladem pro zhotoveni
dila.

VIIL3. Objednatel se zavazuje umoznit zhotoviteli prohlidku pozemku, na némz ma byt stavba
umisténa, a provedeni potiebnych doplnujicich prizkumi, zkousek, sond a kontrol.

VIIL.4. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na skryté pirekazky
a na nevhodnost jeho ptipadnych pokynd.
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VIILS. Zhotovitel je opravnén zhotovit dilo sam, zhotovenim ¢asti dila pak muze zhotovitel povérit
tteti osobu, je-1i k tomu tieti osoba opravnéna. V ptipad¢ zhotoveni dila tieti osobou nese zhotovitel
odpovédnost, jako by dilo zhotovil sam. Zhotovitel zodpovida za veskeré Skody, které objednateli
svou ¢innosti zptsobil sam, nebo prostfednictvim tfetich osob, které zhotovenim dila nebo jeho ¢asti
povéril.

IX.
Sankce
IX.1. V ptipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila ¢i jeho ¢asti nebo s odstranénim vady dila ¢i
jeho ¢asti v terminu podle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 2000 K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

IX.2. V pripadé poruseni jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouveé, nez povinnosti podle
piedchoziho odstavce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000 K¢ za
kazdy den prodleni s napravou pies vyzvu ¢i upozornéni objednatele o vice nez 3 dny po obdrzeni
takovéto vyzvy. Véta druha piedchoziho odstavce plati obdobné.

IX.3. Naroky stran z odpovednosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi o
smluvnich pokutach dotCeny.

IX.4. Naroky stran z odpovédnosti za Skodu ani pravo na odstoupeni od smlouvy nejsou ujednanimi o
smluvnich pokutach dotCeny.

IX.5. Zhotovitel povazuje smluvni pokuty sjednané v tomto ¢lanku za piiméfené a vzdava se prava
domahat se u soudu jejich snizeni.

IX.6. Objednatel je oprdvnén provést jednostranné zapocteni jakékoliv své splatné i nesplatné
pohledavky za zhotovitelem vyplyvajici z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ni (zejm. smluvni
pokutu) na jakoukoliv splatnou i nesplatnou pohledavku zhotovitele za objednatelem.

IX.7. Povinnosti zhotovitele je dodrzeni souladu mezi DPS, rozpo¢tem a vykazem vymeér. Za rozpor,
zjistény pii realizaci stavby, ktery si vyzada zvySeni naklada stavby o Castku prevysujici 50.000,- K¢
bez DPH, miiZze objednatel ti¢tovat zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10.000,-K¢.

X.
Odstoupeni od smlouvy
X.1. Smluvni strany se dohodly, Ze mohou od této smlouvy odstoupit v ptipadech, kdy to stanovi
zakon nebo v pfipadech podstatného poruseni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno
pisemnou formou a je UCinné okamzikem jeho doruceni druhé smluvni strané. Odstoupenim
od smlouvy se smlouva rusi.

X.2. Smluvni strany se dohodly, Ze podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejména:

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodleni s predanim dila, at’ jiz jako celku ¢i jeho
jednotlivych ¢asti, ve vztahu k termintim provadéni dila dle odst. VI.1. smlouvy, které bude
delsi nez tiicet kalendarnich dn;

b) jestlize zhotovitel provadi dilo nekvalitn€, s hrubymi chybami, v rozporu se zadanim
objednatele, dale v rozporu s normami a provadécimi vyhlaskami;

c) jestlize bude na zhotovitele podan insolvencni navrh ve smyslu zakona ¢. 182/2006 Sb., o
upadku a zptsobech jeho teseni (insolven¢ni zdkon) ve znéni pozdéjsich predpist;

d) jestlize zhotovitel vstoupil do likvidace;

e) jestlize objednatel je v prodleni s placenim faktury za provedeni dila dle této smlouvy o vice
nez tficet dni.

X.3. V ptipad¢ odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele, mimo ustanoveni uvedena v odst. X.1.
a X.2. smlouvy, vznikd objednateli vaci zhotoviteli narok na uhradu prokazanych vicenakladt
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(tj. naklad® vynaloZenych objednatelem nad cenu za provedeni dila) vynalozenych na dokonceni dila
ana uhradu ztrat vzniklych prodlouZzenim terminu dokonceni dila. Narok objednatele uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu tim nezanika.

X.4. Odstoupi-li objednatel od smlouvy v disledku podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén zadat provedeni zbyvajicich dosud nedokoncenych anebo nekvalitn€ provedenych praci treti
osob¢. Pokud nédklady nutné k dokonceni projektové dokumentace tfeti osobou presahuji dohodnutou
smluvni cenu, uhradi rozdil zhotovitel. Objednateli rovnéz vznika narok na nahradu vicenakladd
a ztrat vzniklych prodlouzenim terminu dokonceni ptedmétu dila.

XI.
Licen¢ni ujednani
XI.1. Bude-li vysledkem plnéni dilo, které je pfedmétem autorskych prav, poskytuje zhotovitel jako
autor anebo jako osoba vykonavajici majetkova prava k dilu objednateli dnem ptedani dila ¢i jeho
¢asti neodvolatelnou, vyhradni a teritorialné a ¢asové neomezenou licenci k uziti dila v§emi znamymi
zpusoby uziti v neomezeném rozsahu.

XI1.2. Zhotovitelova osobnostni prava k dilu zdstavaji nedotcena. Zhotovitel udéluje objednateli
svoleni dilo zvefejnit, upravit, meénit, spojovat s jinymi dily a zafazovat je do d€l soubornych, to vse
takovym zptisobem, ktery nesnizi hodnotu dila. Bude-li vysledkem zaméstnanecké ¢i kolektivni dilo,
které je predmétem autorskych prav, pak zhotovitel prohlasuje, Ze autor svolil i ke zvefejnéni,
upravam, zpracovani vcetné prekladu, spojeni s jinym dilem, zatazeni do dila souborného, jakoz i k
tomu, aby uvadél zaméstnanecké dilo na vetfejnost pod svym jménem. Zhotovitel prohlaSuje, Ze vSem
autorim poskytl dostate¢nou piimétenou odmeénu a ze vSechny zévazky zhotovitele vii¢i autorovi jsou
vypotradany. O piipadnych upravach, zménach, zapracovani dila nebo jeho casti do dalSich stupnu
projektové dokumentace nemusi objednatel zhotovitele informovat.

XI.3. V ptipadé¢ zhotoveni cCasti autorského dila tfeti osobou je zhotovitel povinen zajistit pro
objednatele licenci ke vSem autorskym dilim takto vzniklym, a to ve stejném rozsahu, v jakém
zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle smlouvy.

XI1.4. Objednatel je opravnén poskytovat prava ziskana touto smlouvou (udélovat sublicence) zcela
nebo z€asti tretim osobam, a to i opakovanég, pfiCemz zhotovitel s timto vyslovné pfedem souhlasi.
Opravnéni vykonu téchto prav plati pro tfeti osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele.

XI1.5. Vyse odmeény za poskytnuti licence je jiz zahrnuta v cené dila a jeji tthradou je uplata za licenci
udélené podle tohoto ¢lanku smlouvy zcela vyporaddna. Zhotoviteli nepfislusi zadna dal$i odmeéna v
souvislosti s poskytnutim licence/podlicence ¢i uzitim dila.

XI.6. Licenci neni objednatel povinen vyuzit.

X1.7. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je pln€ opravnén disponovat pravy k duSevnimu vlastnictvi
vcetné vySe uvedenych autorskych pradv, a zavazuje se zajistit fadné a neruSené uzivani dila
objednatelem, véetn¢ pripadného zajisténi dalSich souhlasti a licenci od autorti d€l v souladu s
autorskym zakonem, popf. od nositelti jinych prav duSevniho vlastnictvi v souladu s pravnimi
predpisy. Zhotovitel se zavazuje, ze objednateli uhradi veskeré naklady, vydaje, Skody a majetkovou i
nemajetkovou jmu, které objednateli vzniknou v dasledku toho, ze objednatel nemohl dilo uzivat
fadn¢ a nerusené.

XI1.8. Originaly planti, nacrta, vykrest, grafickych zobrazeni a textovych urceni (specifikaci) zlstavaji
ve vlastnictvi zhotovitele, at’ jsou stavby, pro které byly pfipraveny, provedeny ¢i nikoli. Objednateli
nalezi fadné autorizované kopie dokumentace véetné reprodukovatelnych kopii plant, nacértt, vykresi,
grafickych zobrazeni a textovych urceni (specifikaci) pro informaci a jako navod k vlastnimu uzivani
dila.
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X1.9. Zhotovitel nesmi pouzit vystupy dle smlouvy pro potieby zadné tfeti osoby a ani pro vlastni
podnikani (s vyjimkou vlastni propagace, pii niz bude nicmén¢ chranit z4jmy objednatele).

XII.
Ostatni ujednani
XII.1. Mistem pfedavani a prebirani dokumentd souvisejicich s predmétem dila je sidlo objednatele,
tj. budova M¢stského tfadu Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

XIIL.2. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:

XII.2.1 smluvnich: Tomas Laitl

XII.2.2 technickych:

XIL.3. Opravnénymi osobami zhotovitele pro jednani podle smlouvy jsou ve vécech:

XIIL.3.1 smluvnich: Mgr. Petr Kubis, starosta mésta

XII.3.2 technickych: ~ Ing. Katefina Klepackova, vedouci odboru rozvoje mésta

Ing. Lubos Pravec, stavebni technik

XIII.
Zavérecna ujednani
XIII.1. Ve vécech touto smlouvou vyslovn¢ neupravenych se vztahy smluvnich stran fidi piislusnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku.

XIIL.2. M¢énit nebo dopliiovat smlouvu lze jen formou pisemnych dodatkii, které budou platné jen
v ptipad€, budou-li fadné€ potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

XIIL.3. Tato smlouva je podepsana opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz kazda strana
obdrzi jedno vyhotoveni podepsané smlouvy, tzn. elektronicky original ptipadné fyzicky podepsany
original.

XIII.4. Tato smlouva nabyva platnosti a dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a G¢innosti
dnem jejiho uvetejnéni prostfednictvim registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich
podminkach ucinnosti n€kterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisi. Smluvni strany se dohodly, Ze smlouvu uvefejni podle
predchozi véty objednatel bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 15 dnli od uzavieni smlouvy.

XIIL5. Zhotovitel prohlasuje, Ze veskeré udaje a skute¢nosti obsazené v této smlouveé nepovazuje za
obchodni tajemstvi podle § 504 obcanského zakoniku a ud€luje sviij souhlas k jejich uziti a zvetejnéni
bez jakychkoliv omezeni.

XIII. 6. Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze je
s touto skutecnosti obeznamen a souhlasi se zvetejnénim této smlouvy v rozsahu a za podminek
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vyplyvajicich z piisluSnych pravnich predpist, zejména zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
piistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich picdpisi.

XIIL7. Piilohou a nedilnon soucasti smlouvy je: Priloha €. | — Zdkres dotéencho uzemi do kopic
snimku z katastralni mapy

XIIL8. Obé strany s¢ s obsahem smlouvy scznamily a prohlafuji, Ze tato plné vyjadiuje jejich jasnou
a svobodnou viili, coZ zde potvrziji svymi podpisy.

s v Digitalné
. TOI I Ia S podepsal Tomas
4 Digitdlne Laitl

\ podepsal ”

IMgr. Petr Kubis La ItI Datum: 2022.11.28

/ 29.11.2022 17:03:45 +01'00'

>~ 07:24

Mgr. Petr Kubig, starosta Tomdal Laitl, predseda predstavenstva
za objednatele za zhotovitele
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Ptiloha €. 1
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