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1. ÚVOD 
      

 Tato část projektové dokumentace zpracovává návrh opravy otopné soustavy stavby „ZŠ 
Rokycanova – Sokolov“. Jedná se o výměnu stávajících rozvodů vytápění včetně výměny všech 
otopných těles (OT). Svým charakterem se jedná o udržovací práce. V rámci PD nejsou navrhována 
nová zařízení, jedná se pouze o náhradu stávajících rozvodů a OT. Stavba bude realizována pouze 
na půdorysu školy, venkovní přípojky a inženýrské sítě jiných vlastníků nebudou stavbou dotčeny.  

 

 

1.1. Účastníci výstavby: 
 
     investor:     Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

     gen. projektant:   NCI CZ Engineering s.r.o. 

     projektant části vytápění:   NCI CZ Engineering s.r.o. 

 
1.2. Podklady pro zpracování: 
 

- projektová dokumentace „Zaměření objektu ZŠ Rokycanova“ rok 12/2019 

- projektová dokumentace ústředního vytápění „Rozvoj lidských zdrojů II. ZŠ“ rok 03/2006 

- projektová dokumentace ústředního vytápění „Gastronomický provoz II. ZŠ“ rok 03/2006 

- projektová dokumentace ústředního vytápění „Přístavba soc. zařízení k tělocvičně II. ZŠ Sokolov“ 

rok 05/2013 

- konzultace se zástupcem investora 

- prohlídka místa stavby 

- fotodokumentace stavby 

 

 
1.3 Vypracování projektu VYT bylo na základě těchto podkladů a 

požadavků : 
 

ČSN 06 0310   Ústřední vytápění – projektování a montáž 

ČSN 06 0830   Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení  

ČSN EN 442-1 ED.2  Otopná tělesa – část 1: Technické specifikace a požadavky 

ČSN 06 1101   Otopná tělesa pro ústřední vytápění 

ČSN 730540-3   Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 730540-4   Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

ČSN EN ISO 52016-1  Energetická náročnost budov  – Potřeba energie na vytápění a 

chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: výpočtové postupy  

ČSN EN 12831-1  Energetická náročnost budov  – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: 

Tepelný výkon pro vytápění, Modul M3-3  

ČSN EN 1057 (421526)+A1 Měď a slitiny mědi - Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn 
pro sanitární instalace a vytápěcí zařízení 

ČSN 42 5715   Trubky ocelové bezešvé tvářené za tepla 
 

- technologické    podklady,   požadavky   a    výkresy   rozmístění technologických zařízení 

- normy a podklady výrobců VYT 
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Návrh v maximální možné míře respektuje stávající polohu rozvodů UT a umístění OT tak, aby 

byl minimalizován zásah do stávajících stavebních konstrukcí. 

 

 
2. KLIMATICKÉ POMĚRY 
 

 
Místo:       Sokolov 
Klimatická oblast:     3 
Poloha:       zástavba 
Výpočtová teplota vnějšího vzduchu:   te= -17 oC 
Průměrná teplota venkovního vzduchu:   tep= 5,4 oC 
Délka topného období:     d= 239 dnů 
 
 

3. STÁVAJÍCÍ STAV 
 

Stávající topný systém je proveden jako dvoutrubkový systém s nuceným rozvodem o teplotním 

spádu 80/60°C při te= -17°C. Pro vytápění objektu je v 1.PP umístěna stávající výměníková stanice, 

která  prošla v nedávné době rekonstrukcí.  Výměníková stanice zajišťuje také ohřev TV  a kryje 

tepelné ztráty krom ZŠ také některých přilehlých objektů. Stavbou nebude přerušena dodávka tepla 

do těchto objektů.   

Topná voda od VS je přivedena do trubkového rozdělovače a sběrače. Na zpátečce je osazen 

ultrazvukový průtokoměr, který je společně s teplotními čidly a kalorimetrickým počítadlem fakturačním 

měřením spotřeby tepla objektu. Topný systém školy je rozdělen na 6 topných okruhů. Na každém 

topném okruhu jsou osazeny uzavírací armatury, oběhová čerpadla a třícestné směšovací ventily pro 

regulaci jednotlivých topných větví. Jednotlivé topné okruhy jsou ovládány řídícím systémem pro 

výměníkovou stanici.  

Páteřní rozvody z oceli jsou vedeny pod stropem 1.PP, z ležatého rozvodu jsou vedeny 

jednotlivé stoupačky. Na každé stoupačce jsou osazeny uzavírací a vypouštěcí armatury. Na celém 

rozvodu nejsou osazeny žádné regulační a vyvažovací prvky, pouze na tělesech jsou osazeny 

termostatické ventily. Na těchto ventilech jsou osazeny termostatické hlavice, na části ventilů jsou 

pouze nasazeny zátky. Otopná tělesa v objektu školy jsou pestrou sbírkou všech možných typů dle 

doby, ve které byly osazovány. Část otopné plochy je tvořena litinovými žebrovými radiátory, část tvoří 

novodobá ocelová desková tělesa.  

 

Některé části budovy školy prošli rekonstrukcí.  

1)  Gastronomický provoz – osazeny nové deskové radiátory typu Radik Klasik, radiátory jsou 

vybaveny termostatickými ventily zn. HEIMEIER typ V-exakt 1/2“  s hlavicemi. Na zpětné potrubí jsou 

připojena regulačním šroubením zn. HEIMEIER typ Regulux 1/2“ Radiátory byly připojeny na stávající 

stoupací potrubí ocelovým potrubím.  

2) Přístavba tělocvičny - otopná soustava je v této části dvoutrubková, s ležatými rozvody 

vedenými v rekonstrukci podlah a stoupací potrubí vedené v drážkách stěn, popřípadě po povrchu. 

Potrubí je navrženo z měděných trubek typu Supersan. V jednotlivých místnostech jsou umístěna 

desková otopná tělesa typu Radik VK. Jedná se o tělesa s integrovaným termostatickým ventilem 

s napojením ze spodu radiátoru. V koupelnách jsou osazena trubková otopná tělesa. Všechny 
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radiátory jsou vybaveny termostatickými hlavicemi. Měděné potrubí je napojeno v 1.PP na stávající 

ležaté rozvody pomocí uzavíracích armatur a vypouštění.  

3) Přístavba – Rozvoj lidských zdrojů – v přístavbě, kde je v přízemí umístěno soc. zázemí a v 1 

a 2.NP učebny došlo k výměně radiátorů. Jsou zde osazeny nové deskové radiátory typu Radik 

Klasik, radiátory jsou vybaveny termostatickými ventily zn. HEIMEIER typ V-exakt 1/2“  s hlavicemi. 

Na zpětné potrubí jsou připojena regulačním šroubením zn. HEIMEIER typ Regulux 1/2“ Radiátory 

byly připojeny na stávající stoupací potrubí ocelovým potrubím.  

 

Vzhledem k rekonstrukci zmiňovaných částí objektu školy bylo s provozovatelem dohodnuto 

následující: 

Topný systém v přístavbě pro zázemí tělocvičny bude zachován stávající. Větve vedené do 1.PP 

budou nově osazeny uzavíracími armaturami, vyvažovacími ventily a napojeny na nový topný okruh 

pro tělocvičnu. V ostatních rekonstruovaných provozech budou zachována otopná tělesa vybavena 

termostatickými ventily a šroubením. Napojení těles na rozvod vytápění bude proveden nově 

měděným potrubím. Pro nové instalace UT budou přednostně využity drážky a prostupy po 

demontovaných rozvodech. 

 

 
4. TEPELNÁ ZTRÁTA 
 
Celková tepelná ztráta objektu je vypočtená dle ČSN EN12831 – Tepelné soustavy v budovách – 

výpočet tepelného výkonu. 

.  

Celková tepelná ztráta budovy:  369,5 kW 

 
Roční potřeba tepla objektu se navrhovanými úpravami nemění a zůstává stávající. V letním období 

bude potřeba tepla pouze pro ohřev TV. 

 

 
5. ZDROJ TEPLA 

 
Pro vytápění objektu školy slouží stávající výměníková stanice umístěna v 1.PP. Výměníková stanice 

slouží také pro ohřev TV a vytápění některých přilehlých budov. Topné rozvody pro ohřev TV a 

přilehlé objekty budou zachovány stávající a nebude do nich stavbou zasahováno. 

Topná voda od VS je přivedena do trubkového rozdělovače a sběrače odkud jsou vyvedeny jednotlivé 

topné okruhy pro vytápění prostor školy. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu stávajícího rozdělovače a 

sběrače byla během projekčních prací domluvena výměna také tohoto rozdělovače. Potrubí DN100 

vedené od VS k rozdělovači bude zachováno stávající a dojde pouze k jeho novému připojení. 
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Pro vytápění objektu bude od nového rozdělovače a sběrače vyvedeno sedm topných okruhů: 

 
Větev č.1:  ÚT Východní blok      114,8 kW, DN65, 80/60°C 

Větev č.2:  ÚT Tělocvična      36,4 kW, DN40, 80/60°C   

Větev č.3:  ÚT Západní blok - chodby  29,4 kW, DN40, 80/60°C   

Větev č.4:  ÚT Západní blok - učebny  85,9 kW, DN50, 80/60°C 

Větev č.5: ÚT Jižní blok - učebny   76,2 kW, DN50, 80/60°C 

Větev č.6: ÚT Byt školníka   8,9 kW, DN25, 80/60°C 

Větev č.7: Rezerva DN50 – příprava pro vytápění budoucí půdní vestavby 

Otopná soustava je navržená jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody a 
tepelným spádem 80/60 oC. Jednotlivé větve topných okruhů pro vytápění jsou vybaveny trojcestným 
směšovacím ventilem a vlastním teplovodním oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami.   

Po demontáži stávajícího rozdělovače a sběrače vč. všech armatur budou některé prvky uskladněny 
na bezpečném místě pro využití jejich následné montáže do nového topného systému. Před jejich 
instalací budou prvky očištěny a propláchnuty čistou vodou. Jedná se o: 

- Čerpadlo MAGNA 40-120 F, 230 V 

- Čerpadlo UPE 40-120, 230 V 

- Čerpadlo UPE 40-120, 230V 

- Uzavírací klapka mezipřírubová DN100 2 ks 

 

 Regulace 

 
Regulaci celého topného systému zajišťuje stávající systém regulace výměníkové stanice. Do 

tohoto systému nebude zasahováno. Dojde pouze k el. přepojení nových oběhových čerpadel a 

pohonů směšovacích ventilů.   

 

 6. ROZVOD OTOPNÉ VODY 
 

Etapy topných okruhů: 

Projektová dokumentace je koncipována tak, aby montáž topného systému byla možná po 
jednotlivých etapách.  Topné větve jsou rozděleny do jednotlivých etap 1 až 3. V etapě číslo jedna 
bude mimo jiné provedena také instalace nového rozdělovače a sběrače. Při realizaci dalších etap 
budou jednotlivé větve postupně připojovány na nový rozdělovač.  Při první etapě dojde  k instalaci 
nového rozdělovače vč. všech nových armatur a čerpadel. Stávající čtyři topné větve, které budou 
realizovány v dalších dvou etapách se provizorně přepojí na tento nový rozdělovač v první etapě.  
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Větev č.1:  ETAPA I - ÚT Východní blok      114,8 kW, DN65, 80/60°C 

Větev č.2:  ETAPA I - ÚT Tělocvična     36,4 kW, DN40, 80/60°C   

Větev č.3:  ETAPA III - ÚT Západní blok - chodby  29,4 kW, DN40, 80/60°C   

Větev č.4:  ETAPA III - ÚT Západní blok - učebny  85,9 kW, DN50, 80/60°C 

Větev č.5: ETAPA II - ÚT Jižní blok - učebny  76,2 kW, DN50, 80/60°C 

Větev č.6: ETAPA II - ÚT Byt školníka  8,9 kW, DN25, 80/60°C 

 

Topné okruhy 

 Otopná soustava je navržená jako teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem topné vody a 
tepelným spádem 80/60 oC. Jednotlivé větve topných okruhů jsou vybaveny trojcestným regulačním 
ventilem a vlastním teplovodním oběhovým čerpadlem s elektronicky řízenými otáčkami. Topná větev 
pro byt školníka bude osazena elektronickým měřičem tepla. Na patách stoupaček viz výkresová 
dokumentace budou osazeny uzavírací a vyvažovací armatury s vypouštěním. Stupně přednastavení 
vyvažovacích ventilů je ve výkresové dokumentaci uvedeno číslicí v kroužku. 

Rozvody od rozdělovače a sběrače budou vedeny měděným potrubím spojované lisováním 
popř. pájením. Hlavni trasy potrubí budou vedeny pod stropem popř. podél stěn v 1.PP. Od 
horizontálních rozvodů budou vyvedeny jednotlivé stoupačky k radiátorům. Veškeré rozvody budou 
vedeny volně před konstrukcemi. Pouze v prostorách tělocvičny bude potrubí vedeno pod dřevěným 
obkladem.  

Pro uchycení měděného potrubí budou použity typové systémy pro vytápění, veškeré objímky 
musí být provedeny s gumovou výplní. Statické posouzení kotevních prvků provede dodavatel dle 
vybraného systému. Každé medium bude mít na potrubí štítek z lepící folie se šipkou, která označí 
směr proudění. Všechny uzavírací armatury budou mít označeny polohy „Otevřeno/ zavřeno“.  

Potrubí bude uchyceno na závěsech tak, aby byl dodržen teplotní spád 3 promile a zajištěna 

volná dilatace. Nejvyšší místa soustavy se opatří odvzdušněním a nejnižší vypouštěcími ventily. 

Případné odskoky na stoupačkách vlivem nestejné tloušťky stěn v jednotlivých podlažích budou 

provedeny v konstrukci stropu. V nejvyšší možné míře se využijí prostupy potrubí po 

demontovaných rozvodech.  Trasa potrubních vedení je patrná z půdorysu. 

 
Prostupy potrubí stavebními konstrukcemi: 

Potrubí prostupující stavební konstrukcí bude opatřeno izolací a dozděno popř. dobetonováno  ve 

stejné skladbě jako je prostupující konstrukce.  

 

Při průchodu požárním úsekem: 

1)  Požární těsnění prostupu dle ČSN 730810:2016, č. 6.2.1.b) pro potrubí s trvalou náplní vodou 

dozděním nebo dobetonováním. Toto dotěsnění je povoleno pouze pro potrubí, které 

prostupuje zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se maximálně o 3 potrubí procházející 

požárně dělící konstrukcí a nejedná se o prostupy konstrukcemi okolo CHÚC nebo okolo 

požárních a evakuačních výtahů. Prostupující potrubí musí být třídy reakce na oheň A1 nebo 

A2 a nebo musí být vnější průměr potrubí maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě 

prostupů (pokud jsou) musí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to s 

přesahem minimálně 500 mm na obě strany. 
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7. ENERGETICKÁ ČÁST 
 

Provedení otopných ploch v jednotlivých místnostech a jejich rozměry jsou uvedeny ve výkresové 
dokumentaci. Otopnou plochu ve většině místností tvoří  ocelová desková tělesa s bočním připojením. 
Tělesa budou na rozvody připojena pomocí termostatického ventilu na přívodu a regulačním 
šroubením na zpátečce. Termostatické ventily otopných těles budou opatřeny termostatickými 
hlavicemi s funkcí blokování teploty a s ochranou proti odcizení. 
V koupelně bytu školníka bude osazeno trubkové otopné těleso. Připojené pomocí termostatického 
ventilu na přívodu a regulačním šroubením na zpětném potrubí.  
Na otopných tělesech v nejvyšších patrech budou osazeny odvzdušňovací ventily. Stupně 
přednastavení jednotlivých ventilů a regulačních šroubení je ve výkresové dokumentaci uvedeno 
číslicí v kroužku. 
 
Topný systém v přístavbě pro zázemí tělocvičny bude zachován stávající včetně všech otopných těles 
a připojovacích armatur. V prostoru gastro provozu a přístavbě Provoz lidských zdrojů budou otopné 
plochy zachovány vč. připojovacích armatur. Na stávajících armaturách otopných ploch bude 
provedeno nové přednastavení ventilů dle výkresové dokumentace (číslice v kroužku).  

  
Celkový instalovaný výkon teplovodních otopných těles:  362,3 kW 
 

8. NÁTĚRY 

 

 Nátěr vyžaduje pouze část ocelového potrubí DN100 pro připojení k novému rozdělovači a sběrači 

Ocelové potrubí bude po očištění natřeno základovou barvou. Nátěr viditelných částí potrubí bude 

proveden barvou syntetickou  s 1x emailováním včetně nátěru základního. 

 

 9. IZOLACE TEPELNÉ 

 

 Po tlakové a topné zkoušce bude provedena izolace. Potrubí bude opatřeno návlekovou tepelnou 

izolací, izolace bude opatřena hliníkovou folií na rozvodech vedených v 1.PP.  Při montáži musí být 

dodržena ustanovení ČSN 060310.  Tloušťka izolace bude pro jednotlivé průměry potrubí dle vyhlášky 

č.193/2007 Sb. 

Tl. Izolací:  potrubí  12x1    tl. izolace 13 mm 
   potrubí  15x1    tl. izolace 13 mm 
   potrubí  18x1  tl. izolace 20 mm 
   potrubí  22x1  tl. izolace 20 mm 
        potrubí  28x1,5   tl. izolace 25 mm 
   potrubí  35x1,5   tl. izolace 30 mm 
   potrubí  42x1,5   tl. izolace 40 mm 
   potrubí  54x2   tl. izolace 50 mm 
   potrubí  64x2   tl. izolace 60 mm 
   potrubí DN100  tl. izolace 80mm 
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  10. DEMONTÁŽE 
 
 Demontáže budou provedeny po jednotlivých etapách. 
 
ETAPA č.1 
V etapě číslo jedna dojde k demontáži topných větví ve východním bloku objektu školy a tělocvičny vč. 
všech armatur, které jsou umístěny na trasách potrubí. Dále bude provedena demontáž rozdělovače a 
sběrače v 1.PP. Dojde k demontáži otopných těles v této části objektu. V přístavbě se zázemím pro 
tělocvičnu budou otopné plochy zachovány stávající, včetně topných rozvodů vedených do 1.PP. 
V západní části objektu bude stávající potrubí v 1.PP pro zázemí a tělocvičnu odpojeno od stávajícího 
rozvodu určené pro vytápění chodeb v tomto traktu budovy a místo odpojení bude zaslepeno.  
V místnostech č. 03 a 23 se ponechají stávající radiátory. Zde dojde k demontáži také připojovacích 
armatur otopných těles, které budou nahrazeny novými. V místnosti č. 33 a 07 budou ponechány 
otopné plochy vč. připojovacích armatur. Dojde pouze k připojení nových měděných rozvodů. Dřevěný 
obklad v tělocvičnách bude demontován a po instalaci nových potrubních rozvodů bude opětovně 
instalován. 
 
ETAPA č.2 
V etapě číslo dvě dojde k demontáži topných větví v jižním bloku objektu školy vč. všech armatur, 
které jsou umístěny na trasách potrubí. Dojde k demontáži otopných těles v této části objektu. 
Ponechají se radiátory v Gastro provozu včetně všech připojovacích armatur otopných těles. Zde 
dojde k jejich přepojení na nové rozvody. 
 
ETAPA č.3 
V etapě číslo tři dojde k demontáži topných větví v západním bloku objektu školy vč. všech armatur, 
které jsou umístěny na trasách potrubí. Dojde k demontáži otopných těles v této části objektu. V m.č. 
47 se radiátor ponechá stávající.  Zde dojde k jeho přepojení na nové rozvody z měděného potrubí. 
 
Radiátory, které budou ponechány stávající jsou ve výkresové dokumentaci vyznačeny slabě 
viz výkresová dokumentace. Potrubí vedené v 1.PP, které není určeno pro vytápění ZŠ bude 
ponecháno a stavbou nebude dotčeno. 
 

Nakládání s odpady, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu 
ke zneškodňování zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona                 
č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění  a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je 
původce odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., které vznikli při realizaci.  

Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami bude zhotovitel provádět v rozsahu 
svého platného povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. 

 

 

         11. ZKOUŠKY A UVEDENÍ DO PROVOZU 
 

Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 

EN 14 336, které jsou součástí dodávky dodavatele otopné soustavy. Před vyzkoušením a uvedením 

do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto. Součástí topné zkoušky je seřízení soustavy. 

Při provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících 

norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy. 
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12. NAVAZUJÍCÍ PROFESE  
 

STAVEBNÍ : 

- provedení drážek a prostupů konstrukcemi a jejich dozdění a začištění po montáži rozvodů 

- výmalba dotčených míst  

- demontáž dřevěného obkladu v tělocvičně a jeho následná montáž 

(stavební přípomoce související s instalací topného systému zajistí dodavatel stavby části vytápění) 

 

ELEKTROINSTALACE: 

- opětovné připojení cirkulačních čerpadel a pohonů trojcestných ventilů (zajistí dodavatel vytápění) 

 
 

        13.BEZPEČNOST PRÁCE     
 
          Při všech pracích musí být dodrženy bezpečnostní předpisy. Práce musí být provedeny podle 
ČSN 060310 ÚT projektování a montáž a ostatních souvisejících norem a předpisů. 

 
  

14. POKYNY  PRO MONTÁŽ A OBSLUHU 

 

 

  Montáž – Při montáži je třeba profukovat trubky, aby se zbavily nečistot, které způsobují 

poruchy termostatických ventilů a oběhových čerpadel. Po montáži se otopná soustava důkladně 

propláchne čistou vodou. Montáž všech zařízení je třeba provádět podle pokynů uvedených 

v dodavatelské dokumentaci. Maximální vzdálenost konzol pro potrubí DN 25  1,5m, DN32-40  2,0m, 

DN 50  2,5m, DN 65  3m. 

Podle skutečných montážních podmínek je třeba osadit odvzdušňovací zařízení ( nádobky 

s odvzdušňovacími ventily ručními i automatickými ) na nejvyšších místech potrubního rozvodu. 

Rovněž tak osadit vypouštěcí kohouty na nejnižších místech, kde je to možné. 

Zkouška těsnosti bude provedena dle ČSN 06 0310 v rozsahu 72 hodin. 

Před předáním do provozu je nutno provést zkoušku dle ČSN 06 0830. 

 

Obsluha a údržba – Obsluhu a údržbu výměníků, čerpadel, expanze, armatur a ostatního 

zařízení je třeba provádět podle průvodní dokumentace výrobce. Doporučuje se, aby údržbu 

prováděla zaškolená osoba. Pravidelně je třeba provádět předepsané revize zařízení, čištění filtru a 

odkalování otopné soustavy na rozdělovači a sběrači ( zejména v prvních týdnech provozu otopné 

soustavy ).  

 

 

15. ZÁVĚR 
 

Dokumentace pro provádění stavby je vypracována dle přílohy č. 13 k vyhlášce  499/2006 Sb., ve 

znění platném v době vypracování dokumentace jako zadávací dokumentace pro potřeby zadání 

veřejné zakázky tj. v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výměr případně stanovit požadavky na výkon nebo funkci části stavby (provozních 

souborů a technického vybavení). Projektová dokumentace obsahuje základní technické 
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charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací a dokumentaci podrobností, na které 

klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. Tato 

dokumentace nenahrazuje realizační dodavatelskou dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavby 

pro potřeby realizace s ohledem na zhotovitelem dodávané konkrétní výrobky, konstrukce a ucelená 

systémová řešení. Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není zejména 

dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace 

výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace. Pokud je nutno 

zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské dokumentace. Pro 

zpracování realizační dokumentace zajistí zhotovitel dle potřeby ověření skutečných rozměrů částí 

stavby, koordinaci a vzájemnou kompatibilitu prvků jím dodávaných částí stavby. 

Pokud jsou v dokumentaci pro provádění stavby pro specifikaci použita konkrétní označení 

výrobků a to s ohledem na skutečnost že jiný způsob technické specifikace není dostatečně přesný 

nebo srozumitelný (zejména ve vztahu ke kompatibilitě jednotlivých prvků navrhovaného řešení), je 

možné nahradit takto specifikovaná zařízení jiným zařízením poskytujícím rovnocenné technické 

řešení a návrhové parametry stanovené tímto projektem a specifikací konkrétního výrobku a zařízení. 

Podmínkou je, aby všechny použité výrobky byly plně kompatibilní vzájemně mezi sebou i se 

stávajícím zařízením a vybavením provozovatele stavby bez nutností změn v technickém řešení v této 

části projektu i v jiných částech projektu. Je-li použití konkrétního výrobku nebo souboru výrobků 

závislé na výpočtu dle konkrétních individuálních parametrů výrobků je použití těchto výrobků nutné 

doložit výpočtem. 

Změna projektu tj. odchylka od navrhovaného řešení dle dokumentace pro provádění stavby je 

možná pouze se souhlasem projektanta. Vypracování nebo posuzování změny projektu není součástí 

výkonu autorského dozoru projektanta.  

 

 
16. PODPISY PLATNÉ PRO TENTO SVAZEK 

 

 

 

 

Ing.Kateřina Hábová             ...................................................... 

projektant 

   

 

V Roztokách, dne : 08/2021 
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Příloha č.1 – Výpočet topného systému 
 

1 Souhrnné údaje   
Stavba: ZŠ Rokycanova 

Místo: Sokolov Zadavatel:  

Zpracovatel: Ing. Kateřina Hábová 

Zakázka: ZS_Rokycanova_REV.gdwp Archiv:  

Projektant:  Datum: 20.07.2021 

E-mail: habova.kata@gmail.com Telefon: +420702124620 

2 Místnosti 
 
2.1 Provozní skupina 1          Školník 

Č.M. Popis ti QMc QMu QMi Q QMi 

  °C W W W W % 

052 Kuchyně 20,0 1 834 1 834 1 979 145 107,9 
053 Pokoj_škol. 20,0 1 975 1 975 1 979 4 100,2 
054 Obývací pokoj 20,0 3 288 3 288 3 628 340 110,3 
055 Ložnice 20,0 968 968 1 012 44 104,5 
056 Koupelna 24,0 598 598 663 65 110,9 
057 WC 20,0 234 234 394 160 168,4 

  8 897 8 897 9 655 758  

 
Výkon otopných těles 9 655 W 
  
  
  
2.2 Provozní skupina 2          Tělocvična 

Č.M. Popis ti QMc QMu QMi Q QMi 

  °C W W W W % 

022 Nářaďovna 15,0 1 800 1 800 1 879 79 104,4 
023 Tělocvična velká 15,0 13 200 13 200 13 436 236 101,8 
025 Chodba 15,0 780 780 783 3 100,4 
026 Šatna dívky 20,0 4 600 4 600 4 619 19 100,4 
027 Umývárna dívky 24,0 2 600 2 600 2 619 19 100,7 
028 WC Dívky 20,0 2 754 2 754 2 754 0 100,0 
029

a Kabinet TV 20,0 750 750 788 38 105,1 
029

b WC 20,0 265 265 297 32 112,1 
030 WC Chlapci 20,0 2 400 2 400 2 462 62 102,6 
031 Umývárna chlapci 24,0 2 600 2 600 2 619 19 100,7 
032 Šatna chlapci 20,0 4 600 4 600 4 619 19 100,4 

  36 349 36 349 36 875 526  

 
Výkon otopných těles 36 875 W 
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2.3 Provozní skupina 3          Učebny - západ 

Č.M. Popis ti QMc QMu QMi Q QMi 

  °C W W W W % 

013 Vrátný 20,0 750 750 759 9 101,2 
014b 3D Tisk 20,0 2 866 2 866 3 298 432 115,1 
015 Učebna 20,0 7 003 7 003 7 256 253 103,6 
016 Učebna 20,0 6 289 6 289 6 596 307 104,9 
017 Družina 20,0 6 392 6 392 6 596 204 103,2 
018 Učebna 20,0 7 177 7 177 7 256 79 101,1 
035 Přípravna 20,0 1 750 1 750 1 772 22 101,3 
041 Chodba 20,0 0 0 0 0 0,0 
113a Kancelář zast. ředit 20,0 2 140 2 140 2 276 136 106,4 
113c Kancelář 20,0 958 958 1 012 54 105,6 
114 Školní klub 20,0 3 235 3 235 3 414 179 105,5 
115 Ředitelna 20,0 1 874 1 874 2 024 150 108,0 
116 Učebna 20,0 4 131 4 131 4 552 421 110,2 
117 Učebna 20,0 4 176 4 176 4 552 376 109,0 
118 Učebna 20,0 4 816 4 816 5 060 244 105,1 
215 Učebna 20,0 6 302 6 302 6 596 294 104,7 
216 Učebna 20,0 6 353 6 353 6 596 243 103,8 
217 Učebna 20,0 6 519 6 519 6 596 77 101,2 
218 Kabinet 20,0 3 007 3 007 3 298 291 109,7 
219 Učebna 20,0 8 277 8 277 8 410 133 101,6 
219a Pomůcky 20,0 1 950 1 950 1 979 29 101,5 

  85 965 85 965 89 898 3 933  

 
Výkon otopných těles 89 898 W 
  
  
  
 
 
2.4 Provozní skupina 4          Chodby - západ 

Č.M. Popis ti QMc QMu QMi Q QMi 

  °C W W W W % 

019 Provozní zaměstanenc 20,0 874 874 886 12 101,4 
020 Chodba 15,0 6 760 6 760 6 765 5 100,1 
021 WC Chlapci 15,0 820 820 940 120 114,6 
021a WC Dívky 15,0 920 920 1 127 207 122,5 
047 Zádveří 10,0 1 770 1 770 1 778 8 100,5 
119 Sklad 15,0 770 770 940 170 122,1 
120 WC Chlapci 15,0 820 820 940 120 114,6 
121 WC Dívky 15,0 820 820 940 120 114,6 
126a Chodba 15,0 6 340 6 340 6 340 0 100,0 
221 WC Chlapci 15,0 820 820 940 120 114,6 
222 WC Dívky 15,0 820 820 940 120 114,6 
227a Chodba 15,0 7 890 7 890 7 892 2 100,0 

  29 424 29 424 30 428 1 004  

 
Výkon otopných těles 30 428 W 
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2.5 Provozní skupina 5          ÚT Jih 

Č.M. Popis ti QMc QMu QMi Q QMi 

  °C W W W W % 

014a Dílny 20,0 5 635 5 635 6 596 961 117,1 
033a Jídelna 20,0 3 400 3 400 3 414 14 100,4 
034 Výdej 20,0 2 360 2 360 2 364 4 100,2 
036 Um. provoz. nádobí 20,0 0 0 0 0 0,0 

037 
Um. stolního 
nádobí 20,0 0 0 0 0 0,0 

038 
Umývárna 
termoportů 20,0 1 150 1 150 1 154 4 100,3 

039 Šatna 20,0 660 660 660 0 100,0 
040 Sprcha 24,0 291 291 641 350 220,3 
042 Příjem 20,0 980 980 989 9 100,9 
043 WC Personál 20,0 1 150 1 150 1 154 4 100,3 
044 Úklidová komora 15,0 0 0 0 0 0,0 
109 Učebna 20,0 5 856 5 856 6 325 469 108,0 
110 Učebna 20,0 4 503 4 503 4 552 49 101,1 
111 Učebna 20,0 4 468 4 468 4 552 84 101,9 
112 Učebna 20,0 3 083 3 083 3 414 331 110,7 
113b Kancelář 20,0 1 816 1 816 2 276 460 125,3 
122 Spisovna 15,0 0 0 0 0 0,0 
123 Sborovna 20,0 1 110 1 110 1 316 206 118,6 
124 WC zaněstnanci 15,0 330 330 402 72 121,8 
126b Chodba 15,0 3 155 3 155 3 314 159 105,0 
211 Učebna 20,0 8 108 8 108 8 904 796 109,8 
212 Učebna 20,0 7 087 7 087 7 256 169 102,4 
213 Učebna 20,0 7 106 7 106 7 256 150 102,1 
214 Učebna 20,0 8 167 8 167 8 904 737 109,0 
223 Redakce časopisu 20,0 629 629 658 29 104,6 
224 Školní psycholog 20,0 1 308 1 308 1 316 8 100,6 
225 WC zaměstnanci 15,0 529 529 749 220 141,6 
227b Chodba 15,0 3 350 3 350 3 758 408 112,2 

  76 231 76 231 81 924 5 693  

 
Výkon otopných těles 81 924 W 
  
  
  
2.6 Provozní skupina 6          ÚT Východ 

Č.M. Popis ti QMc QMu QMi Q QMi 

  °C W W W W % 

001 WC Dívky 15,0 820 820 940 120 114,6 
002 WC Chlapci 15,0 820 820 940 120 114,6 
003 Tělocvična malá 15,0 5 184 5 184 5 184 0 100,0 
004 Učebna 20,0 4 500 4 500 4 947 447 109,9 
005 Učebna 20,0 6 287 6 287 6 596 309 104,9 
006 Kabinet 20,0 1 682 1 682 1 814 132 107,8 
007 Šatna 20,0 1 300 1 300 1 319 19 101,5 
008 Chodba 15,0 2 000 2 000 2 067 67 103,4 
009 WC Dívky 15,0 1 330 1 330 1 342 12 100,9 
010 WC Chlapci 15,0 1 330 1 330 1 342 12 100,9 
012 Chodba 15,0 2 200 2 200 2 255 55 102,5 
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Č.M. Popis ti QMc QMu QMi Q QMi 

  °C W W W W % 

033b Jídelna 20,0 5 650 5 650 5 690 40 100,7 
045 Kancelář 20,0 625 625 632 7 101,1 
101 WC Dívky 15,0 820 820 940 120 114,6 
102 WC chlapci 15,0 820 820 940 120 114,6 
103 Učebna 20,0 4 752 4 752 5 060 308 106,5 
104 Učebna 20,0 4 133 4 133 4 552 419 110,1 
105 Učebna 20,0 4 185 4 185 4 552 367 108,8 
106 Kabinet 20,0 1 927 1 927 2 024 97 105,0 
107 Učebna 20,0 4 193 4 193 4 552 359 108,6 
108 Kabinet 20,0 1 971 1 971 2 024 53 102,7 
125 Učebna 20,0 3 001 3 001 3 036 35 101,2 
126c Chodba 15,0 3 015 3 015 3 170 155 105,1 
127 Chodba 15,0 4 073 4 073 4 323 250 106,1 
201 WC Dívky 15,0 820 820 940 120 114,6 
202 WC Chlapci 15,0 820 820 940 120 114,6 
204 Učebna 20,0 7 677 7 677 7 916 239 103,1 
205 Kabinet 20,0 3 137 3 137 3 298 161 105,1 
206 Kabinet 20,0 2 998 2 998 3 298 300 110,0 
207 Učebna 20,0 3 339 3 339 3 628 289 108,7 
208 Kabinet 20,0 3 083 3 083 3 298 215 107,0 
209 Učebna 20,0 6 309 6 309 6 596 287 104,5 
210 Učebna 20,0 6 316 6 316 6 596 280 104,4 
226 Cvičná kuchyňka 20,0 3 001 3 001 3 036 35 101,2 
227c Chodba 15,0 3 940 3 940 4 134 194 104,9 
229 Chodba 15,0 6 760 6 760 6 765 5 100,1 

  114 818 114 818 120 686 5 868  

 
Výkon otopných těles 120 686 W 
  
  
  
 
2.7 Provozní skupiny celkem 

QMc QMu QMi Q QMi Qd QTe Qd+QTe+Qu+QPdl+QSte+QStr 

W W W W % W W W 

351 684 351 684 369 466 17 782 105,1 0 369 466 369 466 

 
 

 

 


