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A. Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

Stavba: UPRAVY ZASTAVEK MHD SOKOLOV
ul. SOKOLOVSKA, POD KINEM ALFA
Misto stavby: Sokolov
Ptislu$ny stavebni uiad: Sokolov
Charakter stavby: Vybudovani nového zastavkového pruh pro stavajici
zastavku
Ugel dokumentace: stavebni povoleni a tizemni rozhodnuti

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Méeésto Sokolov
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
ICO : 002 59 586
DIC : CZ00259586

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

Hlavni projektant: Ing. Ivan gkulavik3 autorizovany inzenyr pro
dopravni stavby , CKAIT 0300548
Spartakiadni 1973
356 01 Sokolov
ICO 187 33 336
DIC CZ 6412101014

A.2 Seznam vstupnich podkladi

- geometrické zamé&feni lokality
- mapa katastru z internetové databaze
- udaje z katastru z internetové databaze

A.3 Udaje o tizemi
A.3.1 Rozsah reSeného uzemi

Zastavkovy pruh bude realizovan v misté stavajici zastdivky MHD na misté
stavajictho chodniku — chodnik bude pfesunut za zastavkovy pruh. Plocha pro
umisténi ptistiesku zastdvky bude pfipojen na pfesunuty chodnik .

A.3.2 Dosavadni vyuziti a zastavénost izemi
Stavajici komunikace bude zachovana stavajici . Zastdvkovy pruh bude realizovan v
misté stdvajiciho chodniku, ktery bude pfesunut za zastavkovy pruh .

A.3.3 Udaje o ochrané tizemi

Zptsob ochrany nemovitosti :

p-p-€. 1715/1 - silnice , ostatni plocha ( bez BPEJ, bez ochrany )
p-p-¢. 2221 - zahrada , BPEJ 52914, ZPF

p-p-€. 1715/5 - ostatni komunikace, ostatni plocha ( bez BPEJ, bez ochrany )

nejblizsi pozemek plnici funkci lesa p.p.¢. 2062/6 .
vzdalenost stavby od hranice tohoto pozemku jsou 307 m
1



A.3.4 Udaje o odtokovych pomérech
V rémci stavby jsou zachovany stavajici odtokové poméry. Povrchové voda bude od-
vadéna do jednotné kanalizace - zachovani stavajiciho stavu .

A.3.5 Udaje o souladu s izemné plianovaci dokumentaci
Uvazovana stavba je v souladu se schvalenym tzemnim planem mésta

A.3.6 Udaje o dodrZeni obecnych poZadavkii na vyuZiti uzemi
Uvazovana stavba je v souladu s izemnim planem.

A.3.7 Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organii
Bez pozadavkd.

A.3.8 Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Nejsou.

A.3.9 Seznam souvisejicich podminujicich investic
Nejsou.

A.3.10 Seznam pozemkii

p.p-.¢. 1715/1 - Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
p.p-C. 2221 - Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
p.p.¢. 1715/5 - Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

A.4 Udaje o stavbé

A.4.1 Nova stavba nebo zména provedené stavby
Jedna se o novou stavbu .

A.4.2 Ukel uzivani stavby
Ucel uzivani stavby — zastavka MHD mimo jizdni pruh.

A.4.3 Trvala nebo doéasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

A.4.4 Udaje o ochrané stavby
Dotcené objekty nepodléhaji ochrané z hlediska pamatkové péce.

A.4.4 Udaje o dodrzZeni technickych poZadavki na stavbu a obecnych
technickych pozadavki na bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena s souladu s pozadavky vyhlasky 268/2009 Sb. o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu, zejména z hlediska v§eobecnych pozadavk.
Navrzeny objekt splituje pozadavky na stavebni konstrukce .

Dokumentace je zpracovana v souladu s platnou legislativou, hygienickymi ptedpisy
a souvisejicimi normami. Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrZzovany platné
pfedpisy k zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, zejména vyhlaska
¢.591/2006 Sb o bezpecnosti prace a praci na technickych zatizenich pfi stavebnich
pracich.

A.4.5 Udaje o spInéni pozadavki dot&enych organi
Bez pozadavki.



A.4.6 Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni
Nejsou.

A.4.7 Navrhované kapacity stavby
Zastavka je navrzena pro jeden autobus délky do 12m .

A.4.8 Zakladni bilance stavby
Vybudovanim zastavkového pruhu nebudou autobusy na zastdvce blokovat vozidla
projizdéjici po komunikaci v ulici Sokolovska .

A.4.9 Zikladni predpoklady vystavby

Stavba neni ¢lenéna na etapy a bude realizovana jako celek
Predpokladané zahajeni stavby : 08/2023
Predpokladané dokonceni stavby ~ :09/2023

Lhita vystavby: 2 mésice

A.4.10 Orienta¢ni naklady stavby )

Pfi stanoveni orientacnich nakladii stavby bylo pouzito ukazateli URS Praha, a.s.
porovnanim s provozng, uceloveé a svym rozsahem podobnymi jiz realizovanymi
objekty. Naklady jsou stanoveny z ukazateli primérné orientacni ceny na mérovou
jednotku stavebniho objektu s ohledem na priimérnou procentualni strukturu
stavebnich dilt, femesInych oborti a montaznich praci. Ceny jsou bez DPH.

Chodnik a uprava pftilehlych ploch 350 tis. K¢
Zastavkovy pruh 250 tis. K¢
Ochrana kabelu Cetin 50 tis. K¢
celkové naklady na realizaci stavby 650 tis. K¢

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaiizeni
Vzhledem k jednoduchosti stavby neni stavba délena na stavebni objekty . Stavbu je
nutno realizovat jako celek a prace realizované v ramci stavby jsou zakladni , na které
neni nutno sjedndvat subdodavatele



SOUHRNNA ZPRAVA
B.1. POPIS UZEMI STAVBY , ,
B.1.A CHARAKTERISTIKA UZEMI

Stavba se nachazi v zastavéné ¢asti mésta

B.1.B SOULAD S UZEMNIM PLANEM

Stavajici komunikace chodnik i zastavka je v souladu s uizemnim planem

B.1.C GEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Geologicka charakteristika vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby nebyla zkouména .
Geomorfologicka charakteristika nebyla vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby zkoumana .
Hydrogeologicka charakteristika nebyla vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby zkoumana .
Zdroje nerostl se v misté stavby nenachazi.

Zdroje podzemnich vod se v misté stavby nenachazi .

B.1.0D ZAVERY PRUZKUMU

Geologicky prizkum nebyl vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby realizovan.
Hydrogeologicky prizkum nebyl vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby realizovan.

Korozni prizkum nebyl vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby realizovan.

Geotechnicky prizkum materidlovych nalezi$t’ (zemnikt) nebyl vzhledem k vyznamu a roz-
sahu stavby realizovan.

Stavebné historicky priizkum nebyl realizovan — lokalita neni historickd pamatka .

B.1.E OCHRANA UZEMI

Zakon o pamatkové péci nebude stavbou dotcen .

Pozemek p.p.C. 2221 - ZPF BPEJ : 52914 — celkova vyméra 1656m2 . Zabor pozemku
58,26m2 .

Stavbou nebude dotéen zadny vyrazny krajinny prvek . Stavba se nenachdzi v chranéném
uzemi . Stavba se nenachédzi v Evropsky vyznamné lokalit¢ . Stavbou nebudou dotéeny
pamatné stromy , chranéné druhy rostlin , Zivo¢ichli a nerostt .

B.1.F PODDOLOVANIi, ZAPLAVOVE UZEMIi

Stavba se nenachazi v poddolovaném , ani zaplavovém uzemi .

B.1.G VLIV STAVBY

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky . Vybudovanim zastavkového pruhu nebudou
ovlivnény stavajici stavby ani pozemky .

B.1.H ASANACE, DEMOLICE , KACENI

Pro vybudovani neni nutno asanovat zadné objekty . Stavba nevyzaduje asanaci zadnych ob-
jekti .
V ramci stavby nebudou odstranény zadné stromy.

B.1.I ZABORY ZPF, LESA

Pro realizaci stavby bude zabrana ¢ast pozemku p.p.c. 2221 na plose 58,26m2 z celkové plo-
chy 1656m?2 .



Pro realizaci stavby nejsou nutné zadné zabory trvalé ani docasné pozemku urcenych k plnéni
funkce lesa .

B.1.J BEZBARIEROVY PRISTUP

Stavba je navrZena jako bezbariérova ( prvky pro pohyb osob s hendikepem — varovné
signalni pasy, snizeni obrubnik .... ) . Stavba netesi tpravy chodnikli nedotéenych stavbou v
blizkosti realizované zastavky .

B.1. K VECNE A CASOVE VAZBY

Zahajeni, realizace a ukonceni - pfedani stavby do uZivani neni podminéno Zadnou investici.
V ramci stavby bude realizovana ochrana stavajiciho vedeni Cetinu .

B.1.L SEZNAM POZEMKU

Stavba se umist'uje a provadi na t€chto pozemcich

p.p.¢. 1715/1 - Mesto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
p.p.C. 2221 - Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
p.p.¢. 1715/5 - M¢sto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

B.1.M OCHRANNA PASMA

Pro dokonceni stavby nevznikne zadné nové ochranné ani bezpecnostni pasmo .

B.1.N MONITORING

Pro dokonceni stavby nebude potieba stavbu monitorovat ani sledovat pretvoieni .

B.1.0 NAPOJENI STAVBY

Po dokonceni stavby bude zastavkovy pruh pfipojen na stavajici komunikaci v ulici Soko-
lovska - napojeni na stavajici vetejnou dopravni a technickou infrastrukturu .

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 CELKOVA KONCEPCE RESENiIi STAVBY
B.2.1.A INFORMACE O STAVBE

Zastavkovy pruh je pfesunut na misto stavajiciho chodniku . Stavajici chodnik bude pieloZen
za zastavkovy pruh. chodniku . Materidlové bude prodlouzeny chodnik stejny jako chodnik
stavajici .

B.2.1.B UCEL UZIVANI

Zastavkovy pruh bude vyuzivan jako zastavka autobusit MHD .

B.2.1.C STAVBA

Chodnik bude realizovan jako trvala stavba.

B.2.1.0 VYJIMKY Z TP

Chodnik bude realizovan dle platnych TP a dle platnych CSN . Bezbariérové feseni stavby ne
navrzeno a bude realizovano dle vyhlasky 398/2009Sb .



B.2.1.E PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK

Dosud nebyly stanoveny zZadné podminky zédvaznych stanovisek .

B.2.1.F POPIS KONCEPCE

Zastavkovy pruh je navrzen pro zastaveni jednoho autobusu délky do 12m . Délka nastupni
hrany 13m . Odboc¢ovaci pruh — délka 10m, pfipojovaci pruh 5m . Siika zastavkového pruhu
bude 3,0m . Siika chodniku bude zachovana stavajici — 2,5m .

Po dokonceni stavby nevzniknou zadnd nové bezpecnostni ani ochranna pasma .

B.2.1.G OCHRANA STAVBY

Realizaci stavby nevzniknou Zadné prvky, které by bylo nutno chranit dle dal$imi zakony
napt. Zakonem 20/1987 Sb, nebo zadkonem ¢. 114/1992 Sb.

B.2.1.H ZAKLADNI BILANCE STAVBY

Pro realizaci zastavky bude pieloZen a upraven stavajici chodnik na ploSe 108m2 — vcetné
plochy pro umisténi pfisttesku pro zastdvku, smérového a vySkového napojeni na stavajici
chodnik. . Zastavkovy pruh bude realizovan na plose 58,5m2.

Provozem na chodniku a zastavce emise nevniknou a tfida energetické naro¢nosti u chodniku
neni stanovena .

B.2.1.1 PREDPOKLADY VYSTAVBY

Stavba bude realizovana v roce 2020 — 2021 dle vydani souhlasnych a zdvaznych stanovisek
potiebnych pro DUR A DSP a dle uvolnéni finan¢nich prostiedk méstem Sokolov . Stavba
nebude realizovéana na etapy .

B.2.1.J PREDCASNE UZIVANI

Stavba bude realizovana jako celek a pfedcasné uzivani stavby se neptedpokladd . Uvedeni
do zkuSebniho provozu se neptedpoklada .

B.2.1.K ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Stavba bude realizovanajako celek a odhad nakladii na realizaci je 540 000 K¢ bez DPH

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE
RESENI
B.2.2.A URBANISMUS

Nejsou zadné urbanistické regulace . Kompozice prostorového feseni — zastavka a chodnik
bude doplitovat komunikaci .

B.2.2.B ARCHITEKTONICKE RESENI

Kompozice tvarového feSeni — lichobéznikova zastavka a chodnik pielozen za zastavkovy
pruh . Dlazba bude Sedd . Varovné a signalni pasy budou z reliéfové dlazby vyrazné odlisné
barvy .

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI
B.2.3.A POPIS KONCEPCE TECHNICKEHO RESENI

Smérové feseni zastavkového pruhu je popsano ve vykresu ,,Situace™ . Zastavka je navrzena
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pro 1 autobus délky 12m . vzhledem ke stisnénym pomértim ( podzemnim sitim ) je navrZena
délka odbocovaciho (25m) a ptipojovaciho (5m) pruhu .

Vzhledem k pouziti HK obrubnikli nejsou navrzeny oblouky v misté pfechodu odbocovaciho
na zastavkovy pruh a ze zastavkového na ptipojovaci pruh.

Stavajici chodnik $itky 2,50m bude piesunut za zastavkovy pruh. Na chodnik bude pfipojena
plocha pro osazeni pfistiesku zastavky ( 4 x 2m ) . Chodnik bude mit kryt z nové betonové
dlazby . Stavajici dlazba bude odvezena do arealu technickych sluzeb. Céasteéné bude pouzita
na opravy stavajicich dlazeb v okoli a ¢ast bude podrcena . Drt’ bude pouzita jako kamenivo.
Stavajici obrubniky budou odvezeny k podrceni .

B.2.3.B BILANCE NAROKU ENERGII

Chodnik po dokonc¢eni nebude vyuzivat zadné energie .

B.2.3.C CELKOVA SPOTREBA VODY

Chodnik nebude spotiebovavat po uvedeni do provozu zadnou vodu .

B.2.3.D MNOZSTVi EMISI A ODPADU
Chodnik po dokonceni nebude produkovat zadné odpady .

B.2.3.E POZADAVKY NA VEREJNE SITE

Chodnik po dokonceni nebude vyzadovat zddné vefejné sit¢ , komunikacni vedeni a elektro-
nické komunikaéni zafizeni vetejné komunikacni sité .

B.2.4 BEZBARIEROVE UZIVANIi STAVBY

Stavba je navrzena jako bezbariérova — chodnik bude upraven za dodrzeni stavajici funkce .

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Zastavku jako dopravni stavba lze vyuzivat po dokonceni jako dopravni stavbu . VyuZzivani
zastavky a chodniku se tidi pfislusSnymi zakony a vyhldskami o vyuzivani dopravnich
staveb .

B.2.6 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
B.2.6.A POPIS SOUCASNEHO STAVU

Stavajici zastavka je umisténa na jizdnim pruhu . Po vybudovani zastavkového pruhu bude
zastavka umisténa mimo vozovku komunikace .

B.2.6.A POPIS NAVRZENEHO RESENI

Novy zastavkovy pruh bude piimo napojen na stavajici komunikaci a chodnik bude presunut
za zastavkovy pruh . Vzhledem k rozsahu stavby neni stavba ¢lenéna na objekty a bude rea-
lizovana jako celek .

B.2.6.1 KOMUNIKACE
B.2.6.1.A VYCET KOMUNIKACI

Pouze novy zastavkovy pruh - chodnik bude pfesunut za zastavkovy pruh .

B.2.6.1.B ZAKLADNI CHARAKTERISTIKY

Kategorie , tfrida,navrhova kategorie nebo funk¢ni skupina a typ pri¢ného usporadani :
Zastavkovy pruh pro jeden autobus — délka ndstupni hrany 13m, §itka pruhu 3,0m .Stavajici
chodnik bude pielozen za zastavkovy pruh — Sifka chodniku 2,5m — zachovana stavajici .
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Parametry a zdivodnéni trasy :
Pfesun zastavky na novy zastavkovy pruh odstrani piekazku v provozu na komunikaci v ulici
Sokolovska

Navrh zemniho télesa , pouZiti druhotnych materiali, vysledky bilance zemnich praci :
Niveleta komunikace bude zachovéna stavajici, vyska chodniku bude upravena dle polohy
zastavkového pruhu . Vytézené materialy z konstrukce chodniku budou po posouzeni pouzity
do konstrukce vozovky komunikaci nizsich kategorii . Vybourané betonové konstrukce a ob-
rubniky budou pouzity na zasypy po piekopech a na opravu ucelovych komunikaci .

Vstupni idaje a zavéry posouzeni navrhu zpevnénych ploch :
Konstrukce zastdvkového pruhu a chodniku byla navrzena dle TP 170 navrhovani vozovek
pozemnich komunikaci.

B.2.6.2 MOSTNI OBJEKTY A ZDI

Mostni objekty a zdi nejsou soucasti stavby

B.2.6.3 ODVODNENI POZEMNI KOMUNIKACE

Stavajici odvadéni dest'ovych vod bude zachovano stavajici .

B.2.6.4 TUNELY, PODZEMNIi STAVBY A GALERIE

Tunely , podzemni stavby a galerie nejsou soucésti stavby .

B.2.6.5 OBSLUZNA ZARIZENI

Obsluznéd zatfizeni , vefejna parkovisté , inikové zony a protihlukové clony nejsou soucasti
stavby .

B.2.6.6 VYBAVENI POZEMNI KOMUNIKACE
B.2.6.6.A ZACHYTNA BEZPECNOSTNI ZARIZENI

Zachytna bezpecnostni zafizeni nejsou soucasti stavby .

B.2.6.6.B DOPRAVNI ZNACKY

V misté oznacniku bude osazena SDZ — 1J 4a . V misté kiizovatky bude doplnéno stavajici
VDZ ( Vla — sttedova ¢ara v ulici Hornicka a V2b(1,5/1,5/0,25) oznaceni jizniho pruhu v uli-
ci Sokolovska ) .

B.2.6.6.C VEREJNE OSVETLENI

Veftejné osvétleni nebude v ramei stavby upravovano .

B.2.6.6.D OCHRANA PROTI ZIVOCICHUM

Ochrana proti vniku volné Zzijicich zivo¢ichl na komunikace a umoznéni jejich migrace ptes
komunikace - neni soucasti stavby

B.2.6.6.E CLONY PROTI OSLNENI

Clony a sité proti oslnéni nejsou soucasti stavby .
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B.2.7 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENIi

Technicka a technologicka zatizeni nejsou soucasti stavby .

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Pozarné bezpecnostni feSeni neni soucasti stavby a dokumentace .

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Uspora energie a tepelna ochrana neni soucasti stavby a dokumentace .

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY

Hygienické pozadavky na stavbu chodniku a pozadavky na pracovni prostiedi na stavbu
chodniku nedokézu ani popsat .

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY
B.2.11.A RADON

Ochrana stavby pied pronikdnim radonu z podlozi neni soucasti stavby .

B.2.11.B BLUDNE PROUDY

Ochrana stavby pted bludy z proudi neni soucasti stavby .

B.2.11.C TECHNICKA SEIZMICITA

Ochrana stavby pted technickou seizminitou neni soucésti stavby .

B.2.11.D HLUK

Ochrana stavby pied hlukem neni soucésti stavby .

B.2.11.E PROTIPOVODNOVE OPATRENI

Protipovodiiova opatfeni nejsou soucasti stavby .

B.2.11.F OSTATNi UCINKY

Ochrana stavby pted ostatnimi ucinky ( vliv poddolovani , vyskyt metanu apod. ) neni sou-
Casti stavby .

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3.A NAPOJOVACI MISTA

Napojovaci mista na technickou infrastrukturu nejsou soucasti dokumentace a stavby .

B.3.B PRIPOJOVACI ROZMERY

Pfipojovaci rozméry , vykonové kapacity a délky nejsou soucasti dokumentace a stavby .

B.4 DOPRAVNI RESENI



B.4.A POPIS DOPRAVNIHO RESENI

Stavba sama o sob¢ je bezbariérova ( prvky pro pohyb osob s hendikepem — varovné signalni
pasy, snizeni obrubnik .... ) . Zastavkovy pruh a pielozeny chodnik je v celé délce bezbarié-
rovy ( vySka nastupni hrany 20cm , signélni pas, bezpecnostni odstup ... ) .

B.4.B NAPOJENI NA DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Zastavkovy proh je pfimo pfipojen na stavajici komunikaci . Chodnik je stavajici .

B.4.C DOPRAVA V KLIDU

Stavba netesi dopravu v klidu .

B.4.D PESI A CYKLISTICKE STEZKY

Chodnik je pési stezka a cyklistické stezky se v lokalité nenachazeji .

B.5 ’lleﬁENi VEGETACE A  SOUVISEJICICH TE-
RENNICH UPRAV
B.5.A TERENNI UPRAVY

V ramci stavby nebudou realizovany zadné prvky terénnich tprav .

B.5.B POUZITE VEGETACNI PRVKY

V ramci stavby nebudou pouzity zadné vegetacni prvky .

B.5.C BIOTECHNICKA A PROTIEROZNI OPATRENI

V ramci stavby nebudou pouzita z4dnd biotechnicka a protierozni opatieni .

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI
A JEHO OCHRANA
B.6.A VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI

OVZDUSI — vybudovany zastavkovy pruh a chodnik neovlivni ovzdusi v lokalité
HLUK - vybudovany zastdvkovy pruh a chodnik uvedeny neovlivni hluk v lokalité
VODA - vybudovany zastavkovy pruh a chodnik neovlivni kvalitu vody v lokalité
ODPADY - vybudovany zastavkovy pruh a chodnik neovlivni mnoZstvi odpadu
PUDA - vybudovany a zastavkovy pruh a chodnik neovlivni kvalitu pady v lokalité

B.6.B VLIV NA PRIRODU A KRAJINU

OCHRANA DREVIN — vybudovany zastavkovy pruh a chodnik uvedeny do uZivani stavaji-
ci dfeviny a jejich ochranu neovlivni

OCHRANA PAMATNYCH STROMU - pamatné stromy se v lokalité nevyskytuji
OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU - vybudovany zastavkovy pruh a chodnik uvedeny
do uzivani rostliny a zivocichy v lokalité neovlivni

ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE novy zastavkovy
pruh a chodnik neovlivni .

B.6.C NATURA 2000

Zastavkovy pruh a chodnik neovlivni soustavu chranénych tizemi Natura 2000
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B.6.D PODMINKY ZAVAZNEHO STANOVISKA

Zéavazné stanovisko posouzeni vlivu zdméru na zivotni prostiedi neni podkladem dokumenta-
ce.

B.6.,F OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA

V ramci stavby chodniku nevzniknou Zadné nova ochranna ani bezpecnostni pasma

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vybudovany a chodnik uvedeny do uzivani neovlivni ochranu obyvatelstva .

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
B.8.1 TECHNICKA ZPRAVA
B.8.1.A POTREBA MEDII A HMOT

Vzhledem k vyznamu a charakteru stavby nebude budovéno zatizeni stavenisté a skladky ma-
teridlu. Vytézeny material bude ihned odvézen k likvidaci ptipadné k recyklaci a novy mate-
rial bude navéazen piimo do trasy a a rovnou bude zpracovavan . Stavebni stroje nebudou od-
stavovany v misté stavby , ale budou odvéazeny do sidla zhotovitele , pfipadné do areélu tech-
nickych sluzeb . Po vybéru zhotovitele bude vyvolano jednani , na kterém se upfesni detaily
( dle vzdalenosti sidla firmy zhotovitele ) . Na stavbé bude pouze na pozemku p.p.¢. 2221
umisténa chemicka toaleta .

B.8.1.B ODVODNENI STAVENISTE

Odvodnéni stavenisté nebude nové zfizovano — odvodnéni bude zachovano takové , jako je
odvodnéni stavajici .

B.8.1.C NAPOJENI STAVENISTE

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu nebude nové ziizovano.
Ptistup na stavenisté bude po stavajici komunikaci v ulici Sokolovska

B.8.1.D VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNI
STAVBY A POZEMKY

Pti provadéni stavby budou zajistény stavajici vstupy a sjezdy na ptilehlé pozemky a stavby .
Po celou dobu vystavby bude zachovan priijjezd vozidel IZS - pouze ¢astecné uzaveéry komu-
nikaci na nezbytné¢ nutnou dobu .

B.8.1.E OCHRANA OKOLI STAVENISTE

Stavenisté nebude oplocovano . Pouze v mistech ¢astecné uzavirky komunikace vyznacena
stanovenym dopravnim znac¢enim po dobu vystavby D.07 . Vykopy u kterych bude hrozit pad
chodcti do vykopu bude opatien zabranami . Cervenobila plastova paska neni dostate¢nou
ochranou proti padu chodct do vykopu . Pfevedeni chodcii ptes vykopy bude zajisténo pomo-
ci lavek s dostatecnym zabradlim — dle platnych predpisti .

Asanace a demolice v souvislosti se stavbou a staveni$tém nebudou realizovany . Kaceni
drevin pfi ziizovani stavenist¢ nebude realizovano .
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B.8.1.F MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY
PRO STAVENISTE

Pro staveni$té nebudou zadné trvalé zébory . Docasny bude pouze zabor pro umisténi che-
mické toalety na pozemku 2221 ( pozemek mésta Sokolov) . Na stavenisti nebudou zfizova-
ny zadné skladky — materidl bude ukladdm piimo do trasy stavby . Drobny material bude
ukladan ve vozidlech stavby .

B.8.1.G BEZBARIEROVE OBCHOZI TRASY

Pro stavenisté nejsou stanoveny obchozi bezbariérové trasy .

B.8.1.H ODPADY A JEJICH LIKVIDACE

Stavba si bude dohliZet na likvidaci odpadii vzniklych na stavbé .
Odpady, které budou vznikat béhem provadéni stavby, jsou zatfidény podle vyhl. 8/2021 Sb.
ve znéni platnych piedpist takto:

Katalogove Nazev Zpusob nakladani
Cislo/kategorie

1501 06 Smésné obaly Skladka odpadu
170101 Beton Predani k recyklaci
17 01 07 Smési nebo oddélené frakce betonu, Ptedéni k recyklaci
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod €. 17 03 01 Predani k recyklaci
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 | Vyuziti na pozemku

Dle podminek zakona 541/2001 Sb. o odpadech ve znéni platnych ptedpist (§ 30dpadové

hospodafstvi a jeho hierarchie a § 15 Povinnosti piivodcii odpadi:

1. Odpady z realizace stavby budou shromazd’ovany podle jednotlivych druht a kategorii

(vyhl ¢ 8/2021 Sb., katalog odpadi

2. Bude dodrZena hierarchie zptsobi nakladani s odpady, tj

a) predchazeni vzniku odpadi

b) ptiprava k opétovnému pouziti

c) recyklace odpadii

d) jiné vyuziti odpada napt. energetické vyuziti (neni minéno spalovani odpada
puvodcem)

e) odstranéni odpadi

3. Dle predch021ho bodu budou odpady prednostné vyuzity nebo piedany k vyuziti

opravnéné firme (seznam opravnenych osob na www.kr-karlovarsky.cz/vebsouhlasy)

4. Ke kolauda¢nimu fizeni bude dolozeno nalozeni s jednotlivymi druhy a kategoriemi

odpadu

B.8.1.1 BILANCE ZEMNICH PRACI, DEPONIE ZEMIN

Vytézeny materidl bude ihned odvazen k recyklaci nebo k uskladnéni na skladku . Vykopek
nebude na stavbé skladovan . Novy material bude na stavbé ihned ukladan do trasy. Deponie
zemin nebude na stavbé zfizovéna .

B.8.1.J OCHRANA ZIV. PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Po dobu vystavby zhotovitel zajisti ochranu Zivotniho prostfedi po celou dobu vystavby . Ne-
budou kdceny nebo poskozovany zadné dieviny mimo kaceni dfevin nutnych pro vybudovani
zastavkového pruhu .

Po dobu vystavby zhotovitel zajisti ochranu vod ptfed znecisténim ropnymi produkty . Stavba
nebude nadmérnym hlukem zatéZovat okoli stavby .
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B.8.1. K BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Stavba bude provadéna dodavatelskym zpisobem pravnickou, nebo fyzickou osobou
opravnénou k podnikani, ktera ma stavebni nebo montdzni prace v piredmétu své ¢innosti po-
volené podle zvlastnich ptedpist. Zhotovitel stavby a technologie musi provést jeji realizaci v
odpovidajici kvalit¢ pii dodrzovani pozadovanych vlastnosti a parametrii. Zhotovitel stavby
odpovid4d za respektovani vSech obecné platnych pravnich ptfedpisti a jinych na stavbu
uplatnitelnych pozadavki, véetné predpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych za-
fizeni chréanici Zivot a zdravi osob.

Stavba musi byt provedena podle schvalené projektové dokumentace. Zmény oproti
schvalenému projektu musi byt do pfislusné dokumentace zaznamenany a odsouhlaseny
stavebnim ufadem.

Pii provadéni stavebné-montaznich praci je nutné dodrzet spravné technologické

postupy ve smyslu technologickych pravidel, za jejichz zpracovani odpovida zhotovitel
stavby. Vedeni stavby musi zajistit plnéni vSech zdsad a predpisii bezpeCnosti prace a
ochrany zdravi pii provadéni stavby.
O zajiSténi pfedepsanych opatieni, pouZiti nejlepSich dostupnych ochrannych prostredki s
prednosti prostfedkii kolektivniho zajisténi, o predavani pracovist’ jednotlivym zhotoviteliim,
o provadeéni instruktdze kazdé osoby, ktera s védomim zhotovitele stavby vstoupi na
staveni$té, o predavani docasnych stavebnich konstrukci do uzivani je tieba potidit zapis do
stavebniho deniku.

Pracovnici zhotovitele stavby budou podrobn¢ seznameni pied zapocetim vystavby se
zavaznymi predpisy pro organizaci bezpecné prace.

Pti provadéni stavby musi byt dodrzeny pozadavky spravct veskerych inzenyrskych siti,
které jsou soucasti stavebniho povoleni.

Vsechny osoby pohybujici se s védomim stavby po staveniSti a to nejen pracovnici
jednotlivych zhotoviteld, musi byt fadné proskoleni, v rozsahu pusobnostl a své pracovni
¢innosti na stavenisti a vybaveny patficnymi osobnimi ochrannymi pracovnimi pomuickami.
Za dodrzovani bezpec¢nosti prace na stavenisti v prubéhu vystavby plné€ zodpovida zhotovitel
stavby a jim povétfené osoby.

Dale upozoriiuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit
moznosti pfistupu nepovolanych fyzickych osob a hlavné déti na staveniSt€é v rozsahu
stanoveném v piiloze ¢. I NV €. 591/2006 Sb v platném znéni .

Ziakladni povinnosti zhotovitele stavby na stavenisti
Zhotovitel stavby odpovida za plnéni svych povinnosti, které mu ukladaji pravni
predpisy upravujici pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi (dale jen BOZP) pii provadéni
stavebnich praci tj. zejména zdkon ¢. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjSich
predpist, zakon ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, NV €. 591/2006 Sb., NV ¢.
362/2005 Sb. a NV ¢. 101/2005 Sb., NV €. 378/2001 Sb., NV €. 361/2007 Sb.
Povinnosti zhotovitele stavby je spolupodilet se na zabezpeCeni bezpecného a zdravi
neohrozujiciho pracovniho prostiedi a pracovnich podminek, postupovat piipadné v dohod¢ s
koordinatorem BOZP pfi realizaci stavby a ve spolupraci s ostatnimi zhotoviteli a jinymi
osobami provad¢jicimi prace na staveniSti a Cinit piislusnd potfebnd opatfeni. Zakladni
povinnosti kazdého zhotovitele, ktery bude provadét prace na staveniSti, vici svym
zamg&stnanciim a dal§im osobam jsou vymezené zdkonikem prace, zejména §§ 101 az 103.
Dtlezité povinnosti a ukoly zhotovitele stavby stanovi také zakon ¢. 309/2006 Sb., ve
znéni pozd¢jsich predpist; zhotovitel stavby je povinen dle § 16:
* nejpozdéji do 8 dnii pred zahajemm praci na stavenisti dolozit, ze informoval koordinatora
BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo technologickych postupech, které zvolil,
* poskytovat koordinatorovi BOZP soucinnost potiebnou pro plnéni jeho tikold po celou dobu
svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu vcas piedavat informace a
podklady potiebné pro zhotoveni planu a jeho zmény, brat v tvahu podnéty a pokyny
koordinatora, zUcCastiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat, zGcastiiovat se
kontrolnich dnt a postupovat podle dohodnutych opatieni, a to v rozsahu, zptisobem a ve
lhiitach uvedenych v planu BOZP.
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Identifikace nebezpeci, hodnoceni rizik a urceni zpisobu jejich Fizeni po dobu
provadéni stavebnich praci

Zéasadnim ukolem pro zhotovitele stavby z hlediska BOZP pro prace provadéné na
stavenisti je identifikace moznych nebezpeci, hodnoceni rizik a urceni zplisobu fizeni rizik
ptijetim odpovidajicich bezpecnostnich opatieni k jejich odstranéni nebo eliminaci, kterd se v
navrhované stavbé mohou nebo budou vyskytovat béhem vystavby. Jedna se zejména o rizika
spojena se zemnimi pracemi, vcetné vykopovych praci, dile pracemi na zaloZeni stavby,
montaZznimi pracemi na prefa konstrukcei,, iprava komunikaci za provozu a prace se Zivicemi,
provozovani autojetabt a jinych zdvihacich zatizeni.
Pro tcely identifikace nebezpeci v rdmci navrhované stavby je nezbytné rozliSovat piredevsim
tyto druhy nebezpeci:
fyzikalni (hluk a vibrace, mechanicka, prasSnost, elektricka, tepelna);
chemicka (nebezpec¢i vznikajici z nebezpecnych vlastnosti jednotlivé CHLP, kombinované
ucinky vice CHLP putisobici pozvolna a ptisobicich ptekotné — pozar, vybuch, apod.);
ergonomicka (uspofddani pracovniho mista, fyzicka namahavost prace, pracovni polohy a
pohyby, psychické zatéz, pracovni doba a odpocinek).

Povinnosti zhotovitele stavby (zaméstnavatele) plni-li na jeho pracovisti prace jiné
osoby (zaméstnanci) jinych zhotoviteli (zaméstnavatelii), véetné osob pracujicich
mimo pracovné pravni vztah §§ 12 a 13 zakona ¢. 309/2006 Sb.)

Plni-li na jednom pracovisti tkoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatelll, jsou
zaméstnavatelé povinni vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opattenich k
ochrané pted jejich pisobenim, ktera se tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pii
zajiStovani BOZP pro vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zéklad¢ pisemné dohody
zucastnénych zaméstnavatelti touto dohodou povéteny zaméstnavatel koordinuje provadéni
opatfeni k ochrané bezpec¢nosti a zdravi zaméstnancii a postupy k jejich zajisténi.

Povinnost zhotovitele stavby zajistovat BOZP se vztahuje na vSechny fyzické osoby, které se

s jeho védomim zdrZuji na jeho stavenisti/pracovistich v rdmci stavenisté. Zhotovitel stavby

je dale povinen zabezpecit, aby zaméstnanci jiného zhotovitele vykonavajici prace na jeho

staveni$ti obdrZeli pted jejich zahdjenim vhodné a pfiméfené informace a pokyny k zajisténi

BOZP a o moznych rizicich a prljatych bezpcnostnich opatfenich, dale informace ke

zdoldvani pozéart, poskytnuti prvni pomoci a evakuace fyzickych osob v piipadé

mimofadnych udalosti.

Shrnuti zakladnich povinnosti a ukoli zhotovitele stavby v oblasti BOZP pii
provadéni  navrhované stavby:
Mezi hlavni trvalé tkoly kazdého zhotovitele navrhované stavby v oblasti prevence rizik
patfi:
udrzovani poradku a Cistoty na jednotlivych pracovistich v ramci stavenisteé, véetné oznaceni,
vymezeni a ohrazeni,
-zajisténi  pozadavkli na dopravu a manipulaci s materidlem a predchazeni zdravotnim
rizikim pii ru¢ni praci s biemeny,
‘provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pii Udrzbé na stavenisti
pouzivanych stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi, s cilem odstranit nedostatky,
které by mohly nepftizniveé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci,
-splnéni pozadavki na predepsanou zdravotni a odbornou zplsobilost osob provadéjicich
prace na stavenisti,
-zajisténi spravného a bezpecného uskladiiovdni materidlu, manipulace s nim, pribézné
odstraniovani a odvoz odpadu a zbytki materild,
‘pfizpisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skute¢ného
postupu praci — plnit ¢asovy plan v rdmci priibézné aktualizovaného Planu BOZP pfi praci na
stavenisti,

‘predchéazeni ohroZeni zivota a zdravi osob, které se s védomim zhotovitele mohou zdrzovat
na stavenisti,
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‘ptijeti odpovidajicich opatieni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a Cinnosti
vystavujici zaméstnance ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi, v rdmci navrhované staby se
zdiraznénim na bouraci prace a prace ve vyskach za pouziti kolektivnich prostredkd (osobni
prosttedky zajiSténi po praci ve vySkach mohou byt pouzity pouze po piedchozim
odsouhlaseni, véetné pdminek jejich pouzm koordinatorem BOZP ve fézi realizace stavby),

-zajisténi spoluprace mezi zhotoviteli 1 jinymi osobami,

‘pfedchazeni rizikiim vzajemného pusobeni Cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti — koordinace BOZP v pribéhu realizace stavby mezi jednotlivymi zhotoviteli;
odpovida hlavni zhotovitel stavby a koordinator BOZP ve fézi realizace stavby,

-zvySeni narocnosti a uUrovné fizeni BOZP na stavbach ze strany stavbyvedouciho pfi
provadéni vyse uvedenych ¢innosti,

‘prokazatelné¢ informovat jiné zhotovitele a ptipadné koordinatora BOZP ve fazi realizace
stavby o rizicich vznikajicich pfi jeho praci na staveniSti a spolupracovat pii zajiS§tovani
BOZP na stavb¢, zejména dodrzovanim blizSich minimalnich pozadavkii na bezpec¢nost a
ochranu zdravi pii praci na staveniStich stanovenych NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich
minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a NV ¢.
362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovisti s
nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky,

-plnit povinnosti stanovené ve zpracovaném Planu BOZP pfti praci na stavenisti, se kterym
byli prokazateln¢ seznameni zhotovitelem stavby a koordindtorem BOZP ve fazi realizace
stavby. Provadét piiméfené seznameni s timto Planem BOZP u vSech svych pracovnikl a
pracovnikl svych ostatnich zhotovitelli v rozsahu, ktery odpovida jimi provadénym pracim
na stavenisti.

Zabezpecdeni stavenisSté
Musi byt v souladu s pfilohou €. 1 Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., provedenim souvislého
plného oploceni stavenisté (provadény bouraci prace); oznaCenim vSech vstupl na stavenisté
bezpecnostnimi tabulkami: nepovolanym vstup na staveniSté zakazan; vstup na stavenisté
pouze v ochranné pfilbé; pfed vstupem na stavenisté se hlaste u vedeni stavby; riziko urazu.
Soustavnou kontrolu zabezpeceni stavenisté a jeho stfezeni zajiStuje zhotovitel stavby.

Elektrické prozatimni za¥izeni staveniSté
Musi odpovidat CSN 34 1090 a dale musi byt provozovéano v rozsahu stanoveném v pfiloze
& 1 NV 591/2006 Sb. a CSN 34 1090, v€etn€ provadeéni pfedepsanych revizi dle CSN 33
1500 a pravidelnych prohlidek dle CSN 34 1090,
Odborna zpusobilost pracovnikl zajistujicich udrzbu, provoz, kontrolu a revize elektrického
prozatimniho zatizeni stavenis$té¢ musi spliiovat podminky vyhlasky ¢. 50/1978 Sb., v platném
znéni.

Osobni ochranné pracovni prostiredky
Neni-li mozné rizika odstranit nebo dostatecné omezit prostiedky kolektivni ochrany nebo
opatienimi v oblasti organizace prace, je kazdy zhotovitel (zaméstnavatel) povinen
poskytnout pracovnikiim osobni ochranné pracovni prostfedky (dale jen OOPP). Osobni
ochranné pracovni prostiedky jsou ochranné prostiedky, které musi chranit pracovniky pted
riziky, nesmi ohrozovat jejich zdravi, nesmi bréanit pfi vykonu prace a musi spliiovat
pozadavky stanovené zvlastnim pravnim predpisem. (§ 104 Zakoniku prace).

Pti vybéru OOPP se postupuje zejména podle konkrétnich rizik vykonavané prace a podle
ptiloh €. 2 a 3 k nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich
prostiedkid. Osobni ochranné pracovni prosttedky zajisténi po praci ve vySkach mohou byt
pouzity pouze po piedchozim odsouhlaseni, véetné¢ pdminek jejich pouziti, koordinidtorem
BOZP ve fazi realizace stavby.

Konkrétni podminky pro realizaci navrhované stavby
Projekt neuvazuje s provadénim praci za ztizenych podminek a v nebezpecném prostiedi.
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Vyskytnou-li se v prabéhu stavebnich praci, ur¢i dodavatel stavebnich praci potiebna
opatfeni k zajiSténi bezpecnosti prace. S ur€enymi opatienimi musi dodavatel stavebnich
praci seznamit pracovniky, kterych se tato opatieni tykaji.

U praci provadénych na vefejnych komunikacich mimo prostory souvisle oplocené¢ho
staveniSté, kde z provoznich nebo technologickych divodii nelze oploceni nebo ohrazeni
provést, musi byt zajiSt€éna bezpeCnost provozu a osob jinym zplisobem, napfi. fizenim
provozu nebo stiezenim.

Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt v noci a za sniZzené
viditelnosti osvétleno vystraznym cervenym svétlem v Cele piekdzky a dale podél
komunikace ve vzdalenosti minimalné kazdych 50 m.

Dodavatel stavby ve spolupraci s investorem zabezpeci vytyCeni veSkerych podzemnich
inzenyrskych siti v prostoru stavenisté, véetné odbérovych mist elektrické energie a vody pro
potieby stavby. Inzenyrskeé sité ve stavenisti budou fadné chranény a respektovany.

Pted zahdjenim praci zajisti dodavatel ovéfeni a potvrzeni provozovateli vSech inzenyrskych
siti o jejich smérovém 1 hloubkovém uloZeni.

Vykopové prace — mohou byt zahdjeny teprve po vyty€eni a vyznaceni vSech inzenyrskych
siti a jinych pfekdzek pod zemi a to jak smérové tak i hloubkové.

Objekty, které by mohly byt ohroZené vykopem se na stavbé nenachazi.
Svahovani stavebnich jam a ryh - o hloubce do 1,5 m (elektrorozvody, vodovod — hl. cca 1,2
— 1,7) bude provadéno v poméru 1:0,3 m (kratkodobé vydrzi i svislé). Hlubsi vykopy déle
oteviené, musi byt z bezpecnostnich diivodi svahovany a to v poméru 1:1.
V mistech, kde stavebni Cinnost neumoziiuje otevienou svahovanou stavebni jamu s
pozadovanym sklonem svahu, musi byt zajisténo pazeni stén vykopu a vyznaceny hranice
smykového klinu. Podrobny popis jednotlivych sond a tim i druht zemin je v geologickém
prizkumu. Kanalizace splaskova a kanalizace deStova svym vykopem zasahnou pod hladinu
spodni vody. Je proto nutné okamzité zajistit svahovani a zpiisob Cerpani vcetné likvidace
¢erpané vody.
Vstup do vykopti bude zajistén Zebiikovymi schody na sténach svahované jamy.

Montéz konstrukci bude pfedmétem dodavatelské dokumentace.

Pfi montaZzi jednotlivych dili mize byt dilec odvéSen ze zaveésu az po fddném zajiSténi, po
kterém budou nasledovat dal§i montdzni prace ke kone¢nému upevnéni a Gpravé pro dalsi
stavebni ¢innost. Montazni prace se predpokladaji z montazni ploSiny. Pfi montazi stfeSniho
plaste se predpokladd zajisténi proti padu kolektivnim zajiSténim - pomoci vytazenym
leSenim po obvodu haly vcetné zébradli proti padu nebo umisténim zachytného leSeni
piipadné zachytnych siti anebo po predchozim odsouhlaseni koordinatorem ve fazi realizace
stavby za pouziti osobniho zajisténi - pomoci kotev pfipevnénych ke konstrukci. Oky téchto
kotev bude protazeno bezpecnostni lano, které¢ bude vybaveno zatizenim pro dopnuti lana.
Pro =zajisténi proti padu bude pouzito pohyblivého zachytivace padu na poddajném
zajistovacim vedenim.

Zhotovitel musi pro piipadné pouziti osobniho zajisténi zpracovat technologicky
postup. Pfi montaZi je nutné disledné¢ dodrZovat postup montdznich praci, ktery pied
zahajenim montazi musi piedat vyrobce konstrukce dodavateli stavby._

Kolektivni zajisténi pracovnikl je vytvofeno zdbradlim v Urovni okapnich zlabi, nebo atik.
LeSenim po obvodé objektu, posuvnymi a pojizdnymi montdZznimi ploSinami.

Osobni zajisténi pracovnikt pti pracich ve vyskach a nad volnou hloubku se bude pouzivat v
piipadech, kdy nelze pouzit kolektivni zajisténi a po piedchozim odsouhlaseni
technologického postupu k jeho pouZziti koordinatorem BOZP ve fézi realizace stavby.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajiStény, aby nedoslo k ohrozeni
pracovnikl a z4jmu jinych osob. Za bezpecné zajisténi ohrozenych prostorii 1ze povazovat v
daném ptipad¢ pouziti ochranné konstrukce v urovni prace ve vysce a dale pouziti zachytné
konstrukce a stieZeni prostoru uré¢enym odpoveédnym pracovnikem po celou dobu ohrozeni.
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Ochranné pasmo, vymezujici ohrazenim ohrozeny prostor musi mit §itku od okraje pracovisté
nebo pracovni podlahy nejméné 2 m.

V mistech dopravy materidlu do vySky pomoci kladek (ru¢n€ nebo strojné) se rozsifuje
ochranné pasmo o 1 m na vSechny strany od ptdorysného profilu dopravovaného bifemene.

Odpovédnost zadavatele stavby (stavebnika)
V rdmci navrhované stavby jsou naplnény povinnosti zadavatel stavby (stanovené §§ 14 a 15
zakona ¢. 309/2006 Sb.):
- urcit potfebny pocet koordinatori bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti s
ptihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho naro¢nosti na koordinaci ve fazi ptipravy a ve
fazi jeho realizace (Cinnosti koordinatora pii ptipravé dila a pti jeho realizaci mohou byt
vykonavéany toutéz osobou; ur¢i-li zadavatel stavby vice koordinatora, ktefi ptlisobi pfi
pripravé nebo realizaci stavby soucasn¢, vymezi pravidla jejich vzajemné spoluprace).
Koordinator nemiize byt totozny s osobou, ktera odborné vede realizaci stavby.
- dorucit oznameni o zahdajeni praci oblastnimu inspektoratu prace ptisluSnému podle mista
staveniSté nejpozdéji do 8 dnl pred predanim staveniSté zhotoviteli; oznameni mize byt
doruceno v listinné nebo elektronické podobg.
Zadavatel stavby je povinen piedat koordinatorovi veskeré podklady a informace pro jeho
¢innost, vCetné informace o fyzickych osobach, které se mohou s jeho védomim zdrzovat na
staveniSti, poskytovat mu potiebnou soucinnost a zavazat vSechny zhotovitele stavby,
popiipad¢ jiné osoby k soucinnosti s koordinatorem po celou dobu piipravy a realizace
stavby.
Bez ohledu na ¢innost koordinatora odpovidaji zhotovitelé stavby za plnéni svych povinnosti,
které jim ukladaji pravni piedpisy upravujici pozadavky na BOZP (tj. zejména zékonik prace,
ve znéni pozdéjSich predpist, zdkon ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisti a
provadeéjici vladni natizeni).

Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
V ramci navrhované stavby jsou splnény podminky pro zpracovani Planu bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pro navrhovanou stavbu:
a) uvedeni praci a ¢innosti podle ptilohy ¢. 5 k NV €. 591/2006 Sb.
‘prace vykondvané v ochrannych pasmech energetickych vedeni popiipadé zafizeni
technického vybaveni
‘prace spojené s montdzi a demontazi tézkych konstruk¢énich stavebnich dili betonovych,
urcenych pro trvalé zabudovani do staveb
b) celkovy planovany objem praci a ¢innosti béhem realizace dila piresdhne 500 pracovnich
dnt v pfepoctu na jednu fyzickou osobu

Zakladni bezpe¢nostni predpisy
Naftizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich
Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovisti s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky

Natizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostiedi

Natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpecny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, piistrojii a naradi,

Natizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signald, ve znéni NV €. 405/2004 Sb.,

Natizeni vlady ¢. 168/2002 Sb., kterym se stanovi zplsob organizace prace a pracovnich
postupl, které je zaméstnavatel povinen zajistit pii provozovani dopravy dopravnimi
prostiedky,

Natizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajiSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu,

Zakon €. 458/2000 Sb. o podminkach podnikéni a o vykonu statni spravy v energetickych

17



odvétvich a 0 zméné nekterych zakonil (energeticky zadkon) ve znéni pozdéjsich piedpist,
Zékon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochran¢ ve znéni pozdéjSich predpist,
Vyhlaska MV ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci),
Vyhlaska MV ¢&. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpe¢nosti pii svafovani
a nahfivani zivic v tavnych nadobéach
Zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zékont, ve znéni pozdéjSich predpist,
Natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
Vyhlaska MZd ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zatazovani praci do
kategorii, limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testl, podminky odbéru
biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testi a nalezitosti hlaSeni
praci s azbestem a biologickymi Ciniteli.
CSN 73 3050 Zemni prace. VSeobecna ustanoveni
MP 01/99 ,,Adjustace dokumentace*
MP 05/99 ,,Rizeni zpracovani dokumentace, funkce na projektu a jejich ¢innost*
MP 09/99 ,,Monitorovani a méteni produkti*
Sazebnik UNIKA pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzZenyrskych
¢innosti

PoZarni ochrana
Na stavenisti je nutno dodrzovat zasady, které vylouci moznost vzniku pozaru a tim i $kod na
zdravi osob a zafizeni staveniSté. Zhotovitel stavby vypracuje pro stavbu pozarni fad a
pozarni poplachové smérnice. Pii stavbé je nutno dodrzovat pozarné-bezpecnostni predpisy,
zejména ve smyslu vyhlaSky MV €. 246/2001 o stanoveni podminek pozarni bezpec¢nosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci) a zakona ¢. 133/1985 Sb., o
poZéarni ochrané, v platném znéni.
Na staveniSti bude zhotovitel stavby v plném rozsahu respektovat vSeobecné platné technické
a technologické poZadavky a ptislusné CSN pro pfislusny charakter ¢innosti.
V blizkosti skladl a socidlniho zafizeni stavenisté musi byt k dispozici hasici prostfedky jako
pisek, voda, lopaty, krumpace a vécné prostiedky pozarni ochrany - hasici pfistroje (podle
charakteru skladovanych materiall) apod.
Pfi svafovani plamenem, nebo elektrickym obloukem a fezani kyslikem musi byt postupo-
vano v souladu s vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb.; upozornéni zejména na riziko mozného pozaru a
urazu (svafovani nebo fezani ve vyskach) — prace musi byt provadény na pisemny piikaz,
véetné upozornéni na zajisténi pozarniho dozoru po dobu svafovani a nejméné¢ 8 hod. po
skonceni svafovani.

B.8.1.L BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DO-
TCENYCH STAVEB

Po celou dobu vystavby bude zajistén prijezd vozidel IZS. V mistech vykopt budou osazeny
pevné zabrany branici padu osob do vykopu . V mistech kiizeni vykopl se vstupy osob do
bytovych domil zhotovitel zajisti osazeni lavek s pevnym zabradlim . Lavky budou osazeny
tak, aby ndjezdova hrana na lavku nebyla vys$si nez 2cm ( pohyb osob s hendikepem ) . Za-
bradli musi byt pevné — bilo-Cervené plastové pasky nejsou dostatecné .

Omezeni na vstupech a vjezdech na pozemky zhotovitel projedna omezeni dva tydny pted
omezenim vstupu nebo vjezdu .

B.8.1.M DOPRAVNI INZENYRSKE OMEZENI

Po dobu vystavby bude omezeni na stavajici komunikaci v ulici Sokolovskd vyznaceno po-
moci svislého dopravniho . Navrh dopravniho opatieni po dobu vystavby bylo projednano s
policii CR DI Sokolov a je uvedeno ve vykrese ,,Dopravni opatieni po dobu vystavby* . Pro
navrh dopravniho znaceni byly pouzity technické podminky TP 66 vydané ministerstvem do-
pravy a spojii a ministerstvem vnitra pod nazvem Zasady pro piechodné dopravni znaceni na
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pozemnich komunikacich .

Vsechny dopravni zna¢ky musi byt osazeny dle CSN 01 8020 - Dopravni znatky na po-
zemnich komunikacich . Komunikace nebude po dobu vystavby uzaviena — pouze ¢asteCna
uzavéra . Detailni dopravni opatieni po dobu vystavby zpracuje a s policii CR DI Sokolova a
MU Sokolov ODSA projedna zhotovitel . Na jednani budou upfesnény terminy ¢asteéné
uzavirky komunikace a zpiisob zajisténi prijezdu vozidel IZS po celou dobu vystavby .

Dale bude urc¢ena osoba zodpovédnd za rozmisténi a drzbu dopravniho znaceni .

B.8.1.N UZAVIRKY, OBJIiZDKY, VYLUKY

Specidlni podminky pro provadéni stavby — nejsou pro stavbu stanoveny
Ptepravni a pfistupové trasy - nejsou pro stavbu stanoveny . Pro vjezd na stavbu budou vyuzi-
vany stavajici komunikace v ulici Sokolovska .

Zvlastni uzivani pozemni komunikace , uzavirky . Komunikace bude zachovana po celou
dobu vystavby prijezdna — pouze ¢aste¢nd uzavirka .

Opatieni proti u¢inkiim vné&jSiho prostredi pfi vystavbeé — neni stanoveno .

Stavajici zastavka MHD bude po dobu vystavby piesunuta podél ulice Sokolovska .

B.8.1.0 ZARIZENi STAVENISTE

Stavba nebude zfizovat deponie , ani sklady materidlu . Jako zafizeni stavenisté bude slouzit
chemicka toaleta umisténa na pozemku p.p.¢. 1738 — pozemek v majetku mésta Sokolov.

B.8.1.P POSTUP VYSTAVBY A TERMINY

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

- pred zah4jenim stavebnich praci bude znovu provétrena existence podzemnich siti

- kontrola funkc¢nosti a vycisténi vSech vpusti

- zpevnéni stavajiciho stropu kanalu teplovodu silni¢nimi panely — na kontrolu bude ptizvan
zastupce spravcee teplovodu ( SB s.r.0.)

- prelozka lampy VO — Sotes

- podrobné vytyCeni zastavkového pruhu , vytyCené body budou piedany stavbé za
pritomnosti objednatele .

- kontrola tinosnosti a rovinatost zemni plané na vybranych mistech

- kontrola rovinatosti a inosnosti ochranné vrstvy

- kontrola rovinatosti a unosnosti podkladnich vrstev

- kontrola rovinatosti piskového loze a zdmkové dlazby ( kryt chodniku ) .

- zaméteni skutecného stavu na podkladé digitalizovaného katastru nemovitosti

B.8.2 VYKRESY

Vzhledem k velikosti a vyznamu stavby nejsou zpracovany zadné vykresy zafizeni stavenisté

B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY

Vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby bude harmonogram stavebnich praci zpracovan zho-
tovitelem .

B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU

Vzhledem k vyznamu a rozsahu stavby neni stanoveno zvlasStni schema stavebnich postupti .
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B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Novy vodovod neni soucasti stavby, stavajici nebude upravovan .
Nova splaskova kanalizace neni souc¢ésti stavby, stavajici nebude upravovan .

Dest'ové vody jsou odvadény do stavajici jednotné kanalizace — stavajici stav .

vypracoval : Skulavik
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Informace o pozemku

Parcelni cislo: 22210

Obec: Sokolov [560286] &

Katastralni Uzemi: Sokolov [752223]

Cislo LV: 1

Vyméra [m?]: 1656

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Druh pozemku: zahrada

Vlastnici, jini opravnéni

Meésto Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov

Zpusob ochrany nemovitosti

zemédélsky pldni fond

Seznam BPE)

529147 1656

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v Uzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Urad pro Karlovarsky kraj,

Katastralni pracovisté Sokolov®@

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 10.05.2023 09:00.

© 2004 - 2023 Cesky Ufad zeméméricky a katastralni™?

Verze 6.4.0 b1 [WWW6]



Informace o pozemku

Parcelni ¢islo: 1715/1@

Obec: Sokolov [560286] &

Katastralni Gzemi: Sokolov [752223]

Cislo LV: 1

Vyméra [m?]: 12081

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zplsob vyuziti: silnice

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov

Zplsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPE)J

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ
Vécné bremeno umisténi a provoz. elektrorozvodného zafizeni

Vécné bremeno zfizovani a provozovani vedeni

Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.
«” Rizeni, v rdmci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy udaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni Gfad pro Karlovarsky kraj,
Katastralni pracovisté Sokolov®

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 10.05.2023 09:00.

© 2004 - 2023 Cesky Gfad zeméméficky a katastralni @ Verze 6.4.0 b1 [WWW6]




Informace o pozemku

Parcelni cislo: 1715/5&%

Obec: Sokolov [560286]F
Katastralni uzemi: Sokolov [752223]

Cislo LV: 1

Vyméra [m?]: 172

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Urceni vyméry: Ze souradnic v S-JTSK
ZpUsob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni

Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
ZpUsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovany zadné zplisoby ochrany.

Seznam BPE)J

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

Nemovitost je v Uzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni urad pro Karlovarsky kraj,
Katastralni pracovisté Sokolov™®

Zobrazené Udaje maji informativni charakter. Platnost dat k 10.05.2023 09:00.

© 2004 - 2023 Cesky Ufad zeméméricky a katastralni™ Verze 6.4.0 b1 [WWW6]



