

SMLOUVA O DÍLO

„MŠ Vítězná – výměna sklepních oken“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: Nelan, spol. s r.o.
Se sídlem: Horní Ves 1, 350 02 Cheb - Třebeň
IČ: 182 33 821
DIČ: CZ18233821
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: U Krajského soudu v Plzni , oddíl c , vložka 845
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 180882134/0300
Jednající: Dana Harantová Jelínková
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na akci s názvem:

„MŠ Vítězná – výměna sklepních oken“

Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 **Projektová dokumentace:** je dokument „MŠ Vítězná, Sokolov – výměna sklepních oken – zadání“, na jehož základě zhotovitel zpracoval nabídku, která splňuje všechny požadavky tohoto dokumentu a obsahuje:

I.1.1 Skutečnou velikost, materiál, provedení a přesný barevný odstín rámu, specifikaci/provedení skel,

I.1.2 Rozpočet zhotovitele s uvedením jednotlivých položek, jednotkových cen, výměr/množství, celkové ceny za položku a nákladů stavby/realizace celkem; v rozpočtu musí být kromě dodávky oken zahrnuty i veškeré úpravy sklepních místností MŠ, které jsou k provedení díla z pohledu zhotovitele nutné, a veškeré vedlejší/související náklady, tj. doprava, demontáž a likvidace původních oken (skládka nebo konkrétně uvést způsob likvidace v souladu s platnou legislativou), instalace nových oken, související zednické práce a výmalba dotčených částí (odstín a provedení dle stávajícího), montážní plošiny, související přesun mobiliáře, vyklizení staveniště aj.,

I.1.3 Prohlášení zhotovitele, že si místo instalace řádně prověřil, ověřil všechny potřebné rozměry/výměry a že součástí rozpočtu i nabídkové ceny je kompletní realizace bez jakýchkoliv požadavků na součinnost objednatele mimo úkonů uvedených v návrhu smlouvy o dílo,

I.1.4 Prohlášení zhotovitele o souladu provedení díla s platnou legislativou + dokladová část k výrobkům i instalaci.

Tato nabídka tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

I.2 **Pozemky stavby:** stavba na pozemcích p. č. 3694 a 3698 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov.

I.3 **Předmětná stavba:** je stavba: „MŠ Vítězná – výměna sklepních oken“, dle Projektové dokumentace.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. VII.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Projektovou dokumentací;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 19.05.2023 a nabídkou dodavatele ze dne 31.5.2023.

II.3 Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;

- b) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury), které by realizací mohly být dotčeny;
- c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění aktuálních předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- h) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- i) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- j) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Projektové dokumentaci.

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného Projektovou dokumentací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- III 1.1 Převzetí staveniště do 3.7.2023
- III 1.2 Zahájení stavbydnem předání staveniště
- III 1.3 Dokončení a předání stavby včetně vyklizení staveniště do 26.7.2023.

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v projektové dokumentaci, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí. Nebyla-li případná škoda odstraněna nejpozději ke dni předání stavby, je považována za vadu/nedodělek díla.

III. 3 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho

části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště dle čl. III.1.1.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

IV.8 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

IV.9 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a poddodavatele pracující na stavbě vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel určí osobu odpovědnou za požární bezpečnost na staveništi, která bude zároveň zodpovědná za dodržování pravidel a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, bude aktivně působit v oblasti vyhledávání bezpečnostních rizik a zajistí předcházení takovým rizikům. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

IV.10 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby nepoužije materiály, o kterých je v době jejich užití známo, že jejich užití je v rozporu s právními a technickými normami nebo obecně známými poznatky v oblasti vlivů stavebních materiálů na lidský organismus. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci stavby nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li tato pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

IV.11 Pokud bude stavba prováděna v průběhu provozu ZŠ, je zhotovitel povinen vždy respektovat veškerá omezení vyplývající z provozu školy, tj. dbát pokynů ředitele ZŠ a jím pověřených osob.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: Dana Harantová Jelínková

V.1.2 technických: Romanec Filip, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

[REDACTED], e-mail:
tel.:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta města

V.2.2 technických: Ing. Kateřina Klepáčková, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Martin Motlík, e-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz,
tel.: 724 704 074

V.3 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.4 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.5 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušování či pozdržení díla z jeho strany.

V.6 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.7 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.8 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V.9 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.10 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, přičemž :

V.10.1 Objednatel požaduje, aby měl zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 500 000,- Kč bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3% celkové nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení v Kč bez DPH. Pojištění stavebních a montážních výkonů není vyžadováno, je však doporučeno.

V.10.2 Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy pro něj plynoucí a udržovat pojistnou smlouvu v zadavatelem požadované minimální výši dle ustanovení odst. V.10.1. tohoto článku této smlouvy po celou dobu provádění díla.

V.11 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. Zhotovitel není povinen předkládat ty části smluvní dokumentace s poddodavateli, které budou obsahovat obchodní tajemství.

V.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zřetelem na dodržování pracovní doby, doby odpočinku atp.) a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavateli.

V.13 Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:

- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinnosti ohledně bezpečnosti práce a ochrany před vznikem nemocí z povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinnosti z hlediska zaměstnanosti a právních předpisů týkajících se zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- pokud to bude možné využívat při provádění díla práci osob znevýhodněných na trhu práce nebo dodávek sociálních podniků;
- při plnění z této smlouvy neznevýhodňovat malé a střední podniky jako své poddodavatele a plnit závazky k nim řádně a včas;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinnosti z hlediska ochrany životního prostředí a to včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů a
- pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl.16, v aktuálním znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII. Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované nabídkou tvořící přílohu této smlouvy je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 62.624,00 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu, pro práce dle § 92e zákona 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty bude použit režim přenesené daňové povinnosti.

VII.4 Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude Cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu;

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 100 % těchto sborníkových cen.

VII.5 Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení Ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla dle této smlouvy a součástí Ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí Ceny za provedení díla. U méněprací, jejichž důsledkem je snížení Ceny za provedení díla uvedené v odstavci VII.3, přičemž změna nepřesáhne 15 % Ceny za provedení díla a nemění se přitom celková povaha díla, postačí zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- b) pojištění stavby a nutná ostraha staveniště;
- c) poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- d) doprava, kompletace a koordinace;
- e) ochrana materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- f) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- g) zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- h) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené s vyzkoušením provozu všech zařízení;

VII.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

- VII.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 15 dnů po předání díla, v případě vad a nedodělků po jejich úplném odstranění, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem.

VII.8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.11 Faktura musí být objednateli doručena nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500,00 Kč** za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **250,00 Kč** za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši **10 000,00 Kč**.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,00 Kč** v případě, že jde o vadu bránící

řádnému užívání Předmětné stavby, a 500,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst.XI.1.2 či odst. XI.1.3 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších smluvních povinností zhotovitele stanovených v této smlouvě a neuvedených v tomto článku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. X.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Při prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby a 250,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.9 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 2 pracovní dny před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady včetně stavebního deníku, dále záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce v 1 vyhotovení v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě ve formátech *.pdf, *.doc, *.xls;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;

- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle projektové dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání Předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatелеm dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává občanský zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 30 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení podepsané smlouvy, tzn. elektronický originál případně fyzicky podepsaný originál.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Nabídka zhotovitele v rozsahu čl. I.1

V Sokolově dne



Digitálně podepsal
Mgr. Petr Kubis
21.06.2023 07:53

Mgr. Petr Kubis
starosta města

.....
Objednatel

V Horní Vsi dne

DANA
HARANTOVÁ
JELÍNKOVÁ
Digitálně podepsal
DANA HARANTOVÁ
JELÍNKOVÁ
Datum: 2023.06.20
07:16:19 +02'00'

.....
Zhotovitel



1991 - 2021

*Nelán
okna pro každou!*

www.nelan.cz
info@nelan.cz



2. MÍSTO

**IBM
FIRMA ROKU 2021**

KARLOVARSKÉHO KRAJE

Sídlo firmy a výrobní závod:

Nelán spol. s r.o.

Horní Ves 1
350 02 Cheb

www.nelan.cz

+420 354 542 891

info@nelan.cz

Adresa stavby:

MŠ Vítězná

Adresa zákazníka:

Město Sokolov
Rokycanova 1929
365 20 SOKOLOV

IČO:00259586

DIČ:CZ00259586

Předběžná cenová kalkulace:

FR12721N

PROJEKT: NELAN_23-20991

Váš obchodní zástupce

Filip Romanec

Mobil

+420 725 531 608

E-Mail

Datum tisku

14.6.2023

Vážený zákazníku,




děkujeme Vám za zájem, který jste projevili(a) o naše výrobky formou konkrétní poptávky. Předkládáme Vám předběžnou cenovou kalkulaci včetně technické dokumentace. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte se obrátit na našeho prodejce, uvedeného v záhlaví této nabídky.





- Zaručujeme Vám certifikovanou kvalitu!
- Nabízíme až 10-ti letou záruku!
- Nabídku je možné přepracovat v jiném konstrukčním nebo barevném provedení.
- Naše výrobky, plastová okna a dveře, jsou ze značkových profilů německé firmy GEALAN®.
- Naše výrobky jsou osazené kvalitním značkovým kováním od rakouské firmy MACO®, posuvné systémy a vstupní dveře - mohou být osazené kováním SIEGENIA®, G-U®, případně jiným značkovým kováním.
- Dodací lhůta je individuální a upřesňuje se s obchodním zástupcem při akceptaci Závazné nabídky.
- V případě cenové nabídky včetně montáže, provádíme i demontáž a ekologickou likvidaci starých oken.

Zeptejte se našich obchodních zástupců na nabídku dalších produktů:

- meziskelních žaluzií SCREENLINE®
- dalších typy zastínění od firem CLIMAX® a Minirol®
- garážová vrata HÖRMANN® a rolovací vrata Minirol®
- interiérové dveře BOULIT®
- střešní okna OKPOL®
- zimní zahrady, zasklení balkonů ALUMISTR®
- přístupové systémy PAXTON®
- hliníková okna, dveře, protipožární prvky HEROAL®
- Nabízíme Vám možnost montáže za použití parotěsných a paropropustných pásek, případně s použitím podkladního profilu TORAL®. Vše dle ČSN 73 0540-2.

Všechny pohledy elementů jsou zobrazeny z pohledu zevnitř, pokud není uvedeno jinak.
 Uvedené rozměry jsou vnější rozměry rámu. Případně vnější rozměr rámu vč. rozšíření.
 Všechny obrázky mají pouze informativní charakter. Přesné informace Vám podá obchodní zástupce.

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
z venkovní strany oc. plech - ponechat !! z venkovní strany mříže						
1	6 ks	 <p>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Výklop Sklo: Kůra čirá, 4/16/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004</p> <p>Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole</p> <p>Rozměry: 1 140mm x 535mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 23 Kg</p>			3732,00 Kč	22392,00 Kč
	1 ks	 <p>Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá</p>		0,00 %	97,00 Kč	582,00 Kč
2	1 ks	 <p>Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Výklop Sklo: Kůra čirá, 4/16/Iplus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004</p> <p>Rozšíření: název rozšíření / poloha Podkladní profil 5 komor dole podkladní lišta 3208 dole</p> <p>Rozměry: 540mm x 535mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 11 Kg</p>			2486,00 Kč	2486,00 Kč
Mezisoučet:						25460,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					Mezisoučet :	25460,00 Kč
	1 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	97,00 Kč
3 	4 ks	spodní rám pod úroveň terénu!! Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: 6 komor, 8095-78mm Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: Výklop Sklo: Kůra čirá, 4/16/plus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozměry: 550mm x 390mm Vrtání : TURBOšrouby 8mm Váha okna: 9 Kg			2220,00 Kč	8880,00 Kč
	1 ks	Okenní klička Typ: Hoppe Secustic Atlanta Barva: F9016 bílá		0,00 %	97,00 Kč	388,00 Kč
4 	1 ks	Nejmenší možný rozměr se sklem Pevné okno Kotveno zčela na zed', bez sekání do otvoru Série: S8000 IQ st. hloubka 74mm Rám: 6 komor, 8001-66mm Křídlo: Pevně zasklený rám Barva rámu: bílá Barva křídla: bílá Kování: pevně v rámu Sklo: Planibel Clearlite, 4/16/plus Top 1,1 on CL, 4, Chromatech ultra/černý 9004 Rozměry: 350mm x 400mm Vrtání : nevrtat hmoždinky Váha okna: 5 Kg			1075,00 Kč	1075,00 Kč
					Mezisoučet:	35900,00 Kč

Pozice	Množství	Popis	Cena před slevou	Sleva	Cena po slevě	Cena * ks
					Mezisoučet :	35900,00 Kč
5	29,770 metr	Montáž plastových oken pomocí turbošroubů, utěsnění PUR pěnou a atypická demontáž - ocelové okna			9575,00 Kč	9575,00 Kč
6	23,936 metr	Páska VKP max mezi rám okna a fasádu, spára 4-9mm <u>Páska je počítána pouze na vršek a boky jednotlivých prvků</u>			1867,00 Kč	1867,00 Kč
7	30,190 metr	Zednické začištění z interiéru s APU lištou - plast.oken			7246,00 Kč	7246,00 Kč
8	30,190 metr	Výmalba kolem oken - bílá barva voděodolná			4076,00 Kč	4076,00 Kč
9	198 kilometr	Doprava objednaného zboží dodávkou 1x montážníci 1x zedníci 1x malování			20,00 Kč	3960,00 Kč



Suma položek bez slevy		62624,85 Kč
Suma položek		62624,00 Kč 62624,00 Kč
Částka bez DPH		62624,00 Kč
DPH 21%	21,00 %	13151,04 Kč
Částka celkem		75775,04 Kč =====

Služby:

V rámci zpracování nabídky Vám nabízíme opakovanou bezplatnou konzultaci za účelem

upřesnění Vašich požadavků, prezentaci našich výrobků na některém z našich obchodních zastoupení, nebo přímo ve výrobním areálu v Horní Vsi a přesné zaměření stavebních otvorů na stavbě.

Postup objednávky:

V případě, že Vás tato kalkulace zaujala, spojte se s obchodním zástupcem uvedeným v záhlaví tohoto dokumentu. Ten vypracuje Závaznou nabídku, ve které kromě podstatných náležitostí pro uzavření smlouvy o dílo zohlední Vaše případné připomínky, změny v konstrukčním provedení a termín realizace. Přijetí této Závazné nabídky z Vaší strany bude považováno za uzavření Smlouvy o dílo a bude zahájena její realizace. Ceny v tomto dokumentu jsou platné 14 dní a v případě Vašeho zájmu budou po uplynutí této lhůty aktualizovány.

Využijte platebních slev:

Při složení zálohy ve výši 70 % před započatím výroby = sleva 3 %

Při složení zálohy ve výši 100 % před započatím výroby = sleva 5 %

(Tato sleva je poskytována jen na výrobky firmy NELAN)

Údaje obsažené v tomto dokumentu mají pouze informativní charakter a nejsou návrhem na uzavření Kupní smlouvy dle zákona 89/2012 sb.

se srdečným pozdravem
Filip Romanec
Obchodní zástupce

Prohlášení o vlastnostech

č. PO-GELAN S 8000/01-2015



11

Výrobek:

Plastová okna a balkónové dveře, systém GEALAN S 8000

Typové označení:

Okna a balkónové dveře S 8000

Zamýšlené použití: **Okna a balkónové dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.**

Výrobce:

NELAN spol. s r.o
Třebeň – část Horní Ves 1, 350 02 Cheb
Česká republika
IČ: 18233821

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A1:2010**

Oznámený subjekt: **Oznámený subjekt č. 1390 – CSI a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky**

Vlastnosti výrobku:

Tabulka 1 - Plastová okna jednokřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C5/B5	
Vodotěsnost – nestíněné	Třída 9A	
Nebezpečné látky	neuvolňuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	Vyhovět ČSN EN 14351 – 1 + A1 čl. 4.8	
Akustické vlastnosti	npd	
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,1$	1,2 W/(m ² .K)
	$U_g = 1,0$	1,2 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,9$	1,1 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,8$	1,0 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,7$	0,95 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,6$	0,88 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,5$	0,81 W/(m ² .K)
Radiální vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	0,61
	$U_g = 1,0$	0,50
	$U_g = 0,8$	0,44
	$U_g = 0,7$	0,47
	$U_g = 0,6$	0,47
Radiální vlastnosti – světelný činitel prostupu τ	$U_g = 1,1$	0,78
	$U_g = 1,0$	0,70
	$U_g = 0,8$	0,67
	$U_g = 0,7$	0,69
	$U_g = 0,6$	0,69
Průvzdušnost	$U_g = 0,5$	0,69
	Třída 4	

Prohlášení o vlastnostech

č. PO-GELAN S 8000/01-2015



11

Tabulka 2 - Plastová okna dvoukřídlová – otevíravá a sklápěcí, otevíravá, sklápěcí, vyklápěcí, pevná

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4/B4	
Vodotěsnost	Třída 8A	
Nebezpečné látky	neuvolňuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	Vyhovět ČSN EN 14351 – 1 + A1 čl. 4.8	
Akustické vlastnosti	npd	
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,1$	1,2 W/(m ² .K)
	$U_g = 1,0$	1,2 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,9$	1,1 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,8$	1,0 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,7$	0,95 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,6$	0,88 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,5$	0,81 W/(m ² .K)
Radiální vlastnosti – solární faktor (celkový čísel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	0,61
	$U_g = 1,0$	0,50
	$U_g = 0,8$	0,44
	$U_g = 0,7$	0,47
	$U_g = 0,6$	0,47
	$U_g = 0,5$	0,47
Radiální vlastnosti – světelný čísel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	0,78
	$U_g = 1,0$	0,70
	$U_g = 0,8$	0,67
	$U_g = 0,7$	0,69
	$U_g = 0,6$	0,69
	$U_g = 0,5$	0,69
Průvzdušnost	Třída 4	

Prohlášení o vlastnostech

č. PO-GELAN S 8000/01-2015



11

Tabulka 3 - Plastové balkónové dveře – otevíravé a sklápěcí, otevíravé, sklápěcí, vyklápěcí, pevné

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C3/B3	
Vodotěsnost	Třída 7A	
Nebezpečné látky	neuvolňuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	Vyhoví ČSN EN 14351 – 1 + A1 čl. 4.8	
Akustické vlastnosti	npd	
Součinitel prostupu tepla	$U_g = 1,1$	1,2 W/(m ² .K)
	$U_g = 1,0$	1,2 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,9$	1,1 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,8$	1,0 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,7$	0,95 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,6$	0,88 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,5$	0,81 W/(m ² .K)
Radiální vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1$	0,61
	$U_g = 1,0$	0,50
	$U_g = 0,8$	0,44
	$U_g = 0,7$	0,47
	$U_g = 0,6$	0,47
	$U_g = 0,5$	0,47
Radiální vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1$	0,78
	$U_g = 1,0$	0,70
	$U_g = 0,8$	0,67
	$U_g = 0,7$	0,69
	$U_g = 0,6$	0,69
	$U_g = 0,5$	0,69
Průvzdušnost	Třída 4	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi výše uvedenými. Toto prohlášení o vlastnostech je v souladu s nařízením EU č. 305/2011 a vydává se na výhradní odpovědnost výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Třebeň, dne: 23. 3. 2015



Petr Jelínek
Jednatel společnosti

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k veřejné zakázce

„MŠ Vítězná – výměna sklepních oken“

Účastník: Nelan, spol. s r.o.

se sídlem: Horní Ves 1, 350 02 Cheb - Třebeň

IČ: 182 33 821

DIČ: CZ18233821

zapsaný: C 845 vedená u Krajského soudu v Plzni

jednající: Dana Harantová Jelínková

tímto čestně prohlašuji:

že místo instalace jsme si řádně prověřili, ověřili všechny potřebné rozměry/výměry a že součástí rozpočtu i nabídkové ceny je kompletní realizace.

V Horní Vsi dne 31. 5. 2023



Dana Harantová Jelínková



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

k veřejné zakázce

„MŠ Vítězná – výměna sklepních oken“

Účastník: Nelan, spol. s.r.o.

se sídlem: Horní Ves 1, 350 02 Cheb - Třebeň

IČ: 182 33 821

DIČ: CZ18233821

zapsaný: C 845 vedená u Krajského soudu v Plzni

jednající: Dana Harantová Jelínková

tímto čestně prohlašuji:

že dílo bude provedeno v souladu s platnou legislativou

V Horní Vsi dne 31. 5. 2023


Dana Harantová Jelínková

