
V CHEBU 20.07.2021

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

k projektové dokumentaci k zadání stavby - stavba bez požadavku na stavební řízení dle §103 stavebního zákona 
183/2006, stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení .

zpracoval : 

ARTMODUL s.r.o.  Valdštejnova  682/20 Cheb 35002
MgA. Hana Fischerová, Odborný autorizovaný projektant  č. autorizace 0302310
KANCELÁŘ : Mánesova 265/13, Cheb 350 02,                       
ič. 29122571            tel.: 739     327     270,                    ARTMODUL@EMAIL.CZ  

zadavatel

MĚSTSKÝ ÚŘAD SOKOLOV  -  ODBOR INVESTIC
 kontaktní osoba : M.Motlík, tel. 724 704 074, martin.motlik@mu-sokolov.cz

ZŠ Rokycanova Sokolov – Učebna dílen pro polytechnické vzdělávání 

– zadání projektové dokumentace

Škola : ZŠ Rokycanova 258, Sokolov, 1.NP, místnost/učebna č. 14,  p.p.č. 129, k.ú. Sokolov

Členění učebny : učebna č. 14 se skládá z následujících prostor (směr od vchodu) : šatna, předsíň, vlastní učebna, zázemí učitele.

Požadavky ZŠ na provedení učebny :
A. Stavební úpravy :
A.1  Šatna : 
- Výměna osvětlení – pravděpodobně i kabeláž
- Podlaha – vyrovnání + nová dlažba
- Výměna dveří – zárubně současné, nebude-li nutné měnit
- Malování a úprava obkladů/sokly
- Nový kout s umyvadly a výlevkou včetně instalací linky s umyvadly, výlevky, obkladů
- Vchod do šatny a průchod je plně bezbariérový
A.2   Předsíň : 
- Výměna osvětlení – pravděpodobně i kabeláž
- Podlaha – provedení viz učebna
- Oprava/výměna elektroinstalace
- Malování
- Dveřní otvory ponechat ve stávajícím stavu = bez dveří
- Vchod do předsíně a průchod je plně bezbariérový
A.3  Vlastní učebna :
- Výměna osvětlení – pravděpodobně i kabeláž
- Podlaha – opravy betonové podlahy + stěrka s vhodnou povrchovou úpravou
- Oprava/výměna elektroinstalace
- Nátěr topení, event. i úpravy napojení
- Malování
- Drobné úpravy stěny pro nácvik praktické činnosti = 
-- „zkušební“ stěna pro instalace aj.
- Instalace nových slaboproudých rozvodů dle potřeb pro instalaci vybavení

mailto:martin.motlik@mu-sokolov.cz


- Vchod do učebny a pohyb po učebně je plně bezbariérový
A.4  Zázemí učitele :
- Výměna osvětlení – pravděpodobně i kabeláž
- Podlaha – provedení viz učebna
- Oprava/výměna elektroinstalace
- Výměna dveří mezi učebnou a zázemím učitele – zárubně současné
- Malování

B. Požadavky na vybavení/zařízení učebny  :
B.1  Šatna :  šatní vybavení – věšáky a lavice
B.2  Předsíň :  bez požadavků, předpoklad stávajícího vybavení
B.3  Vlastní učebna :
- Učebna pro 16 žáků (vždy max. polovina třídy)
- 16 dílenských stolů se základním vybavením + 1 učitelský dílenský stůl se zákl. vybavením
- Dílenské nástroje a ruční akumulátorové elektrické nářadí (max. 24 V – bezpečné napětí)
- Interaktivní tabule s projektorem (promítání dílenských výkresů, demonstrace postupů)
- Skříně a police pro nástroje a vybavení
B.4  Zázemí učitele :  regály/úložné prostory

popis stavu učebny a předpokládaných konstrukcí :
-předpokládané období výstavby školy v letech .....1870
-konstrukční systém - zděný, schodiště žulové na vyzdívaných konstrukcích sloupů

a podezdívek, stropy dřevěné polospalné, nad suterénem – klenbové cihelné betonové,  okna nová plastová izolační,- 
nové v nedávné minulosti

• JEDNÁ SE O STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ STAVBY  
• OBJEDNATELEM NEBYLY DOLOŽENY ŽÁDNÉ REVIZE ANI PŮVODNÍ DOKUMENTACE
• PROJEKT PRO PROVEDENÍ A ZADÁNÍ STAVBY VYCHÁZÍ Z VIDITELNÝCH SKUTEČNOSTÍ
• STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM A SONDY NEMOHLY BÝT PROVEDENY Z DŮVODU  PLNOHODNOTNÉHO ZACHOVÁNÍ 

STÁVAJÍCÍHO PROVOZU
•
• PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ JE NUTNO UPRAVIT PROVEDENÍ DLE PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A STAVU KONSTRUKCÍ NA MÍSTĚ 

STAVBY 

UČEBNA



SKLAD A KERAMICKÁ PEC KABINET ŠATNA

 

hlavní RE oprava ostění dveří kabinetu



demontáže - učebna +kabinet +šatna +sklad
- vyklizení prostor, odpojení el. keramické pece- ochrana el. připojení - bude zpětně vrácena- ZPĚTNÁ INSTALACE
- uzavření a odpojení vývodů vody a kanalizace
- demontáž zářivkových světel 20 ks, demontáž elektro lišt, 
- odpojení elektro přívodu, demontáž elektroskříně v kabinetu
- zakrytí oken, zakrytí radiátorů a ochrana zakrytím parapetních desek folií
- demontáž radiátorů,  pro nový nátěr+zpětnou montáž  8x
- kabinet -sejmutí podlahové krytiny PVC 2+3 vrstvy -sejmutí nesoudržných vrstev bet. mazaniny  100% plochy
- vybourání keramické dlažby v šatně a skladu, 
-- včetně obroušení-oklepání epoxidového nátěru, sejmutí nesoudržných vrstev bet. mazaniny 100% plochy
- obroušení oklepání epoxidové vrstvy podlahy učebny, sejmutí nesoudržných vrstev bet. mazaniny 100% plochy
- vysekání rýh pro vedení instalací elektro a tras vody a kanalizace
- očištění podkladu vysátí ploch
- vybourání všech dveří, ocelových zárubní 3x, včetně vysazení dveří 
-- pozor dveře do kabinetu vykazují poruchy v nadpraží
-- - nutno sejmout dřevěný obklad a zjistit stav na místě
- sejmutí dřevěné obložkové zárubně 
-- - nutno na místě prověřit stav nosného nadpraží, 
-- není jasné zda dřevěný rám netvoří nosnou funkci - nově nahradit překlad 1xI200 1,65m
-- je nově navrženo zúžení otvoru dozděním, 
- demontáž umyvadel zabudovaných vč. nábytku, demontáž výlevky a instalací, 
- sejmutí bělninového obkladu, odhalení tras vodovodu a kanalizace cca plocha 10m2, 
- demontáž dřevěného obložení u šatny cca 5m2
- oškrabání stěn od starých maleb v kabinetu včetně stropu
- omítky v kabinetu se jeví jako dožilé méně soudržné
-- - předpoklad oprav jádrových omítek 50%
-- - předpoklad oprav stropu 100% - tenkostěnnou omítkou s perlinkou
-- - 100%  nové štuky stěn i stropu 
-- stropy v šatně jsou klenbové - křížová klenba
-- strop bude místně opraven demontáži světel a instalací a výmalba 100% bílá
-- je navržen celoplošný akustický podhled a případné nerovnosti budou skryty
- vyřezání instalačních rýh v podlaze pro připojení žákovských stolů - elektro 230V+internet, slaboproud

stavební úpravy :
- nové trasy přípojných potrubí vodovodu a kanalizace, pro napojení umyvadel v učebně
-- vodovod PPr 20*2,8 TUV a SV + izolace 6mm +kanalizace PVC Dn 40
-- předpokládá se napojení v 2.NP , kde je situováno stávající umyvadlo
-- nová přípojná potrubí vody a kanalizace  pro novou sestavu pro napojení dřezu
-- vodovod bude ukončen roháčky G3/8
-- doplnění - dozdění  instalační tras pro skrytí instalací.
-- výstavba SDK příčky tl.100mm, k zachování provětrávání do skladu pomůcek, 
-- bude upravena dle nákresu det 1., bude založena na betonové podlaze
-- příčka a SDK plochy budou zatmeleny, penetrovány a vymalovány bílou
- dozdění tvoru po vybourání dřevěného rámu - CPP na MVC+ osazení překladu "I"- viz demontáže
- přizdění demonstrační stěny porobetonové tvárnice na lepidlo tl. 75mm-na meziokenní pilíř
-- - kotveno di stávající stěny výška 2,0m - upravit dle pokynů odborného učitele 
-- - bude sloužit jako pomůcka k výuce  stavebních řemesel
- vyrovnání podkladu pod obklady - dle stavu na místě
- bělninový obklad za umyvadlem, dřezy a výlevkou V=2,0m  
- omítky  se jeví jako dožilé méně soudržné
-- - předpoklad oprav jádrových omítek 50%



-- - předpoklad oprav stropu 100% - tenkostěnnou omítkou s perlinkou
-- - 100%  nové štuky stěn i stropu 
-- - výmalba stěn 100% - probarvená otěruvzdorná na předchozí penetraci ploch
-- - výmalba stropů  100% - bílá na předchozí penetraci ploch
-- - omyvatelný nátěr stěn do výšky 1,5m probarvený
- je navržen akustický širokopásmový podhled rastr 1200x600mm, vsazená LED osvětlení do učebny
- je navržen nový snížený podhled / bez nároku na akustické řešení/ skladu a šatny
-- v šatně podhled osadit k patě klenbového stropu
- osazení nových dveří, zvukově izolační 37 dB, do nových ocelových zárubní  2x900/1970mm, 1x800/1970mm
   bude provedeno vybourání starých zárubní, osazení nových zárubní včetně osazení nových dveří s požadavkem na  

zvuk.izolační útlum 37dB
     dveře: 1ks levé  900x1970 se zvukově izolačním útlumem 37 dB barva bílá,  dřevěné laminované, 

dveře: 1ks pravé  900x1970 se zvukově izolačním útlumem 37 dB (do učebny z chodby,  barva bílá,  dřevěné laminované,
      2ks zárubně CgU š. 100mm 900x1970mm levé + pravé – nový syntetický nátěr – barva šedá -viz nátěry
        dveře: 1ks pravé  800x1970 se zvukově izolačním útlumem 37 dB ( do kabinetu z chodby) barva bílá
       1 ks zárubně CgU š. 100mm 800X1970mm pravé – nový syntetický nátěr – barva šedá-viz nátěry
       kování  do každých dveří : 3 ks zámek FAB cylindrická vložka,  klika/klika, štítek

- nové nátěry zárubní a ocelových konstrukcí - očištění odmaštění,
1x základní 2x vrchní nátěr-tmavá šedá mat, barva na kovy

- nové nátěry radiátorů a rozvodů topení
-očištění odmaštění, 2x vrchní nátěr-barva na kovy- světlá/jako původní

- PODLAHY
-- po přebroušení a provedení přípojných tras instalací v podlaze bude provedeno zarovnání betonovou mazaninou
-- výškové úrovně podlah nutno propočítat, pro zachování bezbriérovosti do chodeb, 
-- případné dorovnání po bourání dlažeb
-- penetrace epoxidová  na přebroušený podklad
-- systémová samonivelační stěrka pevnostní/ případně sádrová stěrka na podkladní penetraci
-- položení nové krytiny - Skládaná puzzle 100% PVC krytina 510x510x70mm, typ kůže světlá šedá
-- plynulá přechodová bezbariérová lišta nerezová - napojení na chodbou- 900x50mm
- zpětná instalace radiátorů, výměna regulačních ventilů - 8x
- úklid prostor

POŽADAVKY NA AKUSTICKÉ PODHLEDY: 

    • akustický podhled -  tl. 15 mm rošt 1200x600mm se vsazenými světly-barva bílá. Minimální snížení světlé výšky, v hlavní ploše 
montovat těsně pod průvlaky. Nutné odsazení u oken, kdy okenní nadpraží je výše než spodní úroveň průvlaků. Zvýšení  podhledu 
bude u oken  upraveno pouze mezi průvlaky a přizpůsobeno  vzdálenosti pro plné otevření křídel dveří. Akustický podhled bude 
proveden dle schématu – viz příloha PD, nebo dle technologického předpisu dodavatelské firmy (např: ecophone). Navržená 
sestava 
        ◦ pro kabinet:  základní širokopásmové kazety
        ◦ pro běžné učebny: se jedná o kombinaci pohltivých a odrazivých kazet a základní podhled je ještě shora doplněn o basový 
absorbér . Systémový odhad množství pro rozpočet pro běžnou učebnu cca 60% kazet odrazivějších kazet s akustickou 
charakteristikou gamma a 40% širokopásmových kazet alfa, na cca 70% plochy stropu Extrabass.
        ◦ Pro jazykové učebny: Systémový odhad množství pro rozpočet pro jazykovou učebnu cca 40% kazet odrazivějších kazet 
s akustickou charakteristikou gamma a 60% širokopásmových kazet alfa, na cca 70% plochy stropu Extrabass. 

Podhledy : 
do šatny a skladu bude osazena  podhled  kazetový 600x600 mm  bez nároku na akustickou pohltivost
požadavkem je dobrá omyvatelnost a údržba- předpokládají je  desky povrchově upravené z lisované minerální vaty / např. Knauf, 
Rigips ) tl. 15mm



ELEKTRO: 
- stávající elektrorozvody nebudou využívány, budou provedeny nové rozvody od nového rozvaděče RP1.1
- nový přívodní kabel bude veden z hlavního RE ze skladu pomůcek cca 10m k nové pozici PR

BEZBARIÉROVÉ ÚPRAVY
- modernizovaná učebna je navržena plně bezbariérová,  napojená na bezbariérově na chodbu 3.NP

INSTALACE:

- DLE ŠETŘENÍ NA MÍSTĚ SE PŘEDPOKLÁDÁ , ŽE STÁVAJÍCÍ UMYVADLA A VÝLEVKA JE NAPOJENA I NA ROZVODY TUV
- provedení vysekání a instalace přípojných potrubí vodovodu a kanalizace, pro napojení umyvadla a dřezu
-- v případě ,že TUV do učebny a kabinetu není zavedeno, bude pod dřezy osazen el. průtokový ohřívač vody nebo malý el. 

Boiler V=50 l
-- vodovod PPr 20*2,8 TUV a SV + izolace 6mm + kanalizace PVC Dn 40 sklon min 1,5%, výlevka PVC Dn50
-- předpokládá se napojení v místech stávajících vývodů
-- nová přípojná potrubí vody a kanalizace  pro novou sestavu nového umyvadla
-- vodovod bude ukončen roháčky G3/8 8x
-- doplnění - dozdění  instalační tras pro skrytí instalací.
- vyrovnání podkladu pod obklady - dle stavu na místě
- bělninový obklad za umyvadlem 2,5m2/ V=1,8m 
- bělninový obklad za dřezovou sestavou v=2,0m=cca 10m2
- instalace nového umyvadla do učebny 550x450mm včetně pákové baterie, páková umyvadlová, sifon.+kryt 
- dřezy budou dodány jako součást nábytkových sestav včetně příslušenství( baterie sifon)

Potrubí budou napojeny na stávající vývody , které budou upraveny do potřebné polohy pro nové zařizovací předměty
pro nové umyvadlo v učebně bude provedeno nové napojení přípojnými trasami SV TUV a kanalizace
Vyústění přívodů vody a kanalizace bude realizováno 40-50cm nad podlahou

Závěr :  
Práce budou prováděny mimo vyučovací období. 

Při veškeré práci budou dodržovány platné ČSN a z nich předpisy vyplývající, zvláště ČSN 73 4201, TPG 704 01, dále budou 
dodržovány požární předpisy pro práci s otevřeným ohněm. Nezanedbatelné není ani dodržování předpisů o hygieně a 
bezpečnosti při práci. Pro dodávku a  provedení budou dodrženy  platné ČSN EN 81-70, 27 4003  ČSN ISO 3864-1, ČSN EN 81-70, 
ČSN ISO 9386-1, ČSN EN 81-40,

Dodavatel si provedeno na místě vlastní kontrolní měření. Pro žaluzie provede vlastní výrobní a prováděcí dokumentaci, kterou 
v rámci kontrolních dnů předá ke schválení. 

Dodavatel bude postupovat se stavebními pracemi a při provádění instalací v koordinaci s dodavatelem nábytku , vybavení , 
dodavatelem konektivity . Veškeré výstupní pozice instalací budou předány písemným zápisem o převzetí  následných dodavatelů 
v rámci kontrolních dnů, 

Případné změny nebo zjištěné odchylky budou řešeny v rámci kontrolních dnů za přítomnosti investora  a  autora projektu. 

V Chebu 07/2021  Hana Fischerová

       


