

## SMLOUVA O DÍLO

**Objednatel:** město Sokolov  
**Se sídlem:** Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  
**Zastoupený:** Mgr. Petrem Kubisem, starostou města  
**IČ:** 00 259 586  
**DIČ:** CZ 00259586  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.,  
**Číslo účtu:** 521391/0100  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** DOSTA s.r.o.  
**Se sídlem:** Pražská 1696/35, 350 02 Cheb  
**IČ:** 46887261  
**DIČ:** CZ46887261  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2954  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 22006331/0100  
**Zastoupený:** Lukáš Povišer, jednatel společnosti  
**Číslo SOD:** 05/2024  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:

## Článek I. Úvodní ustanovení a definice pojmů

I.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam:

- a) **Soupis zásahů**, který je přílohou této smlouvy, s názvem „Péče o zeleň v městských parcích“, zpracovaná Ing. Zdeňkem Kovaříkem, certifikovaným arboristou ze společnosti PROSTROM Bohemia s.r.o., IČO 26376717, sídlem Železniční 18, 326 00 Plzeň.
- b) **Místo provádění díla**: pozemek p. č. 174/1, p. č. 3028/1, p. č. 3028/2, p. č. 3029/1, p. č. 3029/2, p. č. 3032, p. č. 3327, p. č. 3406/1, p. č. 3407, p. č. 3408/1, p. č. 3434, p. č. 3435/1, vše v k. ú. Sokolov.
- c) **Předmětné dílo**: dílo s názvem „Péče o zeleň v městských parcích“, prováděné podle Soupisu zásahů.

I.2 Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, s dokumentací pro jeho realizaci včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

## Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětné dílo“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětného díla jsou stanoveny:

- a) Soupisem zásahů;
- b) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- c) výzvou a zadávací dokumentací na zadání veřejné zakázky „Péče o zeleň v městských parcích“ ze dne 02.05.2019;
- d) nabídkou zhotovitele na plnění veřejné zakázky podle předchozího písmene ze dne 19.2.2024, vč. oceněného soupisu zásahů;
- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, zejména zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 46 49021 „Výpěstky okrasných dřevin, a dalšími;
- f) platnými standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK) – arboristické standardy, dostupné na [www.standardy.nature.cz](http://www.standardy.nature.cz), především Arboristický standard SPPK A 02 002 „Řez stromů“, Arboristický standard SPPK A 02 004 „Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy“, ve znění pozdějších změn dostupných na uvedeném odkaze;
- g) dále metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu ochrany přírody, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole díla či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla;

příčemž platí, že v případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší váhu má tedy písm. a)], to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele podle písm. d) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zajištění bezpečnosti práce na pracovišti včetně zajištění případného dopravního omezení či pohybu osob;
- b) arboristické práce budou prováděny s ohledem na možnou přítomnost zvláště chráněných druhů zvířat a hnízdicího ptactva;
- c) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- d) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- e) zpracování a dodání fotodokumentace skutečného provedení díla;
- f) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- g) úplné vyčištění a vyklizení místa provádění díla, případně realizací akce dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- h) provedení závěrečného úklidu místa provádění díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 Arboristické práce budou provedeny lezeckou technikou.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k řádnému užívání Předmětného díla a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Soupisu prací.

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopného Předmětného díla jako dokončeného díla definovaného Soupisem prací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětné dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

### Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku se sjednávají takto:

III.1.1 Zahájení provádění Předmětného díla: po předání místa realizace díla;  
Za den zahájení plnění díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání místa realizace, přičemž tento den nastane nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

III.1.2 Dokončení a předání předmětného díla: zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31.10.2024.

III.1.3 Vyklizení a předání místa předmětného díla: do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí ukončeného předmětného díla.

III.2 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k řádnému provádění Předmětného díla je součástí díla dle této smlouvy.

III.3 Předmětné dílo bude ukončeno a závazek zhotovitele k jeho provedení splněn předáním díla objednateli. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením místa realizace a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem na Pozemcích dotčených realizací, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

#### **Článek IV. Místo realizace**

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně místo provádění díla ve lhůtě podle čl. III odst. III.1.1.

IV.2 Místo realizace bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.5 Zhotovitel je povinen na místě provádění díla zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.6 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích provádění Předmětného díla všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.7 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání místa realizace v potřebném rozsahu.

#### **Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran**

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětného díla ve věcech:

V.1.1 smluvních: Lukáš Povišer, jednatel, e-mail: poviser@dosta.cz,  
tel.: 736 612 611

V.1.2 technických: Bc. David Šustek, e-mail: dosta@dosta.cz, tel.: 722 502 414

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Mgr. Petr Kubis, starosta města

V.2.2 technických: Ing. Lukáš Kričfaluši, e-mail: lukas.kricfalusi@mu-sokolov.cz,

dendrologický dozor: PROSTROM Bohemia s.r.o., Ing. Kovářík, tel. 603 246 161,  
e-mail: prostrom@prostrom.cz

V.3 Bude-li objednatel požadovat (a) provedení prací, které nejsou předmětem díla, (b) vypuštění některých prací, které jsou předmětem díla, (c) nebo se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, (d) anebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od Soupisu prací, musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Na případnou potřebu prací podle předchozí věty je zhotovitel povinen objednatele upozornit neprodleně po jejím zjištění a/nebo předchozím upozornění technického dozoru stavebníka (investora) a zavazuje se je provést na písemnou žádost objednatele; to platí obdobně i pro méněpráce podle písm. b). V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodávky v rozporu s první větou, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu díla, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu díla uvedeny, bude cena stanovena podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně závazku z této smlouvy.

V.5 Zástupci smluvních stran mohou provádět v místě realizace díla kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace díla přesvědčit o vykonaných pracích.

V.6 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části díla. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části díla. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením díla nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.7 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.8 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.9 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětném díle či na Pozemcích realizace akce je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Pro případ úrazu se zavazuje zhotovitel neprodleně sepsat záznam o úrazu, uvědomit o tom příslušný orgán a neprodleně informovat o úrazu objednatele.

V. 11 Zhotovitel je povinen při provádění Předmětného díla dodržovat veškeré platné právní předpisy, především zákony a jejich prováděcí vyhlášky.

V.12 Zhotovitel je povinen se při kontrolách řídit pokyny osoby pověřené zadavatelem provádět dendrologický dozor.

V.13 Zhotovitel zodpovídá za veškerou případnou újmu a/nebo škodu vzniklou na majetku, životě a zdraví osob, způsobenou prováděním díla a/nebo v souvislosti s činností zhotovitele při provádění díla, zejména provozní činností. Zhotovitel plně zodpovídá za újmy a/nebo škody, které případně při provádění díla vzniknou porušením předpisů na úseku BOZP, požární ochrany a hygieny.

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.15 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru stavebníka a případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě realizace či dalších osob pověřených objednatelem a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci místa realizace.

V.16 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit nejpozději při převzetí místa realizace tyto kopie smlouvy nebo čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

## Článek VI.

### Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované Soupisem zásahů je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je určeno. Pokud se při provádění Předmětného díla dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce ke splnění účelu Předmětného díla, má se za to, že Soupis zásahů tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla. Položkový rozpočet Předmětného díla je přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž zhotovitel zaručuje jeho úplnost a správnost.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **589 326,- Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětného díla tak, jak je touto smlouvou sjednáno, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou dotčena ustanovení odst. V.3 a V.4 této smlouvy.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v soupisu zásahů, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celé Předmětné dílo ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení díla, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětného díla do dne jejího předání;

- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla - fotodokumentace;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VII.7 Zhotovitel může fakturovat části ceny díla podle předchozího odstavce objednateli měsíčně na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději poslední den kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.8 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro zaplacení ceny díla či jejích částí budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- název projektu a evidenční číslo smlouvy o dotaci: „KK04022/2022“;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu dohledu certifikovaného arboristy se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.9 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů od doručení faktury objednateli.

VII.10 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních.

VII.11 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.12 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.

VII.13 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb uvedených výše v tomto článku.

## **Článek VII. Smluvní pokuty**

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. X.5 zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. A to v případě za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VIII.6 V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích odstavců tohoto článku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

VIII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu, ani na odstoupení od této smlouvy jakož ani povinnost zhotovitele splnit jeho závazek podle této smlouvy.

VIII.8 Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy.

VIII.9 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

## **Článek VIII. Předání díla**

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončené Předmětné dílo bez vad a nedodělků v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně fotodokumentace v elektronické podobě (\*.pdf).

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných s dílem;
- prohlášení objednatele, že dílo přijímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.



IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

### **Článek IX. Záruční doba**

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Soupisu zásahů, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **24 měsíců**.

X.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel je povinen bezplatně (vlastním nákladem) veškeré vady díla odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětného díla, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání Předmětného díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatелеm dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách náleží podle obecně závazných právních předpisů.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatелеm či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatелеm nebude mít vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla způsobena výlučně objednatелеm či takto použitou třetí osobou.

## **Článek X. Odstoupení od smlouvy**

XI.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 že proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí do likvidace,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětného díla a jejím předáním přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její části přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty či náhradu škody.

## **Článek XI. Závěrečná ustanovení**

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

XII.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

XII.6 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.

XII.7 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením č. 218/8RM/2024 ze dne 18.3.2024

V Sokolově

V Chebu

**Mgr. Petr Kubis**



Digitální podpis:  
05.04.2024 10:09

Mgr. Petr Kubis  
starosta města

.....  
Objednatel



Podepsal Lukáš Povišer  
DN: cn=Lukáš Povišer,  
c=CZ,  
email=poviser@dosta.cz  
Datum: 2024.04.04  
13:42:28 +02'00'

Lukáš Povišer  
jednatel společnosti

.....  
Zhotovitel

evidenční číslo	druh	zásah	parcelní číslo	poznámka	Cena bez DPH
8980	Platan východní	Zdravotní řez	3435/1		603
10871	Katalpa trubačovitá	Zdravotní řez	3406/1		417
10877	Lípa srdčitá	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3406/1	VDH 2x	3517
10964	Lípa srdčitá	Bezpečnostní řez	3408/1		1388
10965	Habr obecný	Bezpečnostní řez	3408/1		1158
10966	Lípa srdčitá	Obvodová redukce	3408/1	stabilizace	1666
10967	Lípa srdčitá	Bezpečnostní řez	3408/1		1158
10968	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3408/1		1343
10971	Topol černý	Bezpečnostní řez	3408/1	RO se snížením koruny o 3 m, RLLR odlehčení destabilizovaných větví	2407
		Obvodová redukce			1666
10974	Javor klen	Bezpečnostní řez	3408/1		1388
10977	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1528
10980	Dub červený	Bezpečnostní řez	3408/1		1620
11013	Javor mléč	Bezpečnostní řez	3028/1		1481
11015	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1666
		Instalace statické bezpečnostní vazby podkladnicové do 40kN			3980
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			3379
11017	Lípa srdčitá	Bezpečnostní řez	3028/2		1158
11018	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1620
11028	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1620
11029	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/2		1620
11030	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1620
11031	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1620
11032	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/2		1620
11036	Javor mléč	Zdravotní řez	3029/1		1111
11037	Javor mléč	Zdravotní řez	3029/1		1065
11040	Javor mléč	Zdravotní řez	3029/1		1065
11049	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1666
11050	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1759
11051	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1713
11052	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1574
11053	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1620
11054	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1713
11055	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1756
11056	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1556
11057	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1574
11060	Olše lepkavá	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3029/1	VDH na každém z jedinců skupiny olší	4420
11065	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1	výměna VDH + VSP	468
		Instalace statické bezpečnostní vazby podkladnicové do 40kN			4472
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			3379
11066	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1528
11067	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3028/1	RLLR	1435
11068	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1380
11069	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1574
11070	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1	výměna VDH 2x	1481
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			3934
11071	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1750
11072	Javor mléč	Bezpečnostní řez	3028/1		555
11073	Platan východní	Zdravotní řez	3028/1		648
11094	Platan východní	Zdravotní řez	3028/1		1666
11101	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3434		1018
11104	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3029/1		926
11105	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3029/1		1111
11112	Dub zimní	Zdravotní řez	3435/1		1481
11113	Dub zimní	Zdravotní řez	3435/1		1296

11115	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3435/1		1343
11134	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3453		1111
11138	Lípa plstnatá	Zdravotní řez	3435/1		1388
11139	Vrba bílá	Bezpečnostní řez	3435/1	RLLR	1111
		Redukční řez lokální			695
11141	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		1574
11142	Lípa plstnatá	Zdravotní řez	3435/1		1685
11143	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		972
11144	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1	lokální redukce sekundárních výhonů	1018
11145	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1		1018
11166	Vrba bílá	Bezpečnostní řez	3434	RLLR	972
		Redukční řez lokální			740
11168	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3434		1158
11171	Vrba bílá	Tvarovací řez	3028/1	na hlavu	1666
11185	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	174/1		2036
11186	Jabloň	Zdravotní řez	174/1	RLSP	463
11187	Dub zimní	Bezpečnostní řez	174/1		1556
11188	Jasan ztepilý	Obvodová redukce	174/1	RLLR	1547
11189	Javor klen	Bezpečnostní řez	174/1		1556
11190	Javor klen	Bezpečnostní řez	174/1		1388
11192	Javor klen	Bezpečnostní řez	174/1	RLSP	1666
		Redukční řez lokální			1111
11193	Habr obecný	Bezpečnostní řez	174/1		1018
11194	Habr obecný	Bezpečnostní řez	174/1		972
11204	Javor klen	Bezpečnostní řez	174/1	RLSP	1574
		Redukční řez lokální			1111
11205	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	174/1	RLSP	1528
		Redukční řez lokální			1296
11206	Javor klen	Bezpečnostní řez	174/1		1898
11207	Habr obecný	Bezpečnostní řez	174/1		1250
11209	Javor klen	Bezpečnostní řez	174/1		1278
11211	Javor mléč	Obvodová redukce	174/1	VDH 2x	2592
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			2268
11215	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3406/1		510
11216	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3407		510
11217	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3407		510
11218	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3406/1		510
11219	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3406/1		510
11220	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3406/1		510
11221	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3406/1		510
11222	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3406/1		510
11223	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3406/1		510
11224	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3406/1		510
11225	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3406/1		510
11226	Jírovec maďal	Zdravotní řez	174/1		510
11229	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3406/1		417
11231	Javor mléč	Zdravotní řez	3406/1		555
11237	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3406/1		555
11247	Platan východní	Zdravotní řez	3406/1		740
11248	Dřezovec trojtrnný	Výchovný řez	3406/1		269
11249	Dub zimní	Bezpečnostní řez	174/1		1343
11255	Javor mléč	Obvodová redukce	174/1		1944
11258	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3408/1		1473
11264	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		1388
11265	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	174/1		1296
11270	Lípa srdčitá	Bezpečnostní řez	3408/1	výměna VDH	1805
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			2731
11281	Jírovec maďal	Obvodová redukce	3408/1	razantní RO, nebo kácení	2592
11282	Jírovec maďal	Obvodová redukce	3408/1	výměna VDH	2176
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1898
11283	Jírovec maďal	Obvodová redukce	3408/1	VDH 2x, VSP	1481
		Instalace statické bezpečnostní vazby podkladnicové do 40kN			3240

		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1944
11286	Javor klen	Bezpečnostní řez	3408/1		1481
11287	Javor klen	Bezpečnostní řez	3408/1		1648
11289	Dub červený	Bezpečnostní řez	3408/1	VDH 2 úrovně	1851
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			3147
11290	Lípa srdčitá	Bezpečnostní řez	3408/1		1528
11298	Javor mléč	Zdravotní řez	3406/1		1481
11300	Dub červený	Bezpečnostní řez	3408/1		1565
11301	Javor mléč (dub č.)	Bezpečnostní řez	3408/1		1713
11305	Buk lesní	Bezpečnostní řez	3408/1		1944
11306	Dub červený	Bezpečnostní řez	3408/1		1388
11307	Javor mléč	Zdravotní řez	3388/12		1250
11308	Javor klen	Bezpečnostní řez	174/1		1944
11309	Buk lesní	Redukční řez lokální	174/1	RLLR	1666
11310	Javor mléč	Zdravotní řez	174/1		926
11316	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	174/1	výměna VDH	1666
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1851
11317	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		1666
11326	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1	RLLR	740
		Redukční řez lokální			880
11327	Javor mléč	Zdravotní řez	174/1		1296
11330	Jasan ztepilý	Lokální řez	174/1	RLPV	370
		Redukční řez lokální			740
11334	Javor stříbrný/ Dřezovec	Zdravotní řez	174/1		278
11336	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		1388
11337	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1	RLLR	1343
11338	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1	RLLR	1296
11340	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		1388
		Obvodová redukce			1713
11342	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		740
		Obvodová redukce			1528
11343	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		833
		Obvodová redukce			1388
11344	Javor mléč	Zdravotní řez	174/1		1388
11345	Javor mléč	Zdravotní řez	174/1		926
11346	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		1343
11347	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1	redukce obvodová	1666
11348	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		1343
11352	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		1388
11353	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		1528
11355	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		1481
11356	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		1574
11361	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	174/1		2314
11362	Javor klen	Bezpečnostní řez	174/1		1463
11363	Javor mléč	Obvodová redukce	174/1	RLSP	1805
11369	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	174/1	RLLR	1111
		Redukční řez lokální			972
11788	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3032		2036
11789	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3032		1713
11790	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3032		1805
11791	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3032		1851
11792	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3032		1805
11793	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3032	výměna VDH	1343
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			3795
11795	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3032		1556
11798	Javor klen	Bezpečnostní řez	3327		1065
11804	Olše lepkavá	Obvodová redukce	3029/1		1834
11808	Jírovec maďal	Instalace vazby	3029/1	VDH	2824
11820	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		1296
11822	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1	VDH	1111
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1898
11824	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3435/1		1343
11825	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		1343
11827	Javor klen	Lokální řez	3435/1	RLLR	926

11839	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		825
11844	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1	lokální redukce vodorovných větví	926
11848	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1	VDH 3x	3147
11849	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		833
11852	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3028/1		787
11853	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		963
11854	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		878
11860	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		732
11861	Dub zimní	Zdravotní řez	3028/1		1756
11865	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3028/1		1648
11879	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1750
11880	Jasan ztepilý	Zdravotní řez	3028/1		1805
11884	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1296
11886	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/2		1388
11887	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1343
11893	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1	výměna VDH	833
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			3194
11896	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		1018
11899	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		740
11902	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		1546
11905	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1	RLLR	1296
		Redukční řez lokální			1111
11906	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1	RLLR	1250
		Redukční řez lokální			1102
11907	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		1018
11909	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		926
11910	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		926
11913	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1		1296
11916	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1		926
11920	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1		926
11927	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		926
11928	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		926
11930	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		926
11935	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1	VDH 2x	833
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			4443
11937	Javor klen	Obvodová redukce	3029/1	VDH 3x, VSP	1388
		Instalace statické bezpečnostní vazby podkladnicové do 40kN			3147
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			6109
11951	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1	RLLR, VDH	1481
		Redukční řez lokální			1343
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			3610
11953	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		833
11954	Dub zimní	Zdravotní řez	3028/1		2314
11958	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/2	RLLR	1388
		Redukční řez lokální			1296
11962	Jírovec maďal	Redukční řez lokální	3029/2	RLLR	1574
11963	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		1666
11964	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		1343
11965	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1481
11968	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1380
11969	Vrba bílá	Bezpečnostní řez	3029/1	RLLR	1388
		Redukční řez lokální			1158
11971	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		1759
11974	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3028/1	odstranění kodominantu	2222
11975	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3434		1944
11976	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1445
11998	Vrba bílá	Bezpečnostní řez	3435/1		908
		Redukční řez lokální			1388
12001	Vrba bílá	Bezpečnostní řez	3435/1		740
		Redukční řez lokální			1481
12002	Lirovník Tulipánokvětý	Zdravotní řez	3435/1		833
12005	Platan východní	Zdravotní řez	3435/1		972

12006	Líska turecká	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	VDH 2x	2684
12009	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1851
12012	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		972
12021	Jírovec maďal	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	výměna VDH	3332
12027	Lípa srdčitá	Bezpečnostní řez	3435/1	výměna VDH 2x	833
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			6387
12030	Lípa srdčitá	Bezpečnostní řez	3435/1		926
12031	Lípa srdčitá	Bezpečnostní řez	3435/1		833
12032	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		926
12033	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3435/1		1759
12035	Vrba bílá	Tvarovací řez	3435/1	na hlavu	1851
12048	Buk lesní	Bezpečnostní řez	3435/1	výměna VDH	926
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			3517
12049	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3435/1		1948
12050	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		1343
12051	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		1250
12055	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1759
12057	Jasan ztepilý	Obvodová redukce	3435/1	+ RB, výhledově kácení	1944
		Bezpečnostní řez			833
12062	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		1343
12063	Dub zimní	Zdravotní řez	3435/1		833
12064	Jírovec maďal	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	nová VDH	3702
12084	Dub zimní	Obvodová redukce	3435/1		1851
12093	Lípa srdčitá	Zdravotní řez	3029/1		1944
12096	Habr obecný	Bezpečnostní řez	3029/1		1388
12099	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1		1296
12102	Javor klen / DUB	Bezpečnostní řez	3029/1		926
12103	Lípa srdčitá	Obvodová redukce	3028/1		2777
12104	Dub zimní	Obvodová redukce	3029/1		2962
12105	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1		1018
12120	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		833
12124	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3435/1		1666
12126	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3435/1		1759
12133	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1		1658
12141	Olše lepkavá	Obvodová redukce	3435/1		740
12149	Javor klen	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	VDH 3x	5971
12157	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		833
12158	Javor klen	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	výměna VDH	3610
12160	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		917
12161	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		1666
12162	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		1666
12164	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		2314
12170	Olše lepkavá	Obvodová redukce	3435/1		2222
12171	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		1018
12174	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3435/1		926
12175	Olše lepkavá	Obvodová redukce	3435/1		926
12179	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		1388
12185	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		833
12186	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		1526
12189	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3435/1		1481
12192	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1		1343
12194	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1		1481
12204	Javor klen	Bezpečnostní řez	3327		926
12245	Javor mléč	Bezpečnostní řez	3408/1		1111
12247	Javor mléč	Bezpečnostní řez	3408/1	redukce obvodová	972
		Obvodová redukce			1481
12249	Javor mléč	Bezpečnostní řez	3408/1		1713
12252	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3408/1		1944
12253	Buk lesní	Bezpečnostní řez	3408/1		1666



12254	Lípa srdčitá	Bezpečnostní řez	3408/1		1528
12257	Lípa srdčitá	Obvodová redukce	3408/1	RB, VDH 3x	2314
		Bezpečnostní řez			555
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			2222
12259	Dub červený	Bezpečnostní řez	3408/1		1759
12263	Dub červený	Bezpečnostní řez	3408/1		1481
12265	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	174/1	RLSP	833
		Redukční řez lokální			1111
12269	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		1750
12270	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1	RLLR, výměna VDH	833
		Redukční řez lokální			926
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			2592
12272	Jasan ztepilý	Zdravotní řez	174/1		1666
12275	Jasan ztepilý	Obvodová redukce	3408/1		1388
12276	Lípa plstnatá	Zdravotní řez	3408/1		1620
12277	Javor tatarský	Zdravotní řez	3408/1		417
12278	Javor tatarský	Zdravotní řez	3408/1		510
12279	Platan východní	Zdravotní řez	3408/1		1685
12280	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3408/1		1388
12282	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3408/1	RLPV	1343
		Redukční řez lokální			908
12285	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3408/1		926
12286	Javor klen	Lokální řez	3408/1	RLSP	972
12365	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3032		1296
12368	Dub zimní	Obvodová redukce	3032	VDH 2x	880
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			4258
12372	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3032		1759
12374	Jírovec maďal	Lokální řez	3032	RLLR	1574
12375	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3032		1388
14738	Javor mléč	Redukční řez lokální	3028/1	RLLR	1481
14739	Líška turecká	Zdravotní řez	3028/1		1759
14893	Olše lepkavá	Obvodová redukce	174/1	stabilizace, existence centrálních dutin	1388
14894	Olše lepkavá	Obvodová redukce	174/1	stabilizace, existence centrálních dutin	1388
14895	Olše lepkavá	Obvodová redukce	174/1	stabilizace, existence centrálních dutin	1388
14899	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1398
14901	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1		1666
14903	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		1296
14906	Vrba bílá	Obvodová redukce	3435/1	+ RB	1944
		Bezpečnostní řez			833
14923	Javor klen	Zdravotní řez	3327	VDH	1666
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			3517
15087	Olše lepkavá	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	výměna VDH	3147
15153	Javor mléč	Zdravotní řez	3029/1		1944
22617	Platan javorolistý	Zdravotní řez	174/1		269
22618	Platan javorolistý	Výchovný řez	174/1		269
22619	Buk lesní	Výchovný řez	174/1		269
22674	Javor mléč	Bezpečnostní řez	3408/1		833
		Obvodová redukce			1834
22679	Javor klen	Zdravotní řez	174/1		463
22682	Trnovník bílý	Zdravotní řez	3435/1		1296
22732	Dub letní	Bezpečnostní řez	3028/1		1666
22734	Dub letní	Bezpečnostní řez	3028/1		1574
22740	Javor mléč	Zdravotní řez	3028/1		1944
22753	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		1666
22754	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		1296
22755	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		1388
25337	Dřezovec trojtrnný	Zdravotní řez	3406/1		324

25914	Javor mlč	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3028/1	VDH	2592
11102	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez			1666
11933	Javor Klen	Bezpečnostní řez			1481
xxxx	Svoz dřevní hmoty na místo po dohodě se zadavatelem				10400
xxxx	závěrečný úklid				26000
xxxx	Zabezpečení místa realizace				3120
				<b>Součet</b>	<b>589326</b>