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D.1.2 - A.1 ÚVODNÍ ÚDAJE 
Revitalizace volnočasového areálu v Sokolově sestávající ze 2 stavebních objektů. Jedná se o stavbu 
veřejně přístupnou. Sportovní a rekreační užití.  

Plocha pro kolečkové sporty je určena k odpočinku nebo pro sportovní činnost ve volném čase, který 
přináší člověku fyziologické zotavení, psychické uvolnění a vnitřní uspokojení, obohacuje jeho intelekt a 
přispívá k růstu osobnosti. Rovněž možností sportovního vyžití ve volném čase předchází kriminalitě 
mládeže. Stavba má veřejný charakter a slouží ke sportu a relaxaci široké veřejnosti. 

Areál počítá se sezónním provozem.  

V rámci dokumentace je stavba rozdělena dle funkčního a technického řešení na více stavebních 
objektů, které jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 

Stavební objekty: 

SO.01 Skatepark  

SO.02 Veřejné osvětlení 

D.1.2 – A2 SO.01 SKATEPARK 

A.2.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Návrh skate plazy Sokolov nahrazuje stávající tenisový kurt a doplňuje okolní plochy o další freestyle 
a volnočasové aktivity. Účelem návrhu je doplnění chybějících překážek a částečné odclonění 
jednotlivých skupin účastníků. Koncept vychází z původní funkce, tenisového kurtu a využívá jeho 
členění. Rovněž čerpá inspiraci ze školních hřišť v Kalifornii, kde se vyskytuje obdobná morfologie 
terénu. Jednotlivé moduly kurtu jsou střídavě vyzdvihovány či zasouvány dle typu překážky. Na vnější 
hranici kurtu je dále umístěno zábradlí a po obvodu severovýchodní hranice dva grind boxy. Dalším 
prvkem je šikmý bank probíhající po celé parcele s dvojicí překážek na jeho vrcholu. Stávající zídka je 
opatřena ocelovým profilem pro umožnění jízdy. Vyvýšený roh je umístěn ve východní části parcely 
a umožňuje rozjezd do několika směrů v rámci plochy. Posledním momentem je wallride rádius, který 
se plynule napojuje na stávající stěnu vedle servisního objektu. Část této stěny po líc objektu je zbourána 
za účelem většího otevření směrem ke vstupu na parcelu. Plocha je dále doplněna o vykonzolované 
lavičky na obvodové zídce směrem k fotbalovému hřišti, jedné mobilní překážce v prostoru 
a basketbalovému koši u východního oplocení. Areál bude osvětlen novým veřejným osvětlením 
umístěným na stávajících stožárech uvnitř areálu i mimo něj podél cyklostezky. Některé betonové 
překážky a plochy jsou zhotoveny z probarveného betonu v odstínech RAL 1018 a RAL 4002. 
Specifikace pigmentu bude konzultována s architektem. Hrany překážek jsou opatřeny ocelovými prvky, 
které nebudou pozinkovány, ale pouze natřeny barvou RAL 9010 nebo RAL 4002. Betonové plochy 
budou spádovány s minimálním sklonem 1 %. Dešťová voda z ploch bude odvodněna do pléna, kde bude 
likvidována plošným vsakováním. 

Tolerance stavebních prací pro skatepark 

Beton, výztuž a ostatní materiály musí být použity v souladu s výkresovou dokumentací, tolerance 
vybetonovaných prvků je povolena max. +- 20 mm. 

Tolerance svařovaných ocelových výrobků +- 3 mm, montážní tolerance prvků +- 2 mm. 

A.2.2 STATICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE  
Tvar, konstrukční řešení a způsob využití navržené konstrukce nevyžaduje provádět statické posouzení 
konstrukce, postačí dodržet základní konstrukční požadavky při realizaci díla. Železobetonová 
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skořepina navržená v tloušťce 150 mm bude staticky namáhaná pouze vynuceným přetvořením od 
změny teplot a velikost vyvozovaných ohybových momentů nepřesáhne hodnotu M = 10 kNm. Pro tuto 
velikost ohybového momentu je dimenzována výztuž železobetonové skořepiny, uložená při spodním 
povrchu desky. Výztuž tvoří kari sítě z betonářské oceli B500B velikosti R8 150/150 nebo v částech 
zborcených ploch prutová výztuž R10 á200 – maximální možný lokální distanc mezi jednotlivými pruty 
je 300 mm. Dilatace budou provedeny do 1/3 betonové desky a budou na sebe vzájemně navazovat 
dilatace podlah s dilatacemi překážek, nebo jinak vždy ale po dohodě s autory této dokumentace. 
Kvádrovité překážky jako grindbox atd. budou armovány pomocí armovacích košů z ocelových kari sítí 
R8 150 x 150, nebo prutové oceli R10 á200 mm, vždy po obou stranách povrchů.  

A.2.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY BETONOVÝCH PLOCH  
1) Bourací práce 

Bourací práce budou provedeny dle výkresu B.1.17. Pro umožnění vjezdu stavební techniky bude 
dočasně demontováno stávající oplocení směrem k cyklostezce. Po ukončení výstavby bude oplocení 
navráceno do původního stavu. Vzhledem k absenci inženýrskogeologického průzkumu bude před 
realizací provedena kopaná sonda v místě stávající zdi. Na základě zjištěných skutečností a hloubky 
základu této zdi bude rozhodnuto, zda bude realizována nová nosná stěna z KB bloků a k ní realizován 
wallride rádius nebo bude tato překážka realizována přímo ke stávající zdi. Ať se stávající, tak s novou 
zdí bude nová překážka spřažena smykovou výztuží, která bude před betonáží osazena do zdi a svařena 
s výztuží překážky. 

2) Podloží 

Pro dosažení požadovaných hodnot Edef2 a Edef2./ Edef1 je navržen následující postup s využitím 
vibrační desky o minimální hmotnosti 500 kg: 

Stávající terén bude odtěžen nebo dosypán a vytvarován podle návrhu. Takto upravené podloží bude 
zhutněno 3x3-mi pojezdy vibrační desky do kříže. Na takto upravené podloží bude navezena vrstva 
drceného kameniva frakce 0–32 mm se spojitou zrnitostí v mocnosti 0,3 m. Drcené kamenivo bude 
hutněno 2x2-mi vibrační desky do kříže. Požadovaná hodnota modulu přetvárnosti Edef1> 80,00 MPa 
(nebo rovna), hodnota poměru modulů přetvárnosti Edef2./ Edef1 < 2,50. (nebo rovna). Zhutnělá vrstva 
může být větší, popřípadě prolita cementovým mlékem (cement B15) s drceným kamenivem frakce 0-4 
mm v množství 1 m3 na 17 m2 na místech s předpokládanou horší únosností podloží. 

3) Bednění: 

Provedení bednění jednotlivých segmentů organicky tvarovaných překážek (pro ruční vyhlazení) 
a bednění pro podlahy (strojní hlazení). Realizace skateparku se dělí na rovné plochy – podlaha a šikmé 
plochy. Bednění překážek bude provedeno z hladkých stavebních překližek, popřípadě s pásové oceli 
u organických tvarů konstrukcí. Pro standardní tvary betonových konstrukcí bude použito systémové 
bednění.  
Při zhotovení bednění bude nutné nastavit plastové potrubí stávající vodoměrné šachty, případně osadit 
betonovými skružemi a po betonáži ji osadit novým poklopem o průměru 380 mm. Případné nuance či 
alternativy řešení budou odsouhlaseny architektem. 

4) Výztuž: 

Vyvázání armatury podlahy a šikmých organických ploch. Použita výztuž kari síť 8x150x150, nebo R10 
á200 v obou směrech a osazená při spodním povrchu desky, přibližně v 1/3 desky c = min. 35 mm. Pro 
armování bude použita betonářská ocel B500b. Maximální lokální distanc mezi pruty je 300 mm. 

Překážky standartních tvarů budou vyztuženy jako betonové trámy se smykovou výztuží, viz ilustrační 
obrázek níže. Výztuž R10 a 200 mm, třmínková výztuž R8 a 400 mm. 
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Stykování výztuže přesahem min. 200 mm nebo svařováním. Na strojně a ručně hlazených plochách 
bude použito kamenivo 0-8 a podlahové vsypy. Nebo betonářská výztuž 10505, B500B dle ČSN EN 1992, 
ČSN EN 10080. 

5) Betonáž: 

Na takto zhotovenou a připravenou plochu bude provedena samotná betonáž strojně hlazené 
průmyslové podlahy o tl.150 mm ze železobetonu třídy C 35/45 stupně vlivu prostředí XF3 dle ČSN EN 
206-1. Jako výztuž bude použita vázaná výztuž kari síť 8x150x150 – výškově osazená při spodním okraji 
s krytím min. 35 mm. Stykování výztuže přesahem min. 200 mm nebo svařováním. Na strojně a ručně 
hlazených plochách bude použito kamenivo 0-8. Povrchová úprava magneziovým a ocelovým hladítkem 
pro dosažení co možná největší hladkosti povrchu. Všechny hrany budou vyhlazeny krajovým hladítkem 
– edgerem. Svislé tvary překážek budou též ručně vyhlazeny. Při zrání betonu bude důležité dodržovat 
pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení 
výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) podle ČSN EN 13670 a ČSN EN 206+A2. Krytí výztuže min. 
35 mm. 

Rádiusové plochy, pokračující do vertikálu, se doporučují realizovat metodou stříkaného betonu pro lepší 
distribuci betonu ve vertikálních částech rádiusu. 

Strojně a ručně hlazené betonové plochy. 

Podlaha bude opatřena bezbarvým ochranným nátěrem zamezujícím odpařování vody. 

Na strojně a ručně hlazených plochách bude použito kamenivo 0-8 a ochranný nátěr. 

Nátěr proti odpařování vody a hladkost finálních povrchů musí být před samotnou betonáží 
konzultována s autorem této dokumentace. Podlaha bude zhotovena dle výkresové dokumentace 
z kombinace betonu s příměsí pigmentu min. 5% - žlutého odstínu RAL 1018 a červeného odstínu 4002. 
Překážky budou zhotoveny dle výkresové dokumentace z kombinace betonu šedého a betonu s příměsí 
pigmentu min. 5% červeného odstínu RAL 4002. Před započetím betonáže musí být projektantovi 
předložen vzorek nebo ukázána realizace hlazených betonových povrchů dodavatelem. 

Pokud není v PD řečeno jinak, ocelové prvky budou z oceli S235 + nátěr RAL 9010 či RAL 4002. Detaily 
hran překážek budou provedeny v souladu s výkresovou dokumentací.  

Hrany překážek budou zaobleny krajovým hladítkem min. R35 mm. 

Při zrání betonu bude důležité dodržovat pravidla následného ošetřování betonu po betonáži v době 
jeho zrání, které trvá 28 dní pro dosažení výpočtové pevnosti (v závislosti na teplotě) podle ČSN 732400.   
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6) Dilatace betonových ploch 

Do 72 hodin po betonáži bude provedena dilatace betonových ploch. Průřez ploch do 1/3 betonové 
desky. Dilatační spáry budou cca po 4x4 metrech u podlah, u překážek budou hustěji. Dilatační spáry 
překážek co možná nejvíce napojit na dilatační spáry podlah. Výplň dilatačních spár tmelem bude 
provedena 28 dní po betonáži. Bude použit bílý nebo šedý polyuretanový tmel PU 50 FC. Je zakázáno 
použít EPDM těsnění do spár. Vodorovné plochy budou dilatovány v celcích cca 4x4m.  

7) Odvodnění 

Odvodnění dešťové vody ze zpevněné plochy bude vytvořeno spádem plochy min.1,0 % a max 2,0 % do 
okolního pléna.  

8) Mobiliář 

V areálu bude osazen městský mobiliář v podobě laviček, basketbalového koše, info tabule 
a odpadkových košů. Výrobky jsou uvažovány jako kombinace atypických a prefabrikovaných. Celkem 
bude umístěno u vstupu 5ks odpadkových košů, 1ks na směsný odpad, 4ks na tříděný odpad. Info tabule 
bude uchycena na fasádu stávajícího objektu na střed stěny. Basketbalový koš je umístěn v ose kurtu 
a jeho nosný sloup min. 600 mm od stávající podezdívky. Konkrétní výrobek a jeho kotvení bude určeno 
zhotovitelem a odsouhlasen architektem. Na stávající podezdívku oplocení směrem fotbalového hřiště 
budou kotveny lavičky, celkem 6ks ve výšce sezení 450 mm nad úrovní podlahy. V podezdívce bude 
zhotovena nika pro osazení ocelové konstrukce lavičky. Projektant si vyhrazuje právo na konzultaci 
výběru výrobku s dodavatelem. Kotvení výrobků se zemí či konstrukcí dle doporučení dodavatele 
výrobku. Podrobné výkresy s rozměry viz. B.1.10 – B.1.14. 

D.1.2 – A3 SO.02 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

A.3.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO OBJEKTU 
Na stávající dvojici směrem k cyklostezce a na jeden z areálových stožárů budou pomocí výložníků 
umístěna dodatečná svítidla pro účely osvětlení navrhované volnočasové plochy. Výpočet a detailní 
informace viz samostatná projektová dokumentace SO.02 Veřejné osvětlení. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tato dokumentace je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. 
Všechny části stavby byly navrženy dle platných norem ČSN a ČSN EN a v souladu s ostatními předpisy 
platnými v České republice. 
Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Dodavatel je 
během výstavby povinen dodržovat závazné ČSN, zákonné předpisy a nařízení o bezpečnosti práce, 
ochraně zdraví při práci a o provozu zvláštních zařízení platných v době výstavby. Všichni zúčastnění 
pracovníci musí být s předpisy řádně seznámeni. Veškeré práce mohou vykonávat pouze náležitě 
vyškolené a poučené osoby s příslušným oprávněním k výkonu jednotlivých činností. 
Pro zajištění bezpečnosti práce na jednotlivých pracovištích je nutné, aby byly zpracovány provozní 
předpisy pro jednotlivá pracoviště. V předpisech budou bezpečnostní a hygienické pokyny pro veškerou 
činnost na pracovištích, to je používání pracovních pomůcek, obsluha zařízení apod. 
Veškeré konstrukce musí splňovat platné české zákony, normy, hygienické předpisy a nařízení.  
Dodavatel stavby musí dbát montážních a technologických pokynů příslušných výrobců stavebních 
prvků a konstrukcí uvedených v této dokumentaci. 
Pro všechny části stavby dodavatel zajistí zpracování realizační a dílenské dokumentace, kterou nechá 
před zahájením výroby odsouhlasit. Zejména se jedná o železobetonové monolitické konstrukce, 
konstrukce bednění a další. 
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V případě změny podkladů, či vzniku nových skutečností, si projektant vyhrazuje právo posouzení 
dopadu těchto změn na řešení a eventuální doplnění nebo úpravu projektu. 

V Praze, únor 2024 vypracoval Ing. arch. Jakub Strejc 


