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TECHNICKÁ ZPRÁVA demolice budov v areálu 

bývalého  

Popis konstrukcí stavebních objektů 

- SO-01, stavba technického vybavení st. p. č. 346/14 - objekt je jednopodlažní, 

nepodsklepený, zděný z plných pálených cihel. Základy a podlahy betonové, okna v 

ocelovém rámu s drátosklem, stropy panelové betonové, krov dřevěný, střešní 

krytina plechová. 

 

- SO-02, stavba technického vybavení st. p. č. 346/15 – stavba technického 

vybavení je jednopodlažní, nepodsklepená, zděná z plných pálených cihel. Základy 

a podlahy betonové, okna ze sklobetonu, stropy panelové betonové, krov dřevěný, 

ocelový střešní krytina azbestová vlnitá. Součástí odstranění stavby je přístřešek 

vedle stavby technického vybavení, který je jednopodlažní, nepodsklepený, nosné 

konstrukce jsou z ocelových rámů, které jsou opláštěné vlnitým plechem. Základy a 

podlahy betonové, krov ocelový, střešní krytina azbestová vlnitá. Objekt je stavebně 

spojen s objektem na pozemku p. č. 807, při demolici bude tento objekt staticky 

zajištěn, aby nedošlo k jeho narušení. 

 

- SO-03, administrativní budova stará st. p. č. 847 - budova je z velké části 

zdemolována, zbytky stávajících svislých konstrukcí jsou z plné pálené cihly, 

základy a podlahy betonové.  

 

- SO-04, garáž MUV p. č. 846 - budova je z velké části zdemolována, zbytky 

stávajících svislých konstrukcí jsou z plné pálené cihly, základy a podlahy 

betonové.  

 

- SO-05, rotunda a dílna st. p. č. 848 - objekt je jednopodlažní, v části 

dvoupodlažní, pravděpodobně částečně podsklepený (nebyl umožněn přístup), 

zděný z plných pálených cihel. Základy a podlahy betonové, okna dřevěná, ocelová, 

sklobetonová, stropy betonové, hurdisky tvarovky, dřevěný trámový, ocelový, krov 

dřevěný, ocelové vazníky, střešní krytina asfaltová lepenka, plechová krytina, 

azbestocementová krytina.  

 

- SO-06, truhlárna a dílna st. p. č. 849 - objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, 

zděný z plných pálených cihel. Základy a podlahy betonové, krov dřevěný, střešní 

krytina azbestová, azbestocementová vložka komínu.  

 

- SO-07, sklad barev p. č. 851 - objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, zděný z 

plných pálených cihel. Základy a podlahy betonové, okna v ocelovém rámu, stropy 

dřevěné, krov dřevěný, střešní krytina asfaltová lepenka. 

 

- SO-08, sklad č. 1 oleje p. č. 852 - objekt je jednopodlažní, pravděpodobně 

podsklepený, zděný z plných pálených cihel. Základy a podlahy betonové, okna 

sklobetonová, stropy betonové, dřevěné, krov dřevěný, železobetonové vazníky, 

střešní krytina asfaltová lepenka, podhled azbestocementový. 
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- SO-09,  SKLAD  na pozemku p. č. 346/38  - objekt je jednopodlažní, 

nepodsklepený, zděný z plných pálených cihel. Základy a podlahy betonové, okna v 

ocelovém rámu ze sklobetonu, krov železobetonový, střešní krytina asfaltová. 

 

- SO-10, železobetonový sklad p. č. 853 - objekt je jednopodlažní, 

nepodsklepený, celý objekt je železobetonový.  

 

- SO-11, malá rotunda p. č. 1168 - objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, 

zděný z plných pálených cihel, výjimečně dozdívka z pórobetonu. Základy a 

podlahy betonové, okna dřevěná, některá ocelová, stropy betonové, krov dřevěný, 

střešní krytina asfaltová lepenka. 

 

- sklad Unimont p. p. č. 850/2 – v místě objektu je v současnosti betonová 

plocha . 

 

- nádrže p. č. 1169 – dvě podzemní ocelové nádrže 14 x 3 m (100 000 l), tl. ~0,3 

m, včetně betonových jímek. 

 

-  DKV p. p. č. 346/38 (přečerpávací stanice)  – betonová plocha 13 x 23 m, tl. 

~0,5 m, včetně podzemní ocelové nádrže 13 700 kg (neověřeno- nebyl možný 

přístup).   
 

Bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektů a byla provedena vizuální 

prohlídka hlavních nosných konstrukcí. Na základě vizuální prohlídky lze konstatovat, že 

stavby jsou ve špatném stavebně-technickém stavu – stavby jsou částečně zdemolovány, chybí 

části střech, stěn, v některých místech chybí překlady.  

Všechny rozměry a materiály hlavních nosných konstrukcí jsou patrné z výkresové 

části této PD. 

c. Upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční 

detaily, technologické postupy apod. 

Sklad olejů SO-08 může mít stavební konstrukce a přiléhající zeminu zatíženou 

olejem. Sklad barev SO-07 může mít stavební konstrukce a přiléhající zeminu zatíženou 

barvami. 

V objektech se vyskytují materiály obsahující azbest – SO-02, 05, 06, 08. Způsob 

likvidace je uveden v bodu e.  

a. Výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných staveb  

b. Rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků 
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Návrh a postup bouracích prací je uveden v další kapitole. Stavba bude demolována 

postupně a tak nebudou prováděny žádné bourací práce, které by mohly mít negativní vliv na 

stabilitu vlastní konstrukce. 

Demolice stavebního objektu 02 – stavba technického vybavení č. p. 346/15 je 

stavebně spojen s objektem na pozemku p. č. 807, při demolici bude tento objekt staticky 

zajištěn, aby nedošlo k jeho narušení. 

e. Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého 

prostoru 

Demontáž azbestocementové střešní krytiny bude provedena jako první 

z demontážních a bouracích prací. Během bourání azbestocementové střešní krytiny 

nesmí být prováděny žádné jiné bourací práce!!! Po odstranění azbestocementové 

krytiny bude provedeno odstranění vnějšího plechového opláštění a poté odstranění 

vnějších obkladových desek s příměsí azbestu provedeného ve stejném režimu jako 

odstranění azbestocementové krytiny. Poté bude provedeno kompletní odstranění 

interiérových desek, stěn i stropů opět ve stejném ochranném režimu. 

Azbestocementová vložka komína v objektu SO-06 bude provedena jako první 

z demontážních a bouracích prací. Během bourání azbestocementové komínové vložky 

nesmí být prováděny žádné jiné bourací práce!!! Další bourací práce budou prováděny 

po odstranění azbestocementové komínové vložky. 

Zaměstnavatel, jehož zaměstnanci mohou být exponování azbestu, je povinen 

předložit nejméně 30 dnů před zahájením práce  příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví hlášení  prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu,  

a to dle § 41 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví., ve znění pozd. 

předpisů, ve spojení s § 5 vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Dále je dle § 41 odst. 3 zákona č. 258/2000 

Sb., o  ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů  zaměstnavatel povinen 

předem s příslušným orgánem veřejného zdraví projednat opatření k předcházení a 

omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu  a  dále před zahájením prací musí být 

vypracován  plán prací zpracovaný  dle § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky  ochrany zdraví při práci, ve znění pozd. předpisů. Minimální opatření 

k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní 

postupy a obsah školení stanoví § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky  ochrany zdraví při práci, ve znění pozd. předpisů. 

d. Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv 

na stabilitu vlastní konstrukce, resp. kce sousedních staveb 

e.1  Postup odstranění střešní azbestocementové krytiny a obkladových desek s příměsí 

azbestu 
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 Před začátkem bouracích prací bude provedeno odpojení dotčených objektů od 

sítí technické infrastruktury. Před zahájením demoličních prací budou ověřeny všechny 

stávající sítě - elektroinstalace, vody, plynu, kanalizace a podzemní kabelů. Přípojky instalací 

pro objekty určené k demolici budou vhodným způsobem odpojeny a zaslepeny.  Poté bude 

oprávněnou osobou zkontrolováno, zda jsou všechny dotčené objekty opravdu odpojeny, 

zejména bude překontrolováno zaslepení přípojek. 

Před vlastním bouráním celého objektu bude nejdříve provedeno vyklizení a 

vystěhování objektů. Poté bude zbytek zařízení, rozvody kabelů, potrubí, výplně otvorů a 

ocelové konstrukce demontován tak, aby zbyly pouze nosné konstrukce. Vybourané materiály 

budou odvezeny na skládku nebo dány k druhotnému využití. 

Poté budou zdemolovány nosné konstrukce. Nejprve postupně rozebrán krov vč. 

bednění, podhled, dveře a okna. Materiál krovu bude buď druhotně využito anebo se odveze 

pomocí transportních vozidel přímo na skládku. Poté se přistoupí k postupné demolici zbytku 

objektu (cihelné zdivo, betonové panely, ocelové vazníky, podhledy, stropy, základy – do 

hloubky 1 m).  

Odstranění střešní krytiny vč. lepenky, prken, krokví, podbití, podhledu a heraklitu. 

Poté budou vybourány výplně otvorů – okna, dveře a z demontovány dřevěné nebo ocelové 

rámy. Budou odstraněny stropy ve dvoupodlažní části a cihelné stěny. Podlahy budou z 

demolovány vč. všech vrstev. Betonové základy budou vybourány do hloubky 1 m.  

Objekt se bude demolovat speciálními demoličními stroji vždy po částech, po demolici 

každé části bude materiál roztříděn a odvezen na skládku. Celá plocha dotčená demolicí bude 

srovnána, zhutněna, ohumusována a zatravněna. 

Jednotlivé objekty k určené k demolici budou oploceny staveništním oplocením 

samostatně. Vstup do vlastního prostoru staveniště bude zamezen cedulemi. 

Zemina  kolem  podzemních nádrží bude vytěžena zhruba do hl. 4,5 m, poté budou 

nádrže vyzvednuty, chemicky vyčištěny, rozřezány a odvezeny do sběrných surovin.  

Ocelová nádrž v 1.NP  SO-05 bude rozřezána, chemicky vyčištěna a odvezena do  

sběrných surovin.  

Před manipulací s nádrží je nutno překontrolovat celkový stav nádrže s důrazem na 

úvazy nebo úchyty, pokud je jimi nádrž vybavena. Je nutné se přesvědčit, že ve všech vnitřní 

ch prostorách se nevyskytují cizí předměty nebo kapaliny (např. srážkové vody).  

Při manipulaci je nutno dbát zvýšené opatrnosti, zvolit odpovídající způsob 

manipulace s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nádrže. Při manipulaci dodržujte 

všeobecně platné předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

f.  Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a 

zpevňovacích konstrukcí či prostupů 

Nedílnou součásti provádění bouracích prací je dodržování požadavků bezpečnosti 

práce. Bourací práce je nutno provádět za stálé přítomnosti odborně způsobilé osoby. Při 

e.2 Postup odstranění ostatních konstrukcí 

e.3 Postup odstranění podzemních a nadzemních nádrží 
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veškerém bourání musí být sledováno okolí konstrukce, aby nedošlo k neplánovanému zřícení 

jiné konstrukce. Při bourání bude zásadně dodržováno třídění odpadu z demolice! Veškerý 

vybouraný materiál se bude průběžně odstraňovat ze staveniště, nesmí docházet k jeho 

hromadění. Po dokončení prací odklidí dodavatel všechnu suť a zanechá místo čisté.  

g. Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie 

bouracích prací 

Demolice stavebního objektu 02 – stavba technického vybavení č. p. 346/15 je 

stavebně spojen s objektem na pozemku p. č. 807, při demolici bude tento objekt staticky 

zajištěn, aby nedošlo k jeho narušení. Demolice v blízkosti stromů budou prováděny ručně, 

aby nedošlo k poškození stromů. 

h. Speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích 

prací při zvláštních postupech 

Odstraňovaný objekt nevyžaduje speciální požadavky na rozsah dokumentace 

bouracích prací při zvláštních postupech. 

i. Speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

 Po dobu provádění stavby bude zajištěno dodržování všech závazných bezpečnostních 

předpisů ve stavebnictví a nařízení. 

Respektovány budou podmínky pro provádění demoličních prací a činností z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách a obecné pro provádění bouracích prací. 

Před zahájením bouracích prací budou objekty odpojeny od všech funkčních i nefunkčních 

instalací a zřízení.  

 

V Plzni 07/2019        Barbora Šiková 

 


