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B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu č. p. 1938 v k. ú. Sokolov na pozemku 
s parc. č. 3442/2 a s tím související práce na přilehlém pozemku parc. č. 3442/1 v k. ú. Sokolov, dále jako 
„záměr“. 

Pozemek parc. č. 3442/1 v k. ú. Sokolov je dle katastru nemovitostí definován jako ostatní plocha. Výměra 
pozemku dle katastru nemovitostí činí 2047 m2. Na pozemku se nacházejí stávající zpevněné pojezdové a 
pochozí plochy s povrchem z betonové dlažby, zatravněné plochy a rostlá zeleň. Pozemek v současné době 
není oplocen, je volně přístupný. Pozemek se nachází na rovinatém terénu. 

Dále budou provedeny nové přípojky splaškové a dešťové kanalizace, které budou svedeny do stávajících 
kanalizačních šachet umístěných na pozemku investora, na kanalizačním řadu ve správě Vodárny Sokolov-
sko s.r.o. 

Stávající řešený objekt č.p. 1938 se nachází na pozemku s parc. č. 3442/2 v k. ú. Sokolov je dle katastru 
nemovitostí definován jako zastavěná plocha a nádvoří. Výměra pozemku dle katastru nemovitostí činí 511 
m2. Objekt je přístupný skrze pozemek parc. č. 3442/1 v k.ú. Sokolov.  

Objekt je napojen na stávající přípojky technické infrastruktury v podobě kanalizace, vodovodu (VODÁRNY 
SOKOLOVSKO, s.r.o.), telekomunikační sítě (CETIN, a.s.), plynovod (GasNet, s.r.o.), teplovod (Sokolovská 
bytová, s.r.o.) a energie NN do 1kV (ČEZ Distribuce a.s.). Přípojky splaškové a dešťové kanalizace budou 
provedeny v rámci záměru jako nové. 

Stavebními úpravami dojde zároveň také k zásahu do stávajících nosných konstrukcí, dojde ke změ-
ně využití a změně dispozic. Stávající vnější podoba objektu nebude změněna, s výjimkou úpravy 
rozměrů několika okenních či dveřích otvorů, odstranění venkovního schodiště a odstranění stávající 
střešní strojovny výtahu. 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 
Územní souhlas bude vydán na základě této PD. 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících 
změnu v užívání stavby 
Stavební pozemek dle ÚP spadá do plochy „občanské vybavení“ viz obrázek níže. Záměrem je stavba 
zdravotnického zařízení. Požadavky územně plánovací dokumentace jsou splněny. 
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d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 
Záměr nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů a veškerá závazná stanoviska budou splněny v celé předložené pro-
jektové dokumentaci a budou respektovány a dodrženy při realizaci stavby. 

Odbor životního prostředí z hlediska ochrany přírody č.j. MUSO/124202/2023/OŽP/LITO ze dne 16.1.2024 
souhlasí s udělením za splnění následujících podmínek: 

1. Kácení bude provedeno nejdříve 3 týdny před samotnou realizací stavby 
2. V případě kácení v období vegetace (březen – září) bude spolehlivě ověřeno, že se na stromech 
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nacházejí obsazená ptačí hnízda 
Náhradní výsadba bude provedena za těchto podmínek: 

1. K výsadbě budou použity kvalitní sazenice, v případě úhynu budou vyměněny za nové. 
2. Případné změny ve výsadbě (druhové zastoupení, umístění dřevin) budou předběžně konzultovány 

s orgánem ochrany přírody. 
3. Výsadba bude provedena v souladu s metodickým doporučením: Arboristický standard: SPPK 

A02 001: 2013   ,,Výsadba stromů‘‘ (ke stažení na internet. stránkách www.standardy.nature.cz)  
 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č.j. KHSKV 
01107/2024/EPI/Jir -S10 ze dne 8.3.2024 souhlasí bez připomínek. 
 
Odbor stavební a územního plánování, č.j. MUSO/124198/2023/OSÚP/LUSA ze dne 3.1.2024 souhlasí bez 
připomínek. 
 
Státní energetická inspekce, č.j. SEI-3905/2024/32.101 ze dne 19.2.2024 souhlasí bez připomínek. 
 
NIPI, zn. 051240012 (51/12-24) ze dne 16.3.2024 souhlasí s udělením za splnění následujících podmínek: 

1. Parkování vozidel – na všech vyznačených parkovacích plochách pro OA musí být vyhrazena stání 
pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené osoby celkového počtu stání uvedených §4 
vyhlášky. Požadavky na jejich technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4 a 1.1.5 přílohy číslo 2 
k vyhlášce. Musí z nich být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikace pro pěší. 

 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

V rámci projektové přípravy bylo provedeno zaměření stávajícího stavu objektu, včetně vizuálního průzku-
mu. Byly zjištěny následující skutečnosti. 

Stávající řešený objekt č.p. 1938 se nachází na pozemku s parc. č. 3442/2 v k. ú. Sokolov je dle katastru 
nemovitostí definován jako zastavěná plocha a nádvoří. Výměra pozemku dle katastru nemovitostí činí 511 
m2. Objekt je přístupný skrze pozemek parc. č. 3442/1 v k.ú. Sokolov. 

Stávající řešený objekt č.p. 1938 na parc. č. st. 3442/2 v k. ú. Sokolov je dle katastru nemovitostí definován 
jako zastavěná plocha a nádvoří, která doposud sloužila jako administrativní budova. K objektu náleží po-
zemek s parc. č. 3442/1 v k.ú. Sokolov. Výměra pozemků dle katastru nemovitostí činí celkem 2558 m2. Dle 
vlastního zaměření je zastavěná plocha řešeného objektu 483,353 m2. Objekt se nachází na rovinném teré-
nu. Celý objekt, vyjma základové konstrukce, je nad úrovní terénu. Řešený objekt má 5 nadzemních podlaž-
ní, je nepodsklepený, zastřešený plochou střechou, na níž se v současné době nachází stávající strojovna 
výtahu. Konstrukční soustavou objektu je montovaná skeletová konstrukce typu MS 71. Objekt má půdorys-
ný tvar obdélníku o rozměrech 32,04 x 15,2 m. V exteriéru je v současném stavu schodiště, jímž se vstupuje 
do 2.NP. Stávající maximální výška od upraveného terénu vč. výšky vzduchotechnického potrubí je 22,9 m. 

Objekt je napojen na stávající přípojky technické infrastruktury v podobě kanalizace, vodovodu (VODÁRNY 
SOKOLOVSKO, s.r.o.), telekomunikační sítě (CETIN, a.s.), plynovod (GasNet, s.r.o.), teplovod (Sokolovská 
bytová, s.r.o.) a energie NN do 1kV (ČEZ Distribuce a.s.). Přípojky splaškové a dešťové kanalizace budou 
provedeny v rámci záměru jako nové. 

Budova disponuje dvěma hlavními vstupy. Oba jsou orientovány ze severní strany. Jedním se vstupuje 
z exteriéru do 1.NP. Druhým hlavním vstupem se do objektu vchází po venkovním schodišti do 2.NP. Ve-
dlejší vchod do objektu se nachází z jižní strany objektu a vstupuje se jimi do prostoru s výměníkovou stani-
cí. Do prostoru výměníkové stanice se v rámci stavebního záměru nebude nijak zasahovat, pouze 
bude osazeno vzduchotechnické potrubí a budou vyměněny výplně dveřních a okenních otvorů vč. 
úpravy ostění a nadpraží. V 1.NP se původně nacházelo technické zázemí budovy, sklady, archivy, ko-
merční prostory (salon, kancelář) a hygienické zázemí. 1.NP až 5.NP jsou propojeny dvouramenným scho-
dištěm v každém podlaží a výtahem. Ve 2.NP byly vstupní prostory s vrátnicí a čekárnou, kancelářské pro-
story s hygienickým zázemím a komunikační prostory. Prostory 3.NP, 4.NP a 5.NP byly využívány jako kan-
celářské prostory, laboratoře, vyšetřovny, hygienické zázemí a komunikační prostory. Střešní strojovna výta-
hu je přístupná z 5.NP pomocí žebříku skrze stávající stropní výlez. 

Řešený objekt je panelová montovaná skeletová stavba typu MS 71. Základové konstrukce jsou stávající, 
předpoklad kalichové patky pod sloupy a základové pasy pod stěnami. Dále se předpokládá vyztužená pod-
kladní deska tl. 150 mm. Svislou nosnou konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové sloupy. Obvodový 
plášť budovy je železobetonový a pórobetonový. V objektu se nachází stávající pórobetonové, cihelné a leh-
ké nenosné příčky. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny tyčovými průvlaky, na jejichž ozubech jsou osazeny 
stropní panely. Stávající objekt je zastřešen dvouplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukcí spodní 

http://www.standardy.nature.cz/
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vrstvy střešního pláště je stropní konstrukce ze železobetonových panelů nad 5.NP. Nosnou konstrukci horní 
vrstvy střešního pláště tvoří pórobetonové desky. Stávající střešní krytina je povlaková asfaltová. Vnitřní 
schodiště jsou železobetonová se středovou schodnicí. Schodiště v exteriéru je taktéž železobetonové. 
V objektu jsou rozvody vzduchotechnického potrubí, vyvedené nad úroveň střešní roviny. Vnitřní povrchy 
stěn jsou tvořeny stávajícími omítkami, v hygienických prostorech, laboratořích a dalších místnostech se na-
chází keramický obklad, v několika místnostech je pak na stěnách stávající omyvatelný nátěr. Povrchy pod-
lah jsou tvořeny s nášlapem z keramické dlažby, koberce, linolea. Výplně vnějších dveřních a okenních otvo-
rů jsou stávající plastová s izolačním dvojsklem, luxferová a hliníková s jednoduchým zasklením. Vnitřní 
dveřní výplně jsou tvořeny ocelovou zárubní a dřevěným křídlem. Objekt je tepelně izolován v úrovni střeš-
ního pláště minerální vatou, tl. 80 mm. Stávající zábradlí jsou kovová. 

g) ochrana území podle jiných právních předpisů 
Pozemky se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně ani v záplavovém území. Ochranná pásma 
inženýrských sítí, jež se nachází v prostoru stavby, budou respektována a budou dodrženy podmínky jednot-
livých správců sítí.  

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemky se nachází v poddolovaném území, klíč 259, název Sokolov 1, stáří před i po 1945, surovina hně-
dé uhlí. Pozemky se nachází mimo záplavové území. 

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Navržený záměr nebude mít negativní dopad na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí a na odtokové po-
měry. Odtokové poměry zůstanou nezměněny.  

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V rámci záměru dojde na pozemku parc. č. 3442/1 a 3442/2 v k.ú. Sokolov k provedení výkopových prací z 
důvodu realizace nové přípojky splaškové a dešťové kanalizace, které budou svedeny do stávajících kanali-
začních šachet umístěných na pozemku investora, na kanalizačním řadu ve správě Vodárny Sokolovsko 
s.r.o. 

Bourací práce budou prováděny v prostorech celého objektu, vyjma místností stávajícího stavu č.1.27 a 1.28 
– výměníková stanice v 1.NP, kde dojde pouze k výměně okenních a dveřních výplní otvorů vč. úpravy ostě-
ní a nadpraží. 

V rámci stavebních úprav objektu s č.p. 1938 v k. ú. Sokolov na pozemku s parc. č. 3442/2 v k. ú. Sokolov 
dojde k bouracím pracím v podobě: 

• Odstranění stávajících vnitřních povrchů podlah, stěn a stropů (oklepání omítek, odstranění obkladů 
a nášlapných vrstev). 

• Odstranění vybraných stávajících dělících nenosných příček (viz výkresová část D.1.1). 
• Odstranění stávajících podhledů 
• Odstranění stávajících prvků a rozvodů TZB (vodovod, kanalizace, vytápění, elektro, vzduchotechni-

ka). 
• Provedení výkopové rýhy v podlaze 1.NP pro pokládku svodného kanalizačního potrubí. 
• Odstranění stávajících vnitřních dveřních výplní vč. ocelových zárubní. 
• Odstranění veškerých stávajících okenních výplní v obvodové konstrukci objektu. 
• Odstranění stávajících vnitřních a vnějších okenních parapetů. 
• Odstranění stávajícího kovového zábradlí na schodištích. 
• Odstranění vnějšího schodiště, včetně podest, zábradlí, napojení na stávající objekt i základových 

konstrukcí. 
• Provedení výkopu v podlaze 1.NP v prostoru schodišťového zrcadla, pro budoucí prohlubeň výtaho-

vé šachty. 
• Odstranění stávajících vnějších zpevněných ploch a odtěžení stávající zeminy. 
• Odstranění stávající VZT jednotky vč. potrubí nad úrovní střešního pláště. 
• Odstranění veškerých vrstev vrchního pláště střechy. 
• Odstranění souvrství spodního pláště ploché střechy (nosné žb panely budou ponechány). 
• Odstranění stávajícího žebříku a kovového poklopu do strojovny výtahu na střeše. 
• Kompletní odstranění strojovny výtahu nad úrovní střešního pláště, včetně všech jejích konstrukcích 

nad vodorovnou nosnou konstrukcí nad 5.NP. 
• Provedení výkopových prací v exteriéru vč. pokládky splaškového kanalizačního potrubí. 
• Odstranění stávající bleskosvodné soustavy. 
• Odstranění stávajících mřížek větracích otvorů na fasádě objektu. 
• Odstranění stávajícího soklového kabřincového obkladu v exteriéru. 
• Odstranění stávajících kovových držáků vlajek na fasádě. 
• Vybourání otvorů ve stávajících žb. panelových stěnách.  
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• Odstranění stávajícího kovového držáku přijímače ze střechy. 
• Obroušení, odmaštění a očištění stávajících vnitřních železobetonových schodišť. 
• Odstranění stávajícího výtahu ve stávající výtahové šachtě. Vyčištění šachty a příprava pro nové vy-

užití. 
• Odstranění veškerých zařizovacích předmětů 
• Odstranění stávajících plechových instalačních šachet, elektrorozvaděčů a hasicích přístro-

jů (chodby 1-5. NP) 
• Odstranění stávajících dřevin (viz c.3) 

 
Stavební práce, týkající se stávajícího střešního pláště, budou prováděny výhradně mimo období 
hnízdění ptactva. 
 
Další požadavky na bourací práce a přesné vyznačení bouraných konstrukcí je obsahem výkresové části 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení. 
 
Stavebními úpravami dojde zároveň také k zásahu do stávajících nosných konstrukcí, dojde ke změ-
ně využití a změně dispozic. Stávající vnější podoba objektu nebude změněna, s výjimkou úpravy 
rozměrů několika okenních či dveřích otvorů, odstranění venkovního schodiště a odstranění stávající 
střešní strojovny výtahu. 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 
Na pozemky není uvalen způsob ochrany zemědělského půdního fondu. Pozemky nejsou určeny k plnění 
funkce lesa.  

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 
Stávající řešený objekt č.p. 1938, na pozemku s parc. č. 3442/2 v k. ú. Sokolov je přístupný skrze pozemek 
parc. č. 3442/1 v k. ú. Sokolov, který je napojen na místní pozemní komunikaci. 

Objekt je napojen na stávající přípojky technické infrastruktury v podobě kanalizace, vodovodu (VODÁRNY 
SOKOLOVSKO, s.r.o.), telekomunikační sítě (CETIN, a.s.), plynovod (GasNet, s.r.o.), teplovod (Sokolovská 
bytová, s.r.o.) a energie NN do 1kV (ČEZ Distribuce a.s.). Přípojky splaškové a dešťové kanalizace budou 
provedeny v rámci záměru jako nové. 

Veškeré stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. 
listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha 
č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
prostranství. V místech přechodu a pro přecházení budou sníženy obrubníky na výšku 0,02m nad povrch 
vozovky, a budou provedeny varovné a signální pásy z reliéfní dlažby. Vnější obrubník u chodníků bude 
převýšen o 0,06m a bude sloužit jako vodící linie. Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou 
ze schválené speciální dlažby v barvě kontrastní s barvou chodníku. 
V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 1,5 %. Podélné sklony chodníků nepřekročí 5 
%. Jednotlivá patra přístupná veřejnosti jsou řešena bezbariérově (obsahující bezbariérové WC, dále 
výškové rozdíly podlah nepřekročí 20 mm (prahy dveří aj.). V objektu se nachází 2 výtahy. Nový výtah ve 
stávající výtahové šachtě je navržen jako evakuační a nový výtah v zrcadle schodiště nebude sloužit pro 
evakuaci osob při požáru.   
 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Navržený záměr nevyžaduje žádné další související investice. 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 
Dotčené pozemky (aktuální k 28.11. 2023) jsou: 

Parcelní číslo:  3442/1 
Obec:   Sokolov [560286] 
Katastrální území: Sokolov [752223] 
Číslo LV:  1 
Výměra [m2]:  2047 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  DKM 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Způsob využití:  jiná plocha 
Druh pozemku:  ostatní plocha 
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Parcelní číslo:  3442/2 
Obec:   Sokolov [560286] 
Katastrální území: Sokolov [752223] 
Číslo LV:  1 
Výměra [m2]:  511 
Typ parcely:  Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list:  DKM 
Určení výměry:  Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku:  zastavěná plocha a nádvoří 

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo 
Navrhovaným záměrem nevznikají ochranná nebo bezpečnostní pásma. 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 
závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 
posouzení nosných konstrukcí 
Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajícího objektu č. p. 1938 v k. ú. Sokolov na pozemku 
s parc. č. 3442/2 a s tím související práce na přilehlém pozemku parc. č. 3442/1 v k. ú. Sokolov, dále jako 
„záměr“. 

Stávající řešený objekt č.p. 1938 na parc. č. st. 3442/2 v k. ú. Sokolov je dle katastru nemovitostí definován 
jako zastavěná plocha a nádvoří, která doposud sloužila jako administrativní budova. K objektu náleží po-
zemek s parc. č. 3442/1 v k.ú. Sokolov. Výměra pozemků dle katastru nemovitostí činí celkem 2558 m2. Dle 
vlastního zaměření je zastavěná plocha řešeného objektu 483,35 m2. Objekt se nachází na rovinném terénu. 
Celý objekt, vyjma základové konstrukce, je nad úrovní terénu. Řešený objekt má 5 nadzemních podlažní, je 
nepodsklepený, zastřešený plochou střechou, na níž se v současné době nachází stávající strojovna výtahu. 
Konstrukční soustavou objektu je montovaná skeletová konstrukce typu MS 71. Objekt má půdorysný tvar 
obdélníku o rozměrech 32,04 x 15,2 m. V exteriéru je v současném stavu schodiště, jímž se vstupuje do 
2.NP. Stávající maximální výška od upraveného terénu vč. výšky vzduchotechnického potrubí 22,9 m. 

Objekt je napojen na stávající přípojky technické infrastruktury v podobě kanalizace, vodovodu (VODÁRNY 
SOKOLOVSKO, s.r.o.), telekomunikační sítě (CETIN, a.s.), plynovod (GasNet, s.r.o.), teplovod (Sokolovská 
bytová, s.r.o.) a energie NN do 1kV (ČEZ Distribuce a.s.). 

Opatření proti pronikání radonu z podloží zůstane řešeno stávajícím způsobem. 

Budova disponuje dvěma hlavními vstupy. Oba jsou orientovány ze severní strany. Jedním se vstupuje 
z exteriéru do 1.NP. Druhým hlavním vstupem se do objektu vchází po venkovním schodišti do 2.NP. Ve-
dlejší vchod do objektu se nachází z jižní strany objektu a vstupuje se jimi do prostoru s výměníkovou stani-
cí. Do prostoru výměníkové stanice se v rámci stavebního záměru nebude nijak zasahovat, pouze 
bude osazeno vzduchotechnické potrubí a budou vyměněny výplně dveřních a okenních otvorů vč. 
úpravy ostění a nadpraží. V 1.NP se původně nacházelo technické zázemí budovy, sklady, archivy, ko-
merční prostory (salon, kancelář) a hygienické zázemí. 1.NP až 5.NP jsou propojeny dvouramenným scho-
dištěm v každém podlaží a výtahem. Ve 2.NP byly vstupní prostory s vrátnicí a čekárnou, kancelářské pro-
story s hygienickým zázemím a komunikační prostory. Prostory 3.NP, 4.NP a 5.NP byly využívány jako kan-
celářské prostory, laboratoře, vyšetřovny, hygienické zázemí a komunikační prostory. Střešní strojovna výta-
hu je přístupná z 5.NP pomocí žebříku skrze stávající stropní výlez. 

Řešený objekt je panelová montovaná skeletová stavba typu MS 71. Základové konstrukce jsou stávající, 
předpoklad kalichové patky pod sloupy a základové pasy pod stěnami. Dále se předpokládá vyztužená pod-
kladní deska tl. 150 mm. Svislou nosnou konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové sloupy. Obvodový 
plášť budovy je železobetonový a pórobetonový. V objektu se nachází stávající pórobetonové, cihelné a leh-
ké nenosné příčky. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny tyčovými průvlaky, na jejichž ozubech jsou osazeny 
stropní panely. Stávající objekt je zastřešen dvouplášťovou plochou střechou. Nosnou konstrukcí spodní 
vrstvy střešního pláště je stropní konstrukce ze železobetonových panelů nad 5.NP. Nosnou konstrukci horní 
vrstvy střešního pláště tvoří pórobetonové desky. Stávající střešní krytina je povlaková asfaltová. Vnitřní 
schodiště jsou železobetonová se středovou schodnicí. Schodiště v exteriéru je taktéž železobetonové. 
V objektu se rozvody vzduchotechnického potrubí, vyvedené nad úroveň střešní roviny. Vnitřní povrchy stěn 
jsou tvořeny stávajícími omítkami, v hygienických prostorech, laboratořích a dalších místnostech se nachází 
keramický obklad, v několika místnostech je pak na stěnách stávající omyvatelný nátěr. Povrchy podlah jsou 



  

Stránka 7  
 

tvořeny s nášlapem z keramické dlažby, koberce, linolea. Výplně vnějších dveřních a okenních otvorů jsou 
stávající plastová s izolačním dvojsklem, luxferová a hliníková s jednoduchým zasklením. Vnitřní dveřní vý-
plně jsou tvořeny ocelovou zárubní a dřevěným křídlem. Objekt je tepelně izolován v úrovni střešního pláště 
minerální vatou, tl. 80 mm. Stávající zábradlí jsou kovová. 

b) účel užívání stavby 
Stavba občanského vybavení – účel zdravotnické zařízení. 
c) trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 
Navržený záměr nevyžaduje výjimku z obecných požadavků na využívání území. Navržený záměr nevyža-
duje povolení výjimky z technických požadavků na stavby. 

Veškeré stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. 
listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha 
č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
prostranství. V místech přechodu a pro přecházení budou sníženy obrubníky na výšku 0,02m nad povrch 
vozovky, a budou provedeny varovné a signální pásy z reliéfní dlažby. Vnější obrubník u chodníků bude 
převýšen o 0,06m a bude sloužit jako vodící linie. Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou 
ze schválené speciální dlažby v barvě kontrastní s barvou chodníku. 
V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 1,5 %. Podélné sklony chodníků nepřekročí 5 
%. Jednotlivá patra přístupná veřejnosti jsou řešena bezbariérově (obsahující bezbariérové WC, dále 
výškové rozdíly podlah nepřekročí 20 mm (prahy dveří aj.). V objektu se nachází 2 výtahy. Nový výtah ve 
stávající výtahové šachtě je navržen jako evakuační a nový výtah v zrcadle schodiště nebude sloužit pro 
evakuaci osob při požáru.   
 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 
Veškeré požadavky dotčených orgánů a veškerá závazná stanoviska budou splněny v celé předložené pro-
jektové dokumentaci a budou respektovány a dodrženy při realizaci stavby. 

Odbor životního prostředí z hlediska ochrany přírody č.j. MUSO/124202/2023/OŽP/LITO ze dne 16.1.2024 
souhlasí s udělením za splnění následujících podmínek: 

3. Kácení bude provedeno nejdříve 3 týdny před samotnou realizací stavby 
4. V případě kácení v období vegetace (březen – září) bude spolehlivě ověřeno, že se na stromech 

nacházejí obsazená ptačí hnízda 
Náhradní výsadba bude provedena za těchto podmínek: 

4. K výsadbě budou použity kvalitní sazenice, v případě úhynu budou vyměněny za nové. 
5. Případné změny ve výsadbě (druhové zastoupení, umístění dřevin) budou předběžně konzultovány 

s orgánem ochrany přírody. 
6. Výsadba bude provedena v souladu s metodickým doporučením: Arboristický standard: SPPK 

A02 001: 2013   ,,Výsadba stromů‘‘ (ke stažení na internet. stránkách www.standardy.nature.cz)  
 
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech č.j. KHSKV 
01107/2024/EPI/Jir -S10 ze dne 8.3.2024 souhlasí bez připomínek. 
 
Odbor stavební a územního plánování, č.j. MUSO/124198/2023/OSÚP/LUSA ze dne 3.1.2024 souhlasí bez 
připomínek. 
 
Státní energetická inspekce, č.j. SEI-3905/2024/32.101 ze dne 19.2.2024 souhlasí bez připomínek. 
 
NIPI, zn. 051240012 (51/12-24) ze dne 16.3.2024 souhlasí s udělením za splnění následujících podmínek: 

2. Parkování vozidel – na všech vyznačených parkovacích plochách pro OA musí být vyhrazena stání 
pro vozidla přepravující těžce pohybově postižené osoby celkového počtu stání uvedených §4 
vyhlášky. Požadavky na jejich technické řešení jsou uvedeny v bodech 1.1.4 a 1.1.5 přílohy číslo 2 
k vyhlášce. Musí z nich být zajištěn přímý bezbariérový přístup na komunikace pro pěší. 

 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Navržený záměr nevyžaduje ochranu podle jiných právních předpisů.  

 

 

http://www.standardy.nature.cz/
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g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 
 
Stávající objekt občanské vybavenosti č. p. 1938 na parc. č. 3442/2 v k. ú. Sokolov: 
Stávající zastavěná plocha dle KN:  511 m2 (vč. stávajícího venkovního schodiště) 
Zastavěná plocha objektu dle vl. zaměření: 483,353 m2 (bez schodiště, pouze objekt) 
Stávající obestavěný prostor dle KN:  8314 m3 

 

Stávající max. výška od U.T. (vč. VZT potrubí): 22,9 m   
Stávající užitná plocha:    1. NP: 412,1 m2 
      2. NP: 407,3 m2 

      3. NP: 412,9 m2 
      4. NP: 406,4 m2 
      5. NP: 411,0 m2 
      Celkem: 2 049,7 m2 

Navržená max. výška od U.T. (bez komínu): 17,75 m  
Navržená užitná plocha:   1. NP: 414,6 m2 
      2. NP: 415,8 m2 

      3. NP: 414,7 m2 
      4. NP: 416,8 m2 
      5. NP: 417,5 m2 
 
      Celkem: 2 079,4 m2 

Podlahové plochy jednotlivých místností jsou uvedeny ve výkresech stavební části D. 1. 1 – Půdorysy 1. PP, 
1. NP až 5. NP. 

Obsazenost objektu osobami, viz část D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 
h)základní bilance stavby - potřeby a spotřeba médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.)  

Objekt je napojen na stávající přípojky technické infrastruktury v podobě kanalizace, vodovodu (VODÁRNY 
SOKOLOVSKO, s.r.o.), telekomunikační sítě (CETIN, a.s.), plynovod (GasNet, s.r.o.), teplovod (Sokolovská 
bytová, s.r.o.) a energie NN do 1kV (ČEZ Distribuce a.s.). Přípojky splaškové a dešťové kanalizace budou 
provedeny v rámci záměru jako nové. 

Půdorysná plocha střechy zůstává stávající, čímž množství dešťových srážek bude nezměněné. Srážkové 
vody z nově navržených střešních rovin ploché střechy budou svedeny dvěma novými střešními vpustěmi. 
Nové stoupací potrubí dešťové kanalizace bude umístěné v instalačních šachtách a dále povede skrze nově 
navržené svodné potrubí do stávající dešťové kanalizace – viz D.1.4 – ZTI kanalizace. 

Jednotlivé odpady vzniklé při stavbě budou zatříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. katalog odpadů ve znění 
pozdějších předpisů a novel. Bude s nimi nakládáno dle všech platných zákonů, předpisů a vyhlášek. Jedná 
se o odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) a 
odpady skupiny 20 Komunální odpady, (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 
a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. 

Materiál nebude tvořit nebezpečný odpad, který by kontaminoval okolní prostor látkami škodlivými pro životní 
prostředí. To platí i o materiálech, jehož zbytky budou v průběhu realizace stavby vznikat. Materiál, ze které-
ho bude navrhovaný záměr prováděn a jehož zbytky budou likvidovány, nebude tvořit nebezpečný odpad, 
který by kontaminoval okolní prostor a půdu látkami škodlivými pro životní prostředí. Jednotlivé druhy odpa-
du budou tříděny a likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020Sb. „O odpadech“ a ostatními 
souvisejícími předpisy. Odpady, vznikající při realizaci stavby, budou zatříděny dle Vyhlášky 8/2021 Sb. Ka-
talog odpadů. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu. 
Přednost má materiálové využití formou recyklace. Odpady vzniklé při stavební činnosti jsou specifikovány 
v následující tabulce odpadů. 

Katalog. číslo Název Kategorie Způsob nakládání (likvidace) 
17 01 01 Beton 

O Recyklace 
17 01 02 Cihly 

17 02 01 Dřevo 

7 02 02 Sklo 
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17 02 03 Plasty 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely 

17 06 04 Izolační materiály 
Recyklace 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

20 01 Složky z odděleného sběru O/N Odvoz k recyklaci 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad 
 

Odvoz na skládku 

20 03 Ostatní komunální odpady Kovové nádoby, odvoz na skládku 

Přebytky výkopových zemin budou odvezeny na nejbližší možné úložiště, které je spravováno odbornou fir-
mou. Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí 
podmínkami zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími 
vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu. 
Přednost má materiálové využití formou recyklace. 

PENB bude přílohou této PD. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládaná lhůta výstavby: 
Zahájení:  06/2024    
Ukončení:  06/2026 
Záměr bude proveden v jedné etapě. 

j) orientační náklady stavby 
Orientační náklady na stavbu budou vyjádřeny na základě zpracovaného položkového rozpočtu, který je 
součástí této dokumentace.  

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba je v souladu s územním plánem a urbanisticky zapadá do řešeného území, viz kapitola B. 1 odstavec 
c).  

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Stávající architektonické řešení, tvarové řešení, materiálové řešení a barevné řešení je popsáno v kapitole 
B. 1 písmena f).  

V rámci záměru dojde v řešeném objektu k rozsáhlé rekonstrukci a stavebním úpravám vnitřních i vnějších 
prostor. Záměr zahrnuje provedení nových rozvodů TZB, změnu dispozic, návrh nového výtahu, nových po-
vrchů podlah, stěn a stropů, výměnu a úpravu vnitřních i vnějších dveřních výplní a veškerých okenních vý-
plní a další udržující práce. Konstrukční a materiálové řešení je popsáno v kapitole B. 2. 6 písmene b). Sta-
vební práce proběhnou v celém objektu, vyjma prostoru výměníkové stanice, do kterého se v rámci staveb-
ního záměru nebude nijak zasahovat, pouze bude osazeno vzduchotechnické potrubí a budou vyměněny 
výplně dveřního a okenních otvorů včetně úpravy ostění a nadpraží. 

Na dotčeném pozemku bude provedena pokládka nových přípojek splaškového a dešťového kanalizačního 
potrubí, viz část ZTI. 

Stavebními úpravami dojde zároveň také k zásahu do stávajících nosných konstrukcí, dojde ke změ-
ně využití a změně dispozic. Stávající vnější podoba objektu nebude změněna, s výjimkou úpravy 
rozměrů několika okenních či dveřích otvorů, odstranění venkovního schodiště a odstranění stávající 
střešní strojovny výtahu. 
Materiálová charakteristika a barevné řešení je popsáno v kapitole B.2.6 písmene b).  
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stávající řešení: 

Stávající objekt sloužil jako administrativní budova. Objekt disponuje dvěma hlavními vstupy. Oba jsou orien-
továny ze severní strany. Jedním se vstupuje z exteriéru do 1.NP. Druhým hlavním vstupem se do objektu 
vchází po venkovním schodišti do 2.NP. Vedlejší vchod do objektu se nachází z jižní strany objektu a vstu-
puje se jimi do prostoru s výměníkovou stanicí. Do prostoru výměníkové stanice se v rámci stavebního 
záměru nebude nijak zasahovat, pouze bude osazeno vzduchotechnické potrubí a budou vyměněny 
výplně dveřních a okenních otvorů vč. úpravy ostění a nadpraží. V 1.NP se původně nacházelo technic-
ké zázemí budovy, sklady, archivy, komerční prostory (salon, kancelář) a hygienické zázemí. 1.NP až 5.NP 
jsou propojeny dvouramenným schodištěm v každém podlaží a výtahem. Ve 2.NP byly vstupní prostory 
s vrátnicí a čekárnou, kancelářské prostory s hygienickým zázemím a komunikační prostory. Prostory 3.NP, 
4.NP a 5.NP byly využívány jako kancelářské prostory, laboratoře, vyšetřovny, hygienické zázemí a komuni-
kační prostory. Střešní strojovna výtahu je přístupná z 5.NP pomocí žebříku skrze stávající stropní výlez. 

Navrhované řešení: 

Nově bude objekt sloužit jako zdravotnické zařízení. Do objektu je navrženo celkem 5 vstupů, z nichž 4 jsou 
orientovány ze severní strany objektu a jeden z jižní strany. Vedlejším vchodem z jižní strany se vstupuje do 
prostoru výměníkové stanice. Hlavní vstup do objektu v 1.NP bude zachován. Zbylými vedlejšími vchody se 
vstupuje do místností určených ke skladování odpadu a do rezervních prostor, jejichž účel využití bude ur-
čen později. Jednotlivá podlaží jsou propojeny dvouramennými schodišti a navrženými výtahy z nichž jeden 
je evakuační. 

Hlavním vstupem se vstupuje do vstupní haly, ze které je přístup do čekáren a prostoru schodiště. Čekárně 
na levé straně náleží WC pro muže, ženy a invalidy. V prostoru schodiště se nachází schodiště a výtahy. 
V pravé části objektu v 1.NP se nachází stávající prostory výměníku a dále také místnosti, jejichž účel užívá-
ní bude určen později. V levé části 1.NP se nachází prostory pro dočasné umisťování odpadu, zvlášť je na-
vržena místnost pro zdravotní a zvlášť pro tříděný a komunální odpad. Dále je v 1.NP v levé části objektu 
navržena elektrorozvodna, místnost pro EPS a místnost pro budoucí FVE, zubní ordinace, zázemí pro za-
městnance (denní místnost, WC a sprcha) a úklidová místnost.  

Ve 2.NP jsou navrženy ordinace pro zubaře a dentální hygienu. V pravé části objektu je umístěna čekárna, 
k níž náleží bezbariérové toalety pro ženy a muže. V této části je navržena také, kromě ordinací a čekárny, 
místnost pro sterilizaci a rentgenová místnost. V levé části 2.NP jsou navrženy laboratoře, kancelář a zázemí 
pro zaměstnance (denní místnost, šatny, WC a sprcha). 

V pravé části objektu 3.NP jsou navrženy zubní ordinace, rentgenová místnost, úklidová místnost, čekárna, 
WC pro pacienty a zázemí pro zaměstnance (denní místnost, šatna, WC a sprcha). V levé části 3.NP jsou 
ordinace s přípravnami, čekárna, bezbariérové WC pro pacienty, úklidová místnost a zázemí pro zaměst-
nance (denní místnost, šatny, WC a sprcha).  

V pravé části 4.NP je čekárna pro pacienty s WC, ordinace a k nim náležící přípravny a sklady. V levé části 
4.NP jsou ordinace s přípravnami, čekárna, bezbariérové WC pro pacienty, úklidová místnost a zázemí pro 
zaměstnance (denní místnost, šatny, WC a sprchy). 

V pravé části 5.NP je navržena čekárna pro pacienty a ordinace s přípravnami. V levé části podlaží je čekár-
na pro pacienty, ordinace s přípravnami, bezbariérové WC pro pacienty, úklidová místnost a zázemí pro za-
městnance (denní místnost, šatny, WC a sprchy. 

Obsazenost objektu osobami z požárního hlediska je uvedena v části PD D.1.3 Požárně bezpečnostní řeše-
ní stavby. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Veškeré stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. 
listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha 
č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
prostranství. V místech přechodu a pro přecházení budou sníženy obrubníky na výšku 0,02m nad povrch 
vozovky, a budou provedeny varovné a signální pásy z reliéfní dlažby. Vnější obrubník u chodníků bude 
převýšen o 0,06m a bude sloužit jako vodící linie. Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou 
ze schválené speciální dlažby v barvě kontrastní s barvou chodníku. 
V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 1,5 %. Podélné sklony chodníků nepřekročí 5 
%. Jednotlivá patra přístupná veřejnosti jsou řešena bezbariérově (obsahující bezbariérové WC, dále 
výškové rozdíly podlah nepřekročí 20 mm (prahy dveří aj.). V objektu se nachází 2 výtahy. Nový výtah ve 
stávající výtahové šachtě je navržen jako evakuační a nový výtah v zrcadle schodiště nebude sloužit pro 
evakuaci osob při požáru.   
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B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Bezpečnost při užívání stavby je povinen zajistit vlastník stavby. Navržený záměr bude proveden dle platné 
projektové dokumentace, v souladu se stanovisky dotčených orgánů a v souladu s platnými předpisy a stav-
ba bude užívána k projektovanému účelu. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 
Rozsah prací je patrný z výkresové dokumentace části D. 1. 1 Architektonicko stavební řešení. 

Bourací práce: 

Bourací práce budou prováděny v prostorech celého objektu, vyjma místností stávajícího stavu č.1.27 a 1.28 
– výměníková stanice v 1.NP, kde dojde pouze k výměně okenních a dveřních výplní otvorů vč. úpravy ostě-
ní a nadpraží. 

• Odstranění stávajících vnitřních povrchů podlah, stěn a stropů (oklepání omítek, odstranění obkladů 
a nášlapných vrstev). 

• Odstranění vybraných stávajících dělících nenosných příček (viz výkresová část D.1.1). 
• Odstranění stávajících podhledů 
• Odstranění stávajících prvků a rozvodů TZB (vodovod, kanalizace, vytápění, elektro, vzduchotechni-

ka). 
• Provedení výkopové rýhy v podlaze 1.NP pro pokládku svodného kanalizačního potrubí. 
• Odstranění stávajících vnitřních dveřních výplní vč. ocelových zárubní. 
• Odstranění veškerých stávajících okenních výplní v obvodové konstrukci objektu. 
• Odstranění stávajících vnitřních a vnějších okenních parapetů. 
• Odstranění stávajícího kovového zábradlí na schodištích. 
• Odstranění vnějšího schodiště, včetně podest, zábradlí, napojení na stávající objekt i základových 

konstrukcí. 
• Provedení výkopu v podlaze 1.NP v prostoru schodišťového zrcadla, pro budoucí prohlubeň výtaho-

vé šachty. 
• Odstranění stávajících vnějších zpevněných ploch a odtěžení stávající zeminy. 
• Odstranění stávající VZT jednotky vč. potrubí nad úrovní střešního pláště. 
• Odstranění veškerých vrstev vrchního pláště střechy. 
• Odstranění souvrství spodního pláště ploché střechy (nosné žb panely budou ponechány). 
• Odstranění stávajícího žebříku a kovového poklopu do strojovny výtahu na střeše. 
• Kompletní odstranění strojovny výtahu nad úrovní střešního pláště, včetně všech jejích konstrukcích 

nad vodorovnou nosnou konstrukcí nad 5.NP. 
• Provedení výkopových prací v exteriéru vč. pokládky splaškového kanalizačního potrubí. 
• Odstranění stávající bleskosvodné soustavy. 
• Odstranění stávajících mřížek větracích otvorů na fasádě objektu. 
• Odstranění stávajícího soklového kabřincového obkladu v exteriéru. 
• Odstranění stávajících kovových držáků vlajek na fasádě. 
• Vybourání otvorů ve stávajících žb. panelových stěnách.  
• Odstranění stávajícího kovového držáku přijímače ze střechy. 
• Obroušení, odmaštění a očištění stávajících vnitřních železobetonových schodišť. 
• Odstranění stávajícího výtahu ve stávající výtahové šachtě. Vyčištění šachty a příprava pro nové vy-

užití. 
• Odstranění veškerých zařizovacích předmětů 
• Odstranění stávajících plechových instalačních šachet, elektrorozvaděčů a hasicích přístro-

jů (chodby 1-5. NP) 
• Odstranění stávajících dřevin (viz c.3) 
•  

Stavební práce, týkající se stávajícího střešního pláště, budou prováděny výhradně mimo období 
hnízdění ptactva. 
 
Další požadavky na bourací práce a přesné vyznačení bouraných konstrukcí je obsahem výkresové části 
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení. 

Nový stav: 

• Nové vnitřní povrchy podlah (penetrace + samonivelační stěrka + keram dlažba/ PVC s PO dle PBŘ) 
• Nové vnitřní povrchy stěn a stropů 
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- zděné konstrukce: penetrace + jádrová omítka s vloženou perlinkou + štuková omítka + (penetra-
ce+3x malba)/velkoformátový obklad/(penetrace+omyvatelný nátěr) 
- SDK konstrukce: výmalba/(penetrace+omyvatelný nátěr)/velkoformátový obklad 

• Provedení nové jednosložkové koupelnové stěrkové izolace v hygienickém zázemí vč. hydroizolač-
ních pásek 

• Nové zděné a SDK příčky 
• Nové překlady 
• Nové opláštění požárního VZT potrubí vč. ocelové nosné konstrukce 
• Nové SDK podhledy 
• Nový střešní výlez 
• Nová prosklená stěna s posuvnými dveřmi u vstupu v 1.NP 
• Nový záchytný systém 
• Nové výtahy 
• Ošetření žb. schodiště 
• Nové lehké nerezový komínové těleso (od 2.NP) 
• Nové stříšky nad vchody 
• Zazdění otvorů ve stávajících stěnách 
• Nové vnitřní ocelové zárubně + dveřní křídla  
• Nové předokenní žaluzie vč. žaluziových boxů + oplechování 
• Nová plastová okna s izolačním trojsklem + vnitřní a vnější parapety 
• Nová fasádní omítka - silikon silikátová a mozaiková 
• Nová skladba jednoplášťové ploché střechy 
• Nový kontaktní zateplovací systém z MW vč. kotvení + soklový XPS 
• Nové zpevněné plochy 
• Nové dřevěné madlo s zábradlí vnitřního schodiště 
• Nový zásyp technického kolektoru pod podlahou v 1.NP 
• Nová žb. stropní deska v místech stávajícího střešního výlezu 
• Nové oplechování (atika, předokenní žaluzie, pilířky správců sítí..) 
• Nová konstrukce podstavných konzolí pro kotvení klimatizačních jednotek 
• Provedení nových prvků a rozvodů TZB (vodovod, kanalizace, vytápění, elektro, vzduchotechnika). 

 
Stavební práce, týkající se stávajícího střešního pláště, budou prováděny výhradně mimo období 
hnízdění ptactva. 

Nové konstrukce jsou dále popsány níže v části B.2.6 odst. b). 

Pokud se kdekoliv v této PD a/nebo soupisu prací a dodávek (rozpočtu) vyskytuje jakýkoliv obchodní 
název materiálu, výrobku, systému, služby apod., jedná se zásadně o referenční údaj sloužící pro 
přesnou specifikaci minimálního standardu jejich požadovaných vlastností. Daný materiál, výrobek, 
systém, službu apod. je možno nahradit jiným o shodných či lepších vlastnostech, avšak zásadně 
pouze v rámci platné smluvní ceny. Tuto případnou náhradu je povinen navrhnout zhotovitel stavby, 
a to v dostatečném předstihu před objednáním, přičemž je při návrhu náhrady povinen objednateli 
prokázat shodu vlastností s referenčním materiálem, výrobkem, systémem, službou apod. Další 
podmínky a podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o dílo. 
 
Stavební práce, týkající se stávajícího střešního pláště, budou prováděny výhradně mimo období 
hnízdění ptactva. 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Řešený objekt má 5 nadzemních podlažní, je nepodsklepený, zastřešený plochou střechou, na níž se 
v současné době nachází stávající strojovna výtahu. Konstrukční soustavou objektu je montovaná skeletová 
konstrukce typu MS 71. Objekt má půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 32,04 x 15,2 m. Nově navrhovaná 
maximální výška objektu od U.T. bez komínu je 17,75 m. 

Zemní práce a výkopy 
Kanalizační přípojka: 
Zemní práce pro kanalizační přípojku budou provedeny do kopané rýhy dle podélného profilu PD. 
Před uložením potrubí bude na dno rýhy zhotoveno pískové lože 0,1m.  
Po uložení potrubí bude na potrubí proveden štěrkopískový obsyp 0,4m nad vrch potrubí. 
Zásyp bude proveden prosátou zeminou a hutnění bude provedeno na hodnotu 60 MPa. 
Po dokončení přípojky kanalizace bude na potrubí provedena zkouška těsnosti kanalizace vodou po dobu 
10hod. 
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Dno výtahové šachty: 

V rámci stavebních prací dojde k vybourání otvoru v prostoru schodišťového zrcadla v 1.NP, skrze stávající 
vrstvy podlahy a podkladní betonovou desku. Dále bude odtěžena zemina do požadované hloubky. 

Rozsah prací je patrný z výkresové dokumentace části D.1.1.8. BP – Svislý řez A-A. 

V rámci stavebních prací dojde k odtěžení stávající zeminy pod stávajícím betonovým povrchem na severní 
straně pozemku, viz výkresová část PD. 

Základové konstrukce 
Základové konstrukce objektu jsou stávající. Stavba je založena na stávajících železobetonových základo-
vých pasech a kalichových patkách. Dále se předpokládá vyztužená podkladní deska tl. 150 mm. 

Dno výtahové šachty: 

Rozsah prací je patrný z výkresové dokumentace části D.1.1.Architektonicko-stavební řešení, D.1.2. Sta-
vebně-konstrukční řešení a příloh této PD, kde jsou uvedeny technické požadavky a specifikace na výtaho-
vou prohlubeň a výtahovou šachtu. 

Svislé konstrukce 
Řešený objekt je panelová montovaná skeletová stavba typu MS 71. Svislou nosnou konstrukci tvoří prefab-
rikované železobetonové sloupy. Obvodový plášť budovy zůstane stávající porobetonový a ze žb panelů. 

Stěny: 

V objektu jsou nově navrženy nenosné dělící příčky. Příčky jsou různých tlouštěk a materiálů. Jejich rozmís-
tění je zřejmé z výkresové části PD, D.1.1.. Jedná se o příčky z pórobetonových tvárnic P2-500 hladká, tl. 
200 mm (200x249x599), zděné na tenkovrstvé lepidlo, příčky z vápenopískových tvárnic P+D, Rw ≥ 50 dB, 
tl. 150 mm (150x248x248), zděné na zdící maltu, příčky z pórobetonových tvárnic P2-500 hladká, tl. 100 mm 
(100x249x599), zděné na tenkovrstvé lepidlo a nové vnitřní sádrokartonové příčky sloužící jako opláštění 
instalačních šachet, jejich celková tl. 80 mm, jednostranné opláštění 2x SDK deskou 15 mm s PO dle PBŘ, 
profil R-CW 50. Dále se jedná o  sádrokartonové příčky, s celkovou tl. 125 mm, oboustranně opláštěné 1x 
akustickou SDK deskou, s vnitřní minerální izolací, tl. profilu R-CW 100. Rw ≥ 53 dB. Dále se jedná o sádro-
kartonové příčky, s celkovou tl. 100 mm, oboustranně opláštěné 1x akustickou SDK deskou, s vnitřní mine-
rální izolací, tl. profilu R-CW 75. Rw ≥ 50 dB. V místnostech RTG budou použity speciální desky odolné vůči 
RTG záření tzv. X-RAY SDK desky. 

Provázání stávajícího a nového zdiva bude provedeno pomocí nerezových ocelových spojek, kladených do 
každé druhé ložné spáry tvárnice, kotvených pomocí nerezových hřebíků do stávajícího zdiva. 

Vnitřní povrchy stěn:  

V rámci stavebních úprav dojde ve všech místnostech k oklepání stávajících omítek stěn. Rozsah prací je 
patrný z výkresové dokumentace části D. 1. 1 Architektonicko stavební řešení. Následně bude provedeno 
vyškrabání spár ve zdivu a to do hloubky 1 – 2 cm, dále bude zdivo očištěno kartáčem nebo proudem vzdu-
chu. U stávajícího zdiva bude provedena vizuální kontrola případného znečištění a prasklin, a pomocí vlh-
koměru bude změřena zbytková vlhkost stávajících i nových stěn. Zkoušky a měření stávajících stěn pro-
běhnou v souladu s příslušnými ČSN. Veškeré stávající i nové vrstvy / povrchy musí být před provedením 
dalších vrstev soudržné, čisté, suché, nezamrzlé, tvarově stabilní, bez uvolňujících částic, zbavené prachu, 
nátěru nebo solných výkvětů. Platí i pro stávající povrchy stěn, u kterých dojde k odstranění stávajících ke-
ramických obkladů. Při provádění nových vrstev je nutné dbát pokynů výrobce, uvedených v technickém listu 
výrobku, dále dodržet technologické postupy výrobce a provedené dílo musí odpovídat požadavkům přísluš-
né legislativy. 

Elektrické a instalační drážky, spáry ve zdivu, nerovné stávající omítky po odstranění keramických obkladů 
apod. budou před omítáním zaplněny rychletvrdnoucí montážní a opravnou maltou. Při dozdívkách z jiných 
zdicích materiálů nebo u velkoplošných stropních konstrukcí je třeba v omítce zhotovit pracovní spáru pro-
říznutím až na podklad. Nové omítky je nutno vyztužit armovací síťovinou pro omítky s plošnou hmotností 
145 g/m2, vloženou do vrstvy přednástřiku. Před omítáním je nutné osadit na všech krajích a rozích rohové 
omítkové profily, resp. na plochách omítníky, dále v místě stávajících a nových rámu okenních výplní budou 
osazeny začišťovací PVC profily s výztužnou tkaninou. Kovové prvky je nutné chránit před korozí trvalým 
antikorozním nátěrem.  

Před nanesením nové vnitřní omítky bude na stávající očištěnou a stabilizovanou konstrukci aplikován vá-
penný přednástřik podkladu („špric“). Zrnitost přednástřiku určeného pro strojní / ruční zpracování činí 2 - 4 
mm. Na nové zdivo bude aplikován jednosložkový univerzální paropropustný penetrační nátěr na silně a ne-
rovnoměrně nasákavé podklady. 
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Nové vnitřní jádrové omítky jsou navrženy jako minerální vápenocementové omítky, paropropustné, určené 
pro ruční omítání v interiéru (např. Baumit UniWhite, Cemix 082, Weber.duer klasik JRU aj.). Zrnitost já-
drové omítky pro méně rovné zdivo činí do 2,5 mm, nanášené v tloušťce 10 - 20 mm. Pro nerovné zdivo se 
volí jádrová omítka se zrnitostí do 4,0 mm, nanášené v tloušťce vyšší jak 20 mm. Tloušťka jedné vrstvy omít-
ky činí max. 25 mm, při větších tloušťkách je v každém případě doporučeno dvouvrstvé zpracování s naná-
šením druhé vrstvy na čerstvý, avšak zavadlý podklad. Vápenocementové omítky budou vyztuženy armovací 
síťovinou 145 g/m2, vtlačené do omítkoviny. 

Nové vnitřní štuky jsou navrženy jako minerální vápenocementové štukové omítky, hladké, jednovrstvé, pa-
ropropustné, přírodně bílé, určené pro úpravu povrchu minerálních jádrových omítek v interiéru. Zrnitost štu-
kové omítky činí 0,6 mm, ručně nanášena v min. tl. 3 mm. Podklad (stávající omítky, nové jádrové omítky) 
musí být pevný, bez uvolňujících částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovaných prostředků a sol-
ných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. 
Dle druhu podkladu a jeho nasákavosti je potřeba podklad před nanesením štukové omítky navlhčit (avšak 
na povrchu nesmí být vytvořen vodní film), případně aplikovat penetrační nátěr. Štuková omítka není vhodná 
jako podklad pod obklady, bude provedena až po pokládce obkladů.  

Před pokládkou keramického obkladu bude na stabilizovaný a očištěný podklad (omítku) celoplošně nane-
sen penetrační nátěr pro savé podklady. V hygienických místnostech, po zatvrdnutí penetračního nátěru, 
bude celoplošně ve dvou vrstvách nanesena hydroizolační stěrka, určená pro vytvoření bezesparé hydroizo-
lace proti netlakové vodě. V místě styku stěny a podlahy budou použity hydroizolační těsnící pásky, včetně 
pásků pro vnější a vnitřní roh a těsnících manžet u prostupů potrubí zdravotních instalací. Těsnící pásky a 
manžety budou vloženy do první vrstvy hydroizolačního nátěru. Hydroizolační stěrka je uvažována v prosto-
rech sprchových koutů a místnostech se zvýšeným rizikem zamokřením vodou. 

Nové keramické obklady jsou navrženy velkoformátové z obkladu formátu 600 x 1200 mm, obklady hutné, 
hladké, matné, s oděruvzdorností min. PEI 2, barva dle výběru investora. Keramický obklad bude kladen na 
speciální flexibilní lepící maltu třídy C2T S1. K vyplnění spár mezi jednotlivými dlaždicemi je navržena flexi-
bilní cementová spárovací hmota třídy CG2 W A, pro šířku spár do 8 mm, barva dle výběru investora. Před 
aplikací tmelu bude do pružných spár vložen podkladní separační provazec, o průměru dle tloušťky spáry a 
dále bude povrch dlažby opatřen přednátěrem na nesavé podklady. Pro utěsnění dilatačních spár dlažby je 
navržen jednosložkový, vodotěsný, pružný silikonový tmel. Hrany obkladů budou opatřeny ukončovacím L 
profilem v. 10 mm, přírodní hliník.  

Nové omyvatelné a otěruvzdorné nátěry jsou navrženy z trojnásobného paropropustného nátěru omyvatel-
nou barvou blížící se odolnosti a čistitelnosti keramickým povrchům, v odstínu dle výběru investora.  

Nová finální povrchová vrstva (výmalba) je navržena z disperzního omyvatelného nátěru, bílé barvy, ve třech 
vrstvách. Před zhotovením finálních vrstev bude na stávající a vyzrálý podklad (omítku) aplikován penetrační 
nátěr (viz odst. obklady). 

Nové překlady: 

Konkrétně uvedeno ve výkresové části D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, v jednotlivých půdorysech. 

Komín: 

V rámci záměru bude osazeno v levé části objektu nové komínové těleso. Jedná se o lehké, plechové 
třívrstvé komínové těleso s přívodem vzduchu a odvodem spalin pro vypalovací pec. Vnější průměr tělesa je 
200 mm. Pro tento komín není nutný návrh základové konstrukce. 
Osazení tělesa proběhne dle technologického postupu konkrétního typu vybraného komínového tělesa. 

Vodorovné konstrukce 
Vodorovné konstrukce jsou tvořeny stávajícími železobetonovými tyčovými průvlaky, na jejichž ozubech jsou 
osazeny stávající železobetonové stropní panely. 

Vnitřní podlahy: 
V rámci stavebních úprav dojde ve všech místnosti výměníku (ve stávajícím stavu č.m. 1.04 a 1.05) 
k odstranění stávajících povrchů podlah v podobě keramické dlažby, PVC a koberců. Rozsah prací je patrný 
z výkresové dokumentace části D. 1. 1 Architektonicko stavební řešení. Následně dojde k očištění stávají-
cích podkladních povrchů (betonové vrstvy) a bude provedena vizuální kontrola stavu podkladu, dále bude 
provedena vrypová zkouška ke kontrole pevnosti podkladu a pomocí vlhkoměru bude změřena jeho zbytko-
vá vlhkost. Zkoušky a měření stávajících i nových podlah proběhnou v souladu s ČSN 74 4505 Podlahy – 
společná ustanovení. Veškeré stávající i nové vrstvy / povrchy musí být před provedením dalších vrstev 
soudržné, čisté, suché, nezamrzlé, tvarově stabilní, bez uvolňujících částic, zbavené prachu, nátěru nebo 
solných výkvětů. Při provádění nových vrstev je nutné dbát pokynů výrobce, uvedených v technickém listu 
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výrobku, dále dodržet technologické postupy výrobce a provedené dílo musí odpovídat požadavkům přísluš-
né legislativy. 

V případě výskytu děr a trhlin ve stávajícím podkladu je nutné provést opravu zjištěných poruch. Díry je po-
třeba zbavit nečistot a prachu a následně navlhčit dotčené místo vodou. Na očištěný a navlhčených povrch 
se nanese disperzní penetrační nátěr pro vytvoření kontaktního můstku. K vyplnění otvorů bude použita 
rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota, volená dle hloubky otvoru. Vyplněnou díru zahladit. Malé trhliny a 
praskliny je nutné před opravou rozšířit (plochým sekáčem a kladivem, případně proříznout rozbrušovacím 
kotoučem). Dále je potřeba odstranit uvolněný materiál, očistit povrch a navlhčit dotčené místo vodou. K vy-
plnění trhlin a nerovností bude použita montážní a opravná maltou, volená dle velikosti trhliny. Výše zmíněné 
montážní a opravné hmoty budou rovněž použity i v místě mezer kolem nových odpadových vpustí. Velké 
trhliny a praskliny je nutné před opravou proříznout rozbrušovacím kotoučem v celé jejich délce, do hloubky 
min. 20 mm a v šířce max. 1/2 tloušťky potěru a provést jejich sešití. Přes prohloubenou trhlinu budou vy-
broušeny drážky po 150 až 200 mm, poté je potřeba trhlinu vč. drážek očistit. Do drážek budou vloženy ne-
rezové ocelové spony na sanaci trhlin (po vložení spony nesmějí vyčnívat na povrchu), poté bude drážka 
včetně spon vyplněna dvousložkovou, rychletvrdnoucí, opravnou pryskyřicí. Přebytek pryskyřice roztáhnout 
do ztracena. Mokrá pryskyřice bude následně posypána křemičitým pískem o zrnitosti v rozmezí 0,1 až 0,8 
mm, pro zajištění dobrého přilnutí vyrovnávací vrstvy. Po zatvrdnutí povrch očistit. 

Před započetím prací na vyrovnání stávajícího podkladu a po provedení případných oprav podkladu, bude 
čistý a stabilní povrch opatřen penetračním nátěrem pro nenasákavé a nasákavé podklady, určeným ke 
zpevnění povrchu, snížení jeho nasákavosti a vytvoření kontaktního můstku. 

Vyrovnávací a podkladní vrstva pro konečnou úpravu podlah v 1. NP až 5. NP je tvořena samonivelační 
stěrkou s pevností v tlaku min. 30 MPa, se zrnitostí 4 mm v tloušťce průměrně 10 mm. Dilatační spára 
v potěru bude provedena po celém obvodu půdorysu podlahové konstrukce, včetně otvorů dveří v místě 
prahu a po obvodu konstrukčních prvků, jako jsou sloupy a pilíře nebo jiné vystupující prvky v potěru.  

Před pokládkou keramické dlažby bude na stabilizovaný a očištěný povrch celoplošně nanesen penetrační 
nátěr pro savé podklady. V hygienických místnostech, po zatvrdnutí penetračního nátěru, bude celoplošně 
ve dvou vrstvách nanesena hydroizolační stěrka, určená pro vytvoření bezesparé hydroizolace proti netlako-
vé vodě. V místě styku stěny a podlahy budou použity hydroizolační těsnící pásky, včetně pásků pro vnější a 
vnitřní roh a těsnících manžet u prostupů potrubí zdravotních instalací. Těsnící pásky a manžety budou vlo-
ženy do první vrstvy hydroizolačního nátěru. Hydroizolační stěrka je uvažována v prostorech sprchových 
koutů a dále v prostorech, kde je zvýšené riziko zamokření stěn či podlah. 

Nová keramická dlažba je navržena z dlaždic formátu 600 x 600 mm, dlaždice slinuté, neglazované, matné 
(eventuelně dle výběru investora), s oděruvzdorností min. PEI – III (IV), s min. protiskluzností R9/A (R10/A) s 
koeficientem tření za sucha µ > 0,7, s nízkou nasákavostí ≤ 0,5, barva dle výběru investora. Keramická dlaž-
ba bude po celém půdorysném obvodu podlahové konstrukce doplněna o keramický sokl s podžlábkem, dle 
výběru investora. Keramická dlažba a keramický sokl budou kladeny na flexibilní lepící maltu třídy C2T S1 se 
sníženým skluzem. K vyplnění spár mezi jednotlivými dlaždicemi je navržena flexibilní cementová spárovací 
hmota třídy CG2 W A, pro šířku spár do 8 mm, barva dle výběru investora. Před aplikací tmelu bude do 
pružných spár vložen podkladní separační provazec, o průměru dle tloušťky spáry a dále bude povrch dlaž-
by opatřen přednátěrem na nesavé podklady. Pro utěsnění dilatačních spár dlažby je navržen jednosložko-
vý, vodotěsný, pružný silikonový tmel. Místnosti, kde je navržena nášlapná vrstva z keramické dlažby jsou 
uvedeny ve výkresové části D.1.1., jedná se o koupelny, wc, úklidové místnosti a podlahy pod kuchyňskými 
linkami v denních místnostech. 

V ostatních místnostech, jimiž jsou chodby, místnosti sterilizace, ordinace, laboratoře, denní místnosti, rent-
genové místnosti a přípravny, konkrétně viz výkresová část D.1.1., bude provedena nášlapná vrstva ze zá-
těžové, antistatické PVC podlahy. Jedná se o staticky disipativní homogenní podlahovinu s vnitřním elektric-
kým odporem ≤ 1·109 Ω. Tloušťka materiálu je 2 mm. Podlahová krytina je navržena vysoce odolná proti 
opotřebení, odolná proti bakteriím, protiskluzná. Reakce výrobku na oheň Bfl-s1. 

Podklad pro kladení musí být rovný, hladký, bez trhlin a prachu, dostatečně pevný, čistý a suchý. Nerovnosti, 
mastné skvrny a jiné musí být odstraněny. Kladení podlahové krytiny se provádí technologií dle příslušného 
kladečského předpisu výrobce. 

Po obvodu budou místnosti s PVC podlahou budou vytvořeny fabiony. Předem naformátovaný fabionový díl 
se nalepí na stěnovou konstrukci kontaktním (rozpouštědlovým) lepidlem do úrovně předem narýsované ni-
velety. Případné výškové nerovnosti lze odstranit dodatečným oříznutím horního okraje fabionového dílce 
podél přiložené ocelové planžety. K ukončení horní hrany fabionu se stěnovou konstrukcí je doporučen sili-
konový nebo akrylový tmel. Tento způsob klade vyšší nároky na přesnost přípravy fabionových dílců a pre-
ciznost jejich montáže. Při vytvoření koutů a nároží je nutno předem, nejlépe pomocí šablony, narýsovat roz-
vinutý tvar koutu, respektive poloviny nároží na fabionový dílec. Po vyříznutí tvaru dílce je nutno ověřit jeho 
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přesnost osazením do pozice a případně upravit. Teprve po této korekci je možno fabionový dílec definitivně 
nalepit. Kout a nároží se obvykle spojí s hlavním polem podlahové krytiny svařením za studena.  
Veškeré povrchové úpravy budou vyhovovat technickým, provozním a hygienickým požadavkům. 

Stropní podhledy:  

V objektu jsou navrženy nové stropní podhledy ze sádrokartonových desek tl. 12,5 mm na nosném tenkos-
těnném ocelovém roštu zavěšeném na stávající žb stropní konstrukci. Sádrokartonové desky jsou navržené 
se speciálními vlastnostmi dle místa použití – protipožární, odolné proti vlhkosti a odolné vůči RTG záření - 
viz výkresová dokumentace části D. 1. 1 Architektonicko-stavební řešení. 

Schodiště 
Vnitřní schodiště jsou stávající železobetonová dvouramenná se středovou schodnicí. Šířka stupně je 300 
mm, výška schodišťového stupně je 150 mm. V jednom rameni se nachází 11 schodišťových stupňů. Stáva-
jící schodišťové stupně budou renovovány zbroušením, leštěním a očištěním betonového povrchu. 

Střecha 
Objekt bude zastřešen plochou střechou. Po odstranění veškerých vrstev stávajícího střešního pláště bude 
horní hrana železobetonových nosných panelů očištěna. Pro zajištění přilnavosti bude natřena asfaltovou 
penetrační emulzí bez obsahu rozpouštědel. Na napenetrovaný povrch bude nataven SBS modifikovaný 
asfaltový pás s vložkou z hliníkové fólie nakašírované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na 
povrchu se separačním posypem. Faktor difúzního odporu asfaltového pasu je 370 000. 

První vrstvou tepelné izolace budou spádové klíny z EPS 150S. Součinitel prostupu tepla je λ 0,035 
W/(m.K). Tloušťka vrstvy je navržena 20-271 mm. Druhou vrstvou tepelné izolace bude EPS 150S, se sou-
činitelem prostupu tepla je λ 0,035 W/(m.K). Tloušťka vrstvy je navržena 200 mm. 

Na tepelnou izolaci bude položen podkladní za studena samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu, horní 
povrch se separačním posypem. Samolepící SBS modifikovaný asfaltový pás je vyztužen vložkou ze skle-
něné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2. Asfaltový pás bude mechanicky kotven systémovými prvky. 
Vrchní vrstva bude tvořena modifikovaným asfaltovým pásem s vložkou z polyesterové rohože podélně vy-
ztužené skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 190 g.m-2, s retardéry hoření pro skladby s klasifikací BRO-
OF (t3), na povrchu s břidličným posypem.  

Na střešním plášti budou osazeny rozvody bleskosvodu viz část PD Elektro, klimatizační jednotky, záchytný 
systém a další. 

Ostatní: 
V 5.NP je na chodbě vedle stávající výtahové šachty, v původním místě stropního výlezu, navržen nový 
střešní výlez na plochou střechu s PO dle PBŘ, 600x900 mm s kovovým pozinkovaným horním víkem s ply-
novým pístem. Součástí výlezu je systémový tubus s kovovým rámem, integrovaný hliníkový žebřík pro výš-
ku 3 m, uzamykatelné kovové spodní víko s tepelnou izolací z minerální vaty tl. 100 mm a vzduchotěsným 
uzavíráním 

Izolace 
Tepelné izolace: 
Obvodový plášť ETICS 

V rámci záměru bude vnější obvodová stěna zateplena novou tepelnou izolací z fasádní minerální vaty tl. 
200 mm. Součinitel prostupu tepla materiálu λ 0,039 W/(m.K). Fasádní izolant musí splňovat parametry dle 
části PBŘ. 

Před započetím prací na objektu bude zaměřena rovinnost ploch. Zateplovací systém (ETICS) může být le-
pen v souladu s ČSN 73 2901 na podklad s maximální odchylkou rovinnosti +/- 1 cm/bm. Plochy s větší ne-
rovností budou vyrovnávány vhodnou maltovou směsí nebo změnou tloušťky izolantu. Zateplované plochy 
budou očištěny, bude provedeno odstranění a následné vyspravení nesoudržných částí (oklepání, oškrabá-
ní, očištění tlakovou vodou atd.). Podklad musí být únosný, rovný, zbavený zbytků prachu, starých nátěrů, 
mastnot a ulpělých nečistot. Zateplovací práce budou zahájeny po osazení nových výplní otvorů a demontá-
ži stávajících oplechování (parapety, atika). V předstihu budou namontovány všechny dodatečné konstrukce 
na fasádě (závěsné konzoly, stříšky apod.). Je nutné používat veškeré systémové prvky jako např. parotěs-
nící a paropropustné pásky, začišťovací, výztužné a dilatační lišty, parapetní a nadpražní profily atd. 
 
Pro zateplení částí, kde je navržena povrchová úprava točená silikonová omítka bude použit systém s 
osvědčením třídy A dle CZB a s evropským technickým schválením ETA.  
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Použitý systém ETICS bude proveden jako systém lepený s doplňkovým kotvením. Před zahájením prací 
provede vybraný zhotovitel výtažné zkoušky talířových hmoždinek in situ, na základě kterých bude stanoven 
počet hmoždinek v souladu s ČSN 732902 nebo ČSN EN 1991-1-4. O výsledku zkoušek bude proveden 
zápis do stavebního deníku. Budou použity hmoždinky s povrchovou montáží schválenou dle ETAG 014 pří-
padně EAD 330166-01-0604. 
Pro zajištění dostatečné odolnosti proti mechanickému poškození bude použit v celé ploše ETICS s mecha-
nickou odolností min. 20 J. V ploše ETICS bude použit izolant MW λ = max. …tl.200 mm. V některých ok-
nech budou předokenní žaluzie. V místech žaluziových boxů bude použita PIR izolace tl. 80 mm, přičemž 
žaluziové boxy budou předsazené před fasádu. 
Jako povrchová úprava bude použita pastovitá omítka na bázi čistě silikonových pryskyřic a organických po-
jiv s paropropustností v třídě V1 a nízkou nasákavostí v třídě W3. Uvedené parametry budou deklarovány 
protokolem nezávislé zkušebny ve smyslu ČSN EN 15 824, tab.ZA.3. Současně bude mít omítka vysokou 
rezistenci proti řasám a plísním, zajištěnou pomalu rozpustnými širokospektrálními biocidy. Ochrana proti 
biotickému napadení je posílena obsahem TiO2 a ZNO. Pro ochranu vůči mikrotrhlinám bude omítka obsa-
hovat kombinaci 3 druhů vláken. Pro zlepšení rychlosti vyzrávání za okrajových podmínek (jaro, podzim) 
bude omítka obsahovat aditiva, upravující regulaci vyzrávání. Navržené odstíny barev budou vyvzorkovány a 
odsouhlaseny na stavbě. 
 
Pro zateplení soklové části bude použita specifická skladba zateplení. Nadzemní část bude provedena jako 
lepená s doplňkovým kotvením a podzemní část bude provedena jako čistě lepená.  Pro nadzemní část bu-
dou použity hmoždinky s povrchovou montáží schválenou dle ETAG 014 případně EAD 330166-01-0604. 
Jako izolant bude v soklové části použit izolant XPS. Izolant bude přilepen dvousložkovou reaktivní hmotou 
vhodnou pro lepení na asfaltové hydroizolace. Výztužná armovací vrstva bude provedena z hydroizolační 
reaktivní stěrky v tl. minimálně 2 mm do které bude aplikována armovací tkanina. Hydroizolační reaktivní 
stěrka plní funkci lepidla pro XPS ve výšce soklu a dále funkci základní vrstvy a hydroizolace v jednom do 
výšky 0,3 m od země a do 0,5 m pod upravený terén. Povrchová úprava bude provedena mozaikovou omít-
kou v odsouhlaseném odstínu. 
 
Pro zajištění dlouhodobé životnosti systému bude mít aplikovaní zateplení v oblasti soklu prokaza-
telně požadované vlastnosti. Splnění požadavků bude doloženo požadovanou dokumentací již 
v nabídce pro výběrové řízení. 
 
Akustické izolace: 
Pro zajištění akustické pohody budou v objektu použity konstrukce s dostatečnou vzduchovou neprůzvuč-
ností – v. 1.NP budou použity vápenopískové tvárnice a v 2.NP – 5.NP budou mezi zvukově namáhanými 
místnostmi použity SDK příčky s vloženou minerální izolací a opláštěné akustickými SDK deskami. Konkrét-
ně je definováno v D.1.1. Architektonicko-stavební řešení – výkresová část. 

Hydroizolace: 
Ve skladbě ploché střechy je jako střešní krytina navržený SBS modifikovaný asf. pás s vložkou z polyeste-
rové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 190 g.m-2, s retardéry hoření pro 
skladby s klasifikací BROOF (t3), na povrchu s břidličným posypem, tl. 4,5 mm. 

Ve skladbě podlahy výtahové prohlubně je navržen natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou 
z polyesterové rohože o plošné hmotnosti 200 g.m-2, na povrchu s jemnozrnným minerálním posypem. Fak-
tor difuzního odporu 280 000 tl. 4 mm ve dvou vrstvách 

Parotěsné folie: 
Ve skladbě ploché střechy je jako parotěsná izolace navržen natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu, 
vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se sepa-
račním posypem. Faktor difuzního odporu 370 000, tl. 4 mm. 

Výplně otvorů 
V rámci záměru dojde k výměně dveřních a okenních výplní otvorů.  

Nová plastová okna se součinitelem prostupu tepla celým oknem Uw ≤ 0,8 W/m2.K. 

Nové plastové dveře se součinitelem prostupu celými dveřmi Ud ≤ 0,95 W/m2.K. 

V místnostech RTG budou použity speciální dveře odolné vůči RTG záření. 

Konkrétní typ a umístění uvedeno ve výkresové části D.1.1 Architektonicko-stavební řešení, v jednotlivých 
půdorysech. 
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Předokenní žaluzie: 

U vybraných okenních otvorů v obvodové stěně objektu jsou navrženy nové předokenní žaluzie. Žaluzie jsou 
typu Z90, s motorovým ovládáním a větrným čidlem. Box je polozapuštěný do zateplovacího systému. Po-
drobněji vč. rozmístění viz D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – výkresová část. Osazení bude provedeno 
přesně podle technologického postupu provádění, udávaného výrobcem konkrétního stavebního prvku. 

Výtah 
V objektu jsou navržena dvě výtahová tělesa. Jedná se o výtah v prostoru zrcadla schodiště a evakuační 
výtah v místě stávajícího výtahu. Podrobněji vč. viz D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – výkresová část. 

Výtahová šachta v prostoru zrcadla schodiště bude prosklená. Vnější půdorysné rozměry výtahové šachty 
jsou 2,645x1,51 m. Nosnost výtahu min. 800 kg. Podrobný popis výtahu viz dispoziční výkresy, které jsou 
přílohou této PD. 

Evakuační výtah bude umístěn do prostoru stávající výtahové šachty v objektu. Vnitřní půdorysné rozměry 
výtahové šachty jsou 1,76x1,8 m. Nosnost výtahu min. 975 kg. Podrobný popis výtahu viz dispoziční výkre-
sy, které jsou přílohou této PD. 

Klempířské, zámečnické, truhlářské a tesařské výrobky / prvky 
Nové klempířské prvky a oplechování budou provedeny z lakovaného pozinkovaného plechu. Jedná se pře-
devším o oplechování prvků střechy a okapnic. Klempířské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 
3610 Navrhování klempířských konstrukcí. Výpis klempířských prvků je součástí příloh . 

Nátěry jsou uvažovány dle druhu konstrukce. Zámečnické konstrukce budou opatřeny krycí nátěr (email) 
zámečnických konstrukcí trojnásobný syntetický standardní. 

Ochrana před bleskem 
V rámci záměru je navržen nový bleskosvod. Podrobný popis je uveden v části „Elektroinstalace“. 

Řešení vnějších ploch 
Terénní úpravy budou provedeny dle výkresové dokumentace, jiné terénní úpravy budou v režii investora.  

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, 
kterým bude vystavena během výstavby a užívání při řádné údržbě, nemohly způsobit destruktivní poškoze-
ní kterékoli části, náhlé nebo postupné zřícení, nezpůsobily nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, 
které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, po-
škození nebo ohrožení připojených technických zařízení, ohrožení provozu pozemních komunikací a sítí 
technického vybavení v dosahu stavby, nepřiměřené porušení stavby, zejména výbuchem, nárazem, přetí-
žením nebo následkem selhání lidského činitele. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy 
v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému 
účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivých vlivů prostředí, a to i předvídatelným mimořádným 
zatížením, která se mohou vyskytnout při provádění i užívání stavby.  

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 Elektroinstalace: 
Základní údaje:  
Napěťová soustava: 3+PEN stř.50Hz,230/400V,TN-C (Přípojková skříň, RE) 
    3+NPE stř.50Hz,230/400V,TN-C-S (RH) 
    3+NPE stř.50Hz,230/400V,TN-S 
 
Instalovaný příkon: Pi =   340,0 kW 
Soudobý odběr:  Ps =  210,0 kW 
Soudobost mezi skupinami 0,6 
 
Max.výpočtové zatížení Pvmax = 126,0 kW 
 
Požadovaný  jistič před elektroměrem:    3f/200A – nepřímé měření  
 
Navržená ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 
Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
 Základní – izolací 
 Základní – kryty nebo přepážkami 
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Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
 Při poruše – automatickým odpojením 
 Doplňková ochrana – proudovými chrániči 
            -   doplňujícím ochranným pospojováním 
 
Prostředí – viz samostatný protokol – příloha č. 2 
 
Osvětlenost Epk: dle výkresové části PD 
 
Přípojka NN a měření odběru el. energie 

V zadní části objektu je osazena rozpojovací skříň (R215/ČEZ). Z rozpojovací skříně bude proveden nový 
vývod kabelem AYKY-J 3x120+70 do elektroměrového rozvaděče osazeného vedle rozpojovací skříně. 
Elektroměrový rozvaděč bude v plastovém pilíři, osazený nepřímým měřením s jističem před elektroměrem 
3f/200A.  

Z elektroměrového rozvaděče bude přes skříň R-TS (total stop) připojen hlavní rozvaděč objektu RH, osaze-
ný v rozvodně 1.17 v 1.np. Přívodní kabel bude veden v drátěném kabelovém žlabu na povrchu nad podhle-
dy.  

Vzhledem k tomu, že se jedná o zdravotnické zařízení, budou veškeré použité kabely bezhalogenové, se 
zvýšenou odolností proti šíření plamene (CXKH-R), požární zařízení bude připojeno kabely s funkčí schop-
ností při požáru 60min (CXKH-R FE180). 

El. instalace 

Z rozvaděče RH budou připojeny podružné rozvaděče osazené na levé a pravé straně objektu v jednotlivých 
podlažích (RP..). Stoupací vedení je navrženo na každou stranu objektu, mimo hlavní chodbu se schodiš-
těm. Jednotlivé průřezy přívodních kabelů jsou patrny ve výkresové části PD (schéma hlavních rozvodů). 
Jednotlivé rozvaděče budou podružně měřeny v rozvaděči RH. Rozdělení jednotlivých částí je dle požadav-
ku investora.  

Požadavky PBŘ 

Dle požadavku PBŘ bude výtah osazený ve stávající šachtě evakuační s dobou chodu min 45minut. V 
prostoru schodiště je navržen požární ventilátor. Zařízení bude spínáno systémem EPS (viz samostatná 
PD).  
 Tato zařízení budou připojena z rozvaděče R-PO, který bude zálohován UPS. Rozvaděč i UPS 
budou osazeny v místnosti č. 1.24 v 1.np vedle výtahu. Veškeré rozvody pro požární zařízení budou kabely 
s funkční schopností CXKH-V FE180, uloženými v samostatných trasách mimo ostatní rozvody. Trasy v 
drátěných kabelových žlabech budou uloženy nad trasami ostatní elektroinstalace.  
 Součástí stavby je rovněž těsnění prostupů kabelů požárně dělícími konstrukcemi, 
které musí být provedeno dle platné ČSN. Jedná se jak o požární přepážky, tak ucpávky, 
případně dozdění a dobetonování, a to bez rozlišení, zda se jedná o zděnou, betonovou, 
sádrokartonovou nebo sendvičovou konstrukci. Vzhledem k tomu, že nelze dopředu 
stanovit, jak velký otvor bude nutné požárně ošetřit, nelze ani stanovit způsob a množství 
těchto úprav, budou tyto ucpávky, přepážky či zednické úpravy rozpočtovány jako komplet. 
 Na společném schodišti a v bočních chodbách bude osazeno nouzové osvětlení. Navržena jsou 
LED svítidla s vlastním zdrojem s dobou chodu 1hodina. Svítidla budou osazena piktogramy určujícími směr 
úniku. Připojeny budou na světelné obvody daných prostor. 
  
Technologie – zdravotnické zařízení 
 V 1.np, v m.č. 1.03 budou umístěny kompresory a odsávací zařízení pro zubní ordinace ve 2.np a 
3.np. Kompresory budou připojeny samostatnými kabely CXKH-V J5x1,5 přes třípólové spínače osazené v 
blízkosti zařízení. Odsávačky se připojí kabely CXKH-V J3x2,5 přes spínače v blízkosti zařízení. Jednotlivé 
vývody budou podružně měřeny. Rozvod bude z rozvaděče RP1.1 osazeného v chodbě 1.06.  
 V m.č. 1.14 – zdravotní odpad, jsou navrženy lednice, pro které budou provedeny zásuvkové 
obvody. Pro každou lednici se osadí jednoduchá zásuvka. Na jeden obvod budou připojeny vždy 3 lednice.  
 V zubních ordinacích ve 2. a 3.np jsou umístěny zubní soupravy, pro které budou provedeny 
samostatné přívody kabely CXKH-V J3x1,5 přes třípólový spínač umístěný na stěně vedle soupravy. Kabel 
bude veden k soupravě v podlaze v trubce pr. 23. Ukončen bude na svorkovnici zařízení. Souběžně s 
přívodním kabelem bude porvedeno pospojování CYA6zž (viz níže).   
 Pro RTG jsou v ordinacích navrženy 3 jednoduché zásuvky umístěny v blízkosti zařízení. Zásuvky 
budou samostatným obvodem.  
 Pro sterilizátory jsou navrženy samostatné zásuvkové obvody do m.č. 2.5.  
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 V ostatních ordinacích ve 4.np a 5.np jsou navrženy pouze zásuvkové obvody ukončené jednotlivými 
zásuvkami nebo zásuvkami ve společných rámečcích.  
  
 Veškeré zařízení v ordinacích bude připojeno přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 
30mA typu „A“.  
 
Předokenní žaluzie 
 Pohony žaluzií budou připojeny samostatnými kabely přes žaluziové spínače umístěné u daných 
oken.  
 
Zásuvkové obvody 
 Zásuvkové obvody budou připojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30mA, ve 
zdravotních prostorách typu „A“, ostatní typu „AC“. (zásuvky užívány osobami bez elektrotechnické 
kvalifikace dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 332000-7-710). Lednice v m.č. 1.14 nebudou připojeny přes 
proudové chrániče, budou označeny „pouze pro připojení lednice“.  
 Výšky osazení jsou patrny ve výkresové části PD, nejsou-li popsány bude výška cca 0,3m nad 
podlahou, neurčí-li investor jinak před zahájením stavby. Zásuvky budou v zapuštěném provedení pod 
omítku.  
  
Osvětlení  
 Osvětlení ordinací je navrženo LED přisazenými panely s příkonem 49W s indexem podání barev 
Ra90 dle požadavku ČSN. Jedno svítidlo v každé ordinaci musí být připojeno na nouzový zdroj. Vybraná 
svítidla budou doplněna externím nouzovým zdrojem s dobou chodu 1hodina. Nad zubní soupravy budou 
osazeny světelné panely (dodávka zdravotnických zařízení), které budou připojeny z jednotlivých světelných 
obvodů.  
 Osvětlení ostatních prostor bude LED svítidly přisazenými s indexem podání barev Ra80.  
 Osvětlení zdravotních prostor bude připojeno přes proudové chrániče 30mA typu „A“.  
 Ovládání osvětlení, včetně světelných panelů bude spínači a přepínači osazenými u vstupů do 
jednotlivých prostor. Spínače budou osazeny ve výšce +1,1m nad podlahou.  
 
Výtahy 
 Ve stávající šachtě je navržen evakuační výtah – popis viz výše. V prostoru schodiště bude umístěn 
výtah, který se připojí z rozvaděče RH (16A/char.C) kabelem CXKH-R J5x2.5. Rozvaděč výtahu je umístěn v 
nejvyšším patře ve výtahové šachtě.  
 
Slaboproudá zařízení 
 Pro zařízení budou provedeny jednotlivé vývody dle požadavku SLB. RACKy budou připojeny kabely 
CXKH-R J3x2.5, ústředny EPS, EZS kabely CXKH-R J3x1,5. Zařízení bude připojeno z rozvaděčů 
jednotlivých částí.  
Vzduchotechnika, klimatizace 

Odtahové ventilátory na sociálních zařízeních budou připojeny an světelné obvody odvětrávaných 
prostor. Spínány budou samostatnými tlačítky u vstupů do místností, doběh bude multifunkčními relé, 
osazenými v krabicích v blízkosti ventilátorů. 

Na střeše objektu jsou umístěny venkovní klimatizační jednotky. Připojeny budou samostatnými 
vývody z rozvaděče RH. Kabely budou ukončeny v třípólových spínačích umístěných na konstrukcích u 
jednotek. Odtud bude zařízení připojeno pohyblivými kabely. Vývody budou přes proudové chrániče typu „A“. 

Propojení vnitřních jednotek s venkovními je součástí dodávky zařízení. 
 

Pospojování 
V rozvaděči RH bude osazena hlavní ochranná svorkovnice MET. Ze svorkovnice se připojí patrové 

svorkovnice PA vodičem CYA25zž. Z patrových svorkovnic se připojí jednotlivé PA svorkovnice v ordinacích 
vodiči CYA16zž. Z PA svorkovnice se připojí vodiči CYA6zž veškeré kovové předměty (ventilátory, VZT 
jednotky, baterie umyvadel, prahy dveří, zárubně, okna, topení), neelektrické podpěry pacienta (lehátka, 
zubní křesla), ochranný vodič rozvaděčů, RACKy a antistatická podlaha.   

Ve sprchách bude provedeno doplňující ochranné pospojování vodiči CYA4zž.  
 

Vnitřní a vnější ochrana před bleskem 
 Dle ČSN EN 62 305-1 až 4 ed. 2  je objekt zařazen do třídy ochrany před bleskem LPS III. se 
vzdáleností mezi svody 15m, poloměr valící koule 45m. Na objekt je navržena mřížová jímací soustava s 
jímacími tyčemi +3,0m v betonových podstavcích, osazené pro ochranu klimajednotek +2,0m ostatní jímací 
tyče. Dostatečná vzdálenost musí být určena dle skutečně osazených klima jednotek. Doporučuje se 
osazení v ochranném prostoru jímací tyče. 
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 V případě, že nebude možné dodržet dostatečnou vzdálenost od chráněných zařízení, bude jímací 
vedení provedeno z vodiče HVI. Použitím tohoto vodiče není nutné dodržovat dostatečné vzdálenosti od 
kovových a elektrických částí.   
  
 Stávající čtyři svody budou doplněny o dva nové svody. Jednotlivé svody budou pokud možno 
vzájemně propojeny vodičem FeZn 30x4 uloženém v samostatných výkopech cca 1,0m od objektu. 
Zkušební svorky budou opatřeny plastovými štítky s čísly svodů.  Od zkušebních svorkovnic nových svodů 
budou použity zaváděcí tyče s izolovaným přechodem. K hromosvodu bude připojena svorkovnice MET.  

Maximální zemní odpor společné zemnící soustavy hromosvodu typu B a elektroinstalace Rzmax = 
10 ohmů.  
 Hromosvod musí být proveden dle ČSN EN 62305-1 až 4. ed.2, uzemnění dle ČSN 332000-5-54 ed. 
3. 
 
 Jako vnitřní ochrana je navržena přepěťová ochrana I. +II. Stupně do hlavního rozvaděče RH, II. 
Stupeň bude osazen ve všech podružných rozvaděčích.  III. Stupeň – do zásuvek určených pro připojení 
PC.  
 Vytápění a ohřev vody: 
Vytápění a ohřev vody:  
Topení v objektu č.p.1938 Sokolov je napojeno ze stávající výměníkové stanice, která je umístěna v 1NP 
daného objektu. Výměníková stanice slouží k ohřevu ÚT a TV v daném objektu a rovněž v objektu soused-
ního bytového domu Chelčického 1310-1311 Sokolov. 

Objekt bude zároveň také klimatizován. Jedná se o nástěnné jednotky, kterými se bude v letním období 
ochlazovat tento prostor a v zimním období může jednotka sloužit jako doplňkový zdroj vytápění. 
 
Bližší specifikace v PD části D. 1. 4. b. Technika prostředí staveb – vytápění. 

Příprava TV je zabezpečena v nepřímotopném zásobníku TV který je součástí stávající VS - dále viz PD ZTI. 
Napojení teplé vody a cirkulace bude provedeno na stávající připravené potrubí v místnosti výměníkové sta-
nice 1.05 
Rozvody TV a CIR budou provedeny z PPR trub spojované polyfůzním svarem za pomocí příslušných tvaro-
vek. 
Veškeré rozvody budou vedeny pod stropní konstrukcí a k zařizovacím předmětům bude přivedeno v kon-
strukci stěn, zasekány do zdí nebo přichyceny v sádrokartonovém skeletu. 
 
Tepelné izolace budou provedeny izolačními pouzdry např. Mirelon,Tubex nebo Termaflex o síle stěny 
20mm. 
Rozvod TV půjde samostatně uzavřít kulovým uzávěrem, který je instalován přímo u zásobníků. 
Teplota TV bude seřízena na hodnotu 55°C. 
Pracovní přetlak na SV bude nastaven na hodnotu 400 kPa, za použití redukčního ventilu, který bude umís-
těn za HUV a to v případě, že na přípojce SV bude naměřen vyšší přetlak SV více než 400kPa 
Pojisté skupiny – stávající v místnosti výměníkové stanice 
 
Budou použita desková otopná tělesa se standartní výškou 600 mm. Otopná tělesa budou osazena radiáto-
rovým regulační ventilem na přívodu a regulačním uzavíracím šroubením na zpětném potrubí. Regulační 
radiátorové ventily budou osazeny termohlavicemi. 
Regulační ventily a regulační uzavíratelné šroubení budou nastaveny na požadované hodnoty průtoků otop-
ných těles. Nastavení reg. prvku je číselný údaj v závorce za každým prvkem - ve výkresové části této PD. 
Radiátorové regulační ventily a šroubení jsou navrženy v přímém provedení.  

Bližší specifikace v PD části D. 1. 4. b. Technika prostředí staveb – vytápění.  

 Zdravotechnika 
Kanalizace: 
Splašková kanalizace: 

Splaškové vody z rekonstruovaného objektu budou odvedeny do nově budované přípojky splaškové kanali-
zace. 

Množství splaškových vod odpovídá přímé spotřebě vody cca. 2,28 m3/den při znečištění 0,3 kg/BSK5.  

Přípojka splaškové kanalizace pro daný objekt bude provedena z materiálu Kamenina DN200, přípojka nové 
kanalizace je navržena jako gravitační. Napojení přípojky bude provedeno z nově osazené revizní šachty 
DN1000 dále odbočkou do stávající veřejné stokové sítě provozovatele VODÁRNY SOKOLOVSKO s.r.o. 
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Zemní práce pro kanalizaci budou provedeny do kopané rýhy dle podélného profilu PD. 
Před uložením potrubí bude na dno rýhy zhotoveno pískové lože 0,1m.  
Po uložení potrubí bude na potrubí proveden štěrkopískový obsyp 0,4m nad vrch potrubí. 
Zásyp bude proveden prosátou zeminou a hutnění bude provedeno na hodnotu 60 MPa. 
Po dokončení přípojky kanalizace bude na potrubí provedena zkouška těsnosti kanalizace vodou po dobu 
10hod. 

Řešení vnitřní části kanalizace je řešeno následujícím způsobem: Odkanalizování objektu je řešeno vnitřní 
kanalizací HT spojovaných na těsnící gumu do hrdel. Veškeré stoupačky kanalizace se provedou 
v průměrech potrubí DN100 a DN50  - zde se jedná o 16 stoupaček, které jsou vyvedeny do více než 1. pod-
laží, dále 4 z těchto stoupaček jsou vyvedeny až na střešní plášť objektu, kde je řešeno odvětrání kanalizace 
ventilačními hlavicemi DN100 (stoupačky č. 3, 5, 10, 15), veškeré tyto stoupačky a vývody kanalizace v 1NP 
jsou napojeny na nově vybudovaný rozvod kanalizace KG125, 150 v konstrukci podlahy 1NP. Stoupačky 
nevyvedené nad střešní plášť jsou zakončeny pod stropní konstrukcí daného podlaží, popř. na vývody 
v 1.NP jsou osazeny přivzdušňovací ventily HL900 popřípadě zátka. 

Veškeré HT potrubí (2-5NP) od zařizovacích předmětů bude vedeno pod stropní konstrukcí a napojeno do 
nově budovaných stoupaček. 
Odpadní potrubí od zubařských křesel a křesel dentální hygieny – potrubí hermetické HT z polypropylenu 
s červeným označením bude rovněž vedeno pod stropní konstrukcí (pouze křeslo v 1.NP č.m. 1.22 bude 
vedeno v konstrukci podlahy) a bude jednotlivými stoupačkami svedeno do místnosti 1.03, kde bude potrubí 
napojeno na zařízení odsávání slin.  

Napojení zařizovacích předmětů a sanitární keramiky: 
WC, WC-ZTP, výlevka - HT 110  
Odbočky umyvadel, pračky HT 40 
Odbočky dřezu HT 50 
Odbočky sprchy HT 50 

Veškerá kanalizace o pr.110 mm tj. kanalizace pro WC, odvětrání , se provede ještě před založením zdiva a 
bude umístěna v konstrukci zdiva. Do konstrukce zdiva se rovněž uloží odpad dřezu, umyvadel a ostatních 
zař. předmětů, pro napojení odboček k zařizovacím předmětům budou ponechány vývody v místech budou-
cího napojení zařizovacích předmětů. 

Každý zařizovací předmět musí být napojen přes zápachovou uzávěrku (sifon), který musí zůstat snadno 
přístupný pro jeho čištění. 
Před zakrytím a napojení kanalizace na zařizovací předměty bude provedena zkouška těsnosti kanalizace, o 
které se vyhotoví písemný protokol. 

Dešťová kanalizace: 

Srážkové vody jsou odvedeny ze střechy objektu za pomocí podtlakových střešních vpustí dešťové kanali-
zace. Pro plochu střechy jsou navrženy dvě podtlakové vpusti DN70. Které jsou napojeny na nově vybudo-
vané stoupačky kanalizace PE-HD 70. Potrubí stoupaček bude svařováno elektrotvarovkou a kotveno do 
zdiva montážní šachty, kterou je vedeno až na střechu. 
Na patě stoupačky bude provedeno napojení na ležatou gravitační kanalizaci KG125. 
 
Dešťová kanalizace KG125 je vedena v konstrukci podlahy 1NP a je vyvedena před budovu, kde je zakon-
čena revizní šachtou dešťové kanalizace DN600 DŠ1.  
Dále je kanalizace vedena podél venkovní stěny objektu do DŠ2 DN300, odkud bude napojena do stávající 
šachty dešťové kanalizace DŠS. 
 
Potrubí gravitační venkovní dešťové kanalizace KG125 SN8 v celkové délce 28,5 m. 
 
Půdorysná plocha střechy zůstává stávající, čímž množství dešťových srážek bude nezměněné. Srážkové 
vody z nově navržených střešních rovin ploché střechy budou svedeny dvěma novými střešními vpustěmi. 
Nové stoupací potrubí dešťové kanalizace bude umístěné v instalačních šachtách a dále povede skrze nově 
navržené svodné potrubí do stávající dešťové kanalizace – viz D.1.4 – ZTI kanalizace. 

Bližší specifikace v PD části D. 1. 4. a. Technika prostředí staveb – zdravotechnika. 

Zásobení vodou: 

Vodovod pro rekonstruovaný objekt bude napojen ze stávající vodovodní přípojky, která je přivedena do ob-
jektu. 
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Vnitřní vodovod: 
Řešení vnitřní části vodovodu je řešeno následujícím způsobem: Do místnosti chodby je přiveden stávající 
vodovod, na kterém je osazen stávající fakturační vodoměr. Veškeré armatury za stávajícím vodoměrem 
včetně vodoměru bude demontováno a nahrazeno nově. Nový hlavní fakturační vodoměr pro celý objekt G2¨ 
s Qjm-16m3/h. Stávající odbočka studené vody dopouštění výměníkové stanice bude zanechána! 
 Páteřní rozvod vodovodu (SV, TV, CIR) bude veden pod stropní konstrukcí 1NP v SDK podhledu, tyto roz-
vody studené, teplé vody a cirkulace jsou provedeny z PPR trub, spojované polyfůzním svarem za pomocí 
příslušných tvarovek. Z páteřního rozvodu budou provedeny odbočky studené, teplé vody a cirkulace do 
jednotlivých stoupaček, dále odbočky studené a teplé vody k budoucím nájemcům příslušných prostor 
v 1.NP.  
Ze stoupaček budou v jednotlivých podlažích vyvedeny odbočky pro dané podlaží a rozvod potrubí bude 
veden pod stropní konstrukcí. Potrubí klesne k vodoměrům, které budou osazeny ve stěnách a opatřeny re-
vizními dvířky. Za vodoměry bude potrubí opět vyvedeno pod stropní konstrukci a pokračuje k zařizovacím 
předmětům. Potrubí k zařizovacím předmětům bude přivedeno v konstrukci zdiva. 
Použité vodoměry pro měření spotřeby studené a teplé vody budoucích nájemců budou použity DN15 
s Qjm-1,6m3/h, před i za vodoměry budou osazeny kulové uzávěry. 
V místnostech se zubařskými a hygienickými křesly bude k těmto křeslům přivedena studená voda, tento 
přívod půjde samostatně uzavřít kulovým uzávěrem umístěným v dané místnosti ve stěně. 

Rozvody studené vody budou provedeny z PPR trub, spojované polyfůzním svarem za pomocí příslušných 
tvarovek. 
Veškeré rozvody budou vedeny pod stropní konstrukcí a k zařizovacím předmětům bude přivedeno v kon-
strukci stěn, zasekány do zdí nebo přichyceny v sádrokartonovém skeletu. 
Rozvody SV budou opatřeny izolací např. Mirelon,Tubex nebo Termaflex o síle stěny 20 mm. 
Přívod SV půjde samostatně uzavřít kulovým uzávěrem u vodoměru. 

Napojení teplé vody a cirkulace bude provedeno na stávající připravené potrubí v místnosti výměníkové sta-
nice 1.05 
Rozvody TV a CIR  budou provedeny z PPR trub spojované polyfůzním svarem za pomocí příslušných tva-
rovek. 
Veškeré rozvody budou vedeny pod stropní konstrukcí a k zařizovacím předmětům bude přivedeno v kon-
strukci stěn, zasekány do zdí nebo přichyceny v sádrokartonovém skeletu. 
 
Tepelné izolace budou provedeny izolačními pouzdry např. Mirelon,Tubex nebo Termaflex o síle stěny 
20mm. 
Rozvod TV půjde samostatně uzavřít kulovým uzávěrem, který je instalován přímo u zásobníků. 
Teplota TV bude seřízena na hodnotu 55°C. 
Pracovní přetlak na SV bude nastaven na hodnotu 400 kPa, za použití redukčního ventilu, který bude umís-
těn za HUV a to v případě, že na přípojce SV bude naměřen vyšší přetlak SV více než 400kPa 
Pojistné skupiny – stávající v místnosti výměníkové stanice. 
 
Pojišťovací ventil bude sveden do kanalizace přes sifon, napojení sifonu bude provedeno s možností vizuální 
kontroly odkapu vody z pojišťovacího ventilu. 
 
Ještě před zakrytím veškerých konstrukcí se provede tlaková zkouška dle  
ČSN 73 6660 článku 141-144 normy. 
O provedení tlakové zkoušky se vyhotoví písemný protokol. 
 
Výtokové armatury a sanitární keramika viz tabulky výkresové části PD. 
Výtokové armatury a sanitární keramika budou vybrány v souladu s ČSN a obecně platných hygienických 
vyhlášek pro občanskou vybavenost staveb. 
 
Požární vodovod: 
V rekonstruovaném objektu budou osazeny vnitřní hadicové systémy.  
Potrubí požárního vodovodu bude vedeno jako samostatné potrubí v materiálu ocel pozink. 
Jedná se celkem o pět hydrantových skříní, osazených v každém podlaží v prostorách schodišťové chodby. 
Před každým požárním hydrantem bude osazen na potrubí kulový uzávěr DN25. 
Požární hydrantové skříně s hadicí tvarově stálou délky 30m s jmenovitou světlostí hadice 19mm. Montáž na 
stěnu. Hydrantové skříně budou umístěny ve výšce 1,1-1,3m od země měřeno ke středu zařízení.  
Rozvody požárního vodovodu jsou vedeny pod stropní konstrukcí 1.NP a pokračují do stoupačky. 
Dále přednostně dle PBŘ.  

Bližší specifikace v PD části D. 1. 4. a. Technika prostředí staveb – zdravotechnika.  
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 Vzduchotechnika 
V rámci záměru dojde ke komplexnímu návrhu odvětrání místností hygienických zařízení, nucenému větrání 
chráněné únikové cesty typu „B“ a přívodu vzduchu do vybraných místností pomocí vnitřních klimatizačních 
jednotek Podrobný popis řešení je uveden v části projektové dokumentace VZT. 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 
požární odolnosti stavebních konstrukcí 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 
e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a 
vnějších odběrných míst 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 
zařízení) 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízením 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 
 
Podrobný návrh řešení je uveden v části D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby. 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Stavba je navržena tak aby byla v užívání energeticky efektivní, se zřetelem na klimatické podmínky místa a 
zamýšleného použití. Konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov - Část 
2: Požadavky. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zá-
sady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Větrání:  
V rámci záměru dojde ke komplexnímu návrhu odvětrání místností hygienických zařízení, nucenému větrání 
chráněné únikové cesty typu „B“ a přívodu vzduchu do vybraných místností pomocí vnitřních klimatizačních 
jednotek Podrobný popis řešení je uveden v části projektové dokumentace VZT. 

Ostatní prostory jsou větrány přirozeně okny.  

Vytápění a ohřev vody:  
Topení v objektu č.p.1938 Sokolov je napojeno ze stávající výměníkové stanice, která je umístěna v 1NP 
daného objektu. Výměníková stanice slouží k ohřevu ÚT a TV v daném objektu a rovněž v objektu soused-
ního bytového domu Chelčického 1310-1311 Sokolov. 

Objekt bude zároveň také klimatizován. Jedná se o nástěnné jednotky, kterými se bude v letním období 
ochlazovat tento prostor a v zimním období může jednotka sloužit jako doplňkový zdroj vytápění. 
 
Bližší specifikace v PD části D. 1. 4. b. Technika prostředí staveb – vytápění. 

Příprava TV je zabezpečena v nepřímotopném zásobníku TV který je součástí stávající VS - dále viz PD ZTI. 
Napojení teplé vody a cirkulace bude provedeno na stávající připravené potrubí v místnosti výměníkové sta-
nice 1.05 
Rozvody TV a CIR budou provedeny z PPR trub spojované polyfůzním svarem za pomocí příslušných tvaro-
vek. 
Veškeré rozvody budou vedeny pod stropní konstrukcí a k zařizovacím předmětům bude přivedeno v kon-
strukci stěn, zasekány do zdí nebo přichyceny v sádrokartonovém skeletu. 
 
Tepelné izolace budou provedeny izolačními pouzdry Mirelon,Tubex nebo Termaflex o síle stěny 20mm. 
Rozvod TV půjde samostatně uzavřít kulovým uzávěrem, který je instalován přímo u zásobníků. 
Teplota TV bude seřízena na hodnotu 55°C. 
Pracovní přetlak na SV bude nastaven na hodnotu 400 kPa, za použití redukčního ventilu, který bude umís-
těn za HUV a to v případě, že na přípojce SV bude naměřen vyšší přetlak SV více než 400kPa 
Pojisté skupiny – stávající v místnosti výměníkové stanice 
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Budou použita desková otopná tělesa se standartní výškou 600 mm. Otopná tělesa budou osazena radiáto-
rovým regulační ventilem na přívodu a regulačním uzavíracím šroubením na zpětném potrubí. Regulační 
radiátorové ventily budou osazeny termohlavicemi. 
Regulační ventily a regulační uzavíratelné šroubení budou nastaveny na požadované hodnoty průtoků otop-
ných těles. Nastavení reg.prvku je číselný údaj v závorce za každým prvkem - ve výkresové části této PD. 
Radiátorové regulační ventily a šroubení jsou navrženy v přímém provedení.  

Osvětlení  
Osvětlení ordinací je navrženo LED přisazenými panely s příkonem 49W s indexem podání barev Ra90 dle 
požadavku ČSN. Jedno svítidlo v každé ordinaci musí být připojeno na nouzový zdroj. Vybraná svítidla 
budou doplněna externím nouzovým zdrojem s dobou chodu 1hodina. Nad zubní soupravy budou osazeny 
světelné panely (dodávka zdravotnických zařízení), které budou připojeny z jednotlivých světelných obvodů.  
Osvětlení ostatních prostor bude LED svítidly přisazenými s indexem podání barev Ra80.  
Osvětlení zdravotních prostor bude připojeno přes proudové chrániče 30mA typu „A“.  
Ovládání osvětlení, včetně světelných panelů bude spínači a přepínači osazenými u vstupů do jednotlivých 
prostor. Spínače budou osazeny ve výšce +1,1m nad podlahou.  
 
Zásobování vodou:  
Vodovod pro rekonstruovaný objekt bude napojen ze stávající vodovodní přípojky, která je přivedena do ob-
jektu. 

Vnitřní vodovod: 
Řešení vnitřní části vodovodu je řešeno následujícím způsobem: Do místnosti chodby je přiveden stávající 
vodovod, na kterém je osazen stávající fakturační vodoměr. Veškeré armatury za stávajícím vodoměrem 
včetně vodoměru bude demontováno a nahrazeno nově. Nový hlavní fakturační vodoměr pro celý objekt G2¨ 
s Qjm-16m3/h. Stávající odbočka studené vody dopouštění výměníkové stanice bude zanechána! 
 Páteřní rozvod vodovodu (SV, TV, CIR) bude veden pod stropní konstrukcí 1NP v SDK podhledu, tyto roz-
vody studené, teplé vody a cirkulace jsou provedeny z PPR trub, spojované polyfůzním svarem za pomocí 
příslušných tvarovek. Z páteřního rozvodu budou provedeny odbočky studené, teplé vody a cirkulace do 
jednotlivých stoupaček, dále odbočky studené a teplé vody k budoucím nájemcům příslušných prostor 
v 1.NP.  
Ze stoupaček budou v jednotlivých podlažích vyvedeny odbočky pro dané podlaží a rozvod potrubí bude 
veden pod stropní konstrukcí. Potrubí klesne k vodoměrům, které budou osazeny ve stěnách a opatřeny re-
vizními dvířky. Za vodoměry bude potrubí opět vyvedeno pod stropní konstrukci a pokračuje k zařizovacím 
předmětům. Potrubí k zařizovacím předmětům bude přivedeno v konstrukci zdiva. 
Použité vodoměry pro měření spotřeby studené a teplé vody budoucích nájemců budou použity DN15 
s Qjm-1,6m3/h, před i za vodoměry budou osazeny kulové uzávěry. 
V místnostech se zubařskými a hygienickými křesly bude k těmto křeslům přivedena studená voda, tento 
přívod půjde samostatně uzavřít kulovým uzávěrem umístěným v dané místnosti ve stěně. 

Rozvody studené vody budou provedeny z PPR trub, spojované polyfůzním svarem za pomocí příslušných 
tvarovek. 
Veškeré rozvody budou vedeny pod stropní konstrukcí a k zařizovacím předmětům bude přivedeno v kon-
strukci stěn, zasekány do zdí nebo přichyceny v sádrokartonovém skeletu. 
Rozvody SV budou opatřeny izolací Mirelon,Tubex nebo Termaflex o síle stěny 20 mm. 
Přívod SV půjde samostatně uzavřít kulovým uzávěrem u vodoměru. 

Pojišťovací ventil bude sveden do kanalizace přes sifon, napojení sifonu bude provedeno s možností vizuální 
kontroly odkapu vody z pojišťovacího ventilu. 
 
Ještě před zakrytím veškerých konstrukcí se provede tlaková zkouška dle  
ČSN 73 6660 článku 141-144 normy. 
O provedení tlakové zkoušky se vyhotoví písemný protokol. 
 
Výtokové armatury a sanitární keramika viz tabulky výkresové části PD. 
Výtokové armatury a sanitární keramika budou vybrány v souladu s ČSN a obecně platných hygienických 
vyhlášek pro občanskou vybavenost staveb. 
 
Požární vodovod: 
V rekonstruovaném objektu budou osazeny vnitřní hadicové systémy.  
Potrubí požárního vodovodu bude vedeno jako samostatné potrubí v materiálu ocel pozink. 
Jedná se celkem o pět hydrantových skříní, osazených v každém podlaží v prostorách schodišťové chodby. 
Před každým požárním hydrantem bude osazen na potrubí kulový uzávěr DN25. 
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Požární hydrantové skříně s hadicí tvarově stálou délky 30m s jmenovitou světlostí hadice 19mm. Montáž na 
stěnu. Hydrantové skříně budou umístěny ve výšce 1,1-1,3m od země měřeno ke středu zařízení.  
Rozvody požárního vodovodu jsou vedeny pod stropní konstrukcí 1.NP a pokračují do stoupačky. 
Dále přednostně dle PBŘ.  

Bližší specifikace v PD části D. 1. 4. a. Technika prostředí staveb – zdravotechnika. 
 
Hluk: 
Ochrana proti hluku z vnějšího prostředí, zejména z dopravy, je zajištěna použitím materiálů s dostatečnou 
vzduchovou neprůzvučností. 

Prašnost: 
Prašnost bude po dobu výstavby minimalizována. Ovzduší nebude výstavbou objektu dotčeno. 

Vibrace: 
Okolí stavebního pozemku nebude ohroženo vibracemi.  

Hygienická opatření - stavební část 
Použité předpisy a technické normy: 

· zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

· nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novel, kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci 

· nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
· základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení daných platnou vyhláškou 

ČÚBP 
· základní povinnosti zaměstnavatelů definované zákonem č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) ve znění 

pozdějších předpisů a novel v oblasti bezpečnosti práce, v pojetí starého a nového zákoníku v oblasti 
BOZP 

· hlavní povinnosti stanovené zaměstnavatelům zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
a novel o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

· nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 

· nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Ochrana před pronikáním radonu z podlaží zůstává řešena stávajícím způsobem.  

b) ochrana před bludnými proudy 
Ocelové konstrukce budou opatřeny v každém případě nátěrovou ochranou (primer - 2xfinal) kvality dle ag-
resivity prostředí; u vybraných konstrukcí může být požadováno navíc žárové pozinkování. 

c) ochrana před technickou seismicitou 
Pozemek se nachází v seismické oblasti 0,05.g. Ochrana před negativními účinky seismicity je řešena stáva-
jícím způsobem. 

d) ochrana před hlukem 
Ochrana proti hluku z vnějšího prostředí, zejména z dopravy, je zajištěna použitím materiálů s dostatečnou 
vzduchovou neprůzvučností. 

e) protipovodňová opatření 
Pozemek se nachází mimo záplavové území. 

f) ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Pozemek se nachází v poddolovaném území. Ochrana před negativními účinky je zajištěna stávajícím způ-
sobem. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury 
Objekt je napojen na stávající přípojky technické infrastruktury v podobě kanalizace, vodovodu (VODÁRNY 
SOKOLOVSKO, s.r.o.), telekomunikační sítě (CETIN, a.s.), plynovod (GasNet, s.r.o.), teplovod (Sokolovská 
bytová, s.r.o.) a energie NN do 1kV (ČEZ Distribuce a.s.). V rámci záměru dojde k provedení nové přípojky 
splaškové kanalizace.  
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b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod a kanalizace 

Vodovod pro rekonstruovaný objekt bude napojen ze stávající vodovodní přípojky, která je přivedena do ob-
jektu. 
Splaškové vody z rekonstruovaného objektu budou odvedeny do nově budované přípojky splaškové kanali-
zace. Přípojka splaškové kanalizace pro daný objekt bude provedena z materiálu Kamenina DN200, přípojka 
nové kanalizace je navržena jako gravitační. Napojení přípojky bude provedeno z nově osazené revizní 
šachty DN1000 dále odbočkou do stávající veřejné stokové sítě provozovatele Vodárny Sokolovsko s.r.o. 
Podrobnější informace a poloha sítí je zřejmá z výkresu koordinační situace. 

Vytápění, chlazení 

Topení v objektu č.p.1938 Sokolov je napojeno ze stávající výměníkové stanice, která je umístěna v 1NP 
daného objektu. Výměníková stanice slouží k ohřevu ÚT a TV v daném objektu a rovněž v objektu soused-
ního bytového domu Chelčického 1310-1311 Sokolov. 
Pro daný objekt č.p.1938 bude v prostoru výměníkové stanice nově vybudována směšovací stanice ÚT, kte-
rá bude napojena ze stávajícího rozdělovače a sběrače. 
Ve výměníkové stanici odkud je topení napájeno bude provedeno odpojení od stávajícího rozdělovače a 
sběrače. Jedná se o celkem tři větve, které budou odpojeny. Dvě větve budou zaslepeny na stávajícím roz-
dělovači a sběrači a z jedné větve bude provedeno napojení topné vody pro nový sdružený rozdělovač a 
sběrač. 

B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami 
se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
Stávající řešený objekt č.p. 1938 se nachází na pozemku s parc. č. 3442/2 v k. ú. Sokolov je dle katastru 
nemovitostí definován jako zastavěná plocha a nádvoří. Výměra pozemku dle katastru nemovitostí činí 511 
m2. Objekt je přístupný skrze pozemek parc. č. 3442/1 v k.ú. Sokolov. 

Veškeré stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. 
listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha 
č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
prostranství. V místech přechodu a pro přecházení budou sníženy obrubníky na výšku 0,02m nad povrch 
vozovky, a budou provedeny varovné a signální pásy z reliéfní dlažby. Vnější obrubník u chodníků bude 
převýšen o 0,06m a bude sloužit jako vodící linie. Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou 
ze schválené speciální dlažby v barvě kontrastní s barvou chodníku. 
V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 1,5 %. Podélné sklony chodníků nepřekročí 5 
%. Jednotlivá patra přístupná veřejnosti jsou řešena bezbariérově (obsahující bezbariérové WC, dále 
výškové rozdíly podlah nepřekročí 20 mm (prahy dveří aj.). V objektu se nachází 2 výtahy. Nový výtah ve 
stávající výtahové šachtě je navržen jako evakuační a nový výtah v zrcadle schodiště nebude sloužit pro 
evakuaci osob při požáru.   
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stávající řešený objekt č.p. 1938 se nachází na pozemku s parc. č. 3442/2 v k. ú. Sokolov je dle katastru 
nemovitostí definován jako zastavěná plocha a nádvoří. Výměra pozemku dle katastru nemovitostí činí 511 
m2. Objekt je přístupný skrze pozemek parc. č. 3442/1 v k.ú. Sokolov. 

c) doprava v klidu, počet parkovacích stání a jejich umístění  
Parkovací stání jsou navržena na více místech. Na východní straně se nachází parkovací stání pro pacienty 
a zaměstnance. Na severní straně, půdorysně v pravé části, jsou navržena parkovací stání pro sanitní vozy. 
Na severní straně, půdorysně v levé části u vedlejších vstupů do místností s odpadem, jsou navrženy parko-
vací stání pro popelářské vozy. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Netýká se. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy 
Terénní úpravy budou provedeny dle výkresové dokumentace, jiné terénní úpravy budou v režii investora. 

b) použité vegetační prvky 
Přilehlé plochy budou osety zátěžovou travní směsí. 



  

Stránka 28  
 

c) biotechnická opatření 
Nejsou navrhována. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Ochrana ovzduší 
Záměrem nebude ovzduší dotčeno. Prašnost bude po dobu výstavby minimalizována. 

Hluk 
Stavební práce budou prováděny v pracovních dnech od 7 do 21 hodin, ručně, nebo za použití ruční mecha-
nizace. Při stavební činnosti se bude dbát, aby nebyl překročen hygienický limit hluku ve vnitřních prostorách 
stavby, tj. LAeqT = 55 dB a ve venkovním prostoru 65 dB (dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.). 

Vodní hospodářství 
Nebude dotčeno. 

Odpadové hospodářství 
Jednotlivé odpady vzniklé při stavbě budou zatříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. katalog odpadů ve znění 
pozdějších předpisů a novel. Bude s nimi nakládáno dle všech platných zákonů, předpisů a vyhlášek. Jedná 
se o odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) a 
odpady skupiny 20 Komunální odpady, (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 
a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. 

Materiál nebude tvořit nebezpečný odpad, který by kontaminoval okolní prostor látkami škodlivými pro životní 
prostředí. To platí i o materiálech, jehož zbytky budou v průběhu realizace stavby vznikat. Materiál, ze které-
ho bude navrhovaný záměr prováděn a jehož zbytky budou likvidovány, nebude tvořit nebezpečný odpad, 
který by kontaminoval okolní prostor a půdu látkami škodlivými pro životní prostředí. Jednotlivé druhy odpa-
du budou tříděny a likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020Sb. „O odpadech“ a ostatními 
souvisejícími předpisy. Odpady, vznikající při realizaci stavby, budou zatříděny dle Vyhlášky 8/2021 Sb. Ka-
talog odpadů. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu. 
Přednost má materiálové využití formou recyklace. Odpady vzniklé při stavební činnosti jsou specifikovány 
v následující tabulce odpadů. 

Katalog. číslo Název Kategorie Způsob nakládání (likvidace) 
17 01 01 Beton 

O 

Recyklace 

17 01 02 Cihly 

17 02 01 Dřevo 

7 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely 

17 06 04 Izolační materiály 
Recyklace 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

20 01 Složky z odděleného sběru O/N Odvoz k recyklaci 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad 
 

Odvoz na skládku 

20 03 Ostatní komunální odpady Kovové nádoby, odvoz na skládku 

Přebytky výkopových zemin budou odvezeny na nejbližší možné úložiště, které je spravováno odbornou fir-
mou. Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí 
podmínkami zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími 
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vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu. 
Přednost má materiálové využití formou recyklace. 

Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa 
Dotčené pozemky nejsou určeny k plnění funkce lesa. 

Ochrana zemědělského půdního fondu 
Dotčené pozemky nejsou chráněny zemědělským půdním fondem. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 
Záměr nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné minimalizovat prašnost a 
zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, jakož i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. 
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životní-
ho prostředí. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 
Nebude dotčeno. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, 
je-li podkladem 
Stavba nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona 216/2007 Sb. posuzování vlivů na životní 
prostředí (EIA). 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li 
vydáno 
Netýká se. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 
Žádná nová ochranná pásma nebudou vznikat. 

B.7 Ochrana obyvatelstva  
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: Stavba bude provedena 
v souladu s „Požárně bezpečnostním řešením“. Vzhledem k charakteru a konstrukci se neuvažuje s jeho 
možným využitím pro potřeby CO.  

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Veškeré materiály nutné pro výstavbu budou zajišťovány po přilehlé místní komunikaci. 

b) odvodnění staveniště 
Není řešeno, jedná se převážně o vnitřní stavební úpravy. V případě zaplnění dočasných výkopů bude deš-
ťová voda odčerpána do přilehlých zatravněných ploch.  

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Pro účely staveniště se využijí stávající vedení a rozvody technické infrastruktury. Pozemek je napojen na 
místní dopravní infrastrukturu stávajícím způsobem. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nebude mít žádný vliv na okolní pozemky nebo stavby na nich. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Záměrem nevyvstávají žádné požadavky na asanace. 

Demolice a kácení dřevin jsou popsány v kap. B.1 odst. j).  

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Žádný jiný pozemek, kromě pozemků ve vlastnictví investora nebude nutný pro zábory staveniště.  

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Veškeré stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. 
listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha 
č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
prostranství. V místech přechodu a pro přecházení budou sníženy obrubníky na výšku 0,02m nad povrch 
vozovky, a budou provedeny varovné a signální pásy z reliéfní dlažby. Vnější obrubník u chodníků bude 
převýšen o 0,06m a bude sloužit jako vodící linie. Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou 
ze schválené speciální dlažby v barvě kontrastní s barvou chodníku. 
V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 1,5 %. Podélné sklony chodníků nepřekročí  
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5 %. Jednotlivá patra přístupná veřejnosti jsou řešena bezbariérově (obsahující bezbariérové WC, dále 
výškové rozdíly podlah nepřekročí 20 mm (prahy dveří aj.). V objektu se nachází 2 výtahy. Nový výtah ve 
stávající výtahové šachtě je navržen jako evakuační a nový výtah v zrcadle schodiště nebude sloužit pro 
evakuaci osob při požáru.   
 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Jednotlivé odpady vzniklé při stavbě budou zatříděny dle vyhlášky č. 8/2021 Sb. katalog odpadů ve znění 
pozdějších předpisů a novel. Bude s nimi nakládáno dle všech platných zákonů, předpisů a vyhlášek. Jedná 
se o odpady skupiny 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) a 
odpady skupiny 20 Komunální odpady, (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady 
a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru. 

Materiál nebude tvořit nebezpečný odpad, který by kontaminoval okolní prostor látkami škodlivými pro životní 
prostředí. To platí i o materiálech, jehož zbytky budou v průběhu realizace stavby vznikat. Materiál, ze které-
ho bude navrhovaný záměr prováděn a jehož zbytky budou likvidovány, nebude tvořit nebezpečný odpad, 
který by kontaminoval okolní prostor a půdu látkami škodlivými pro životní prostředí. Jednotlivé druhy odpa-
du budou tříděny a likvidovány v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020Sb. „O odpadech“ a ostatními 
souvisejícími předpisy. Odpady, vznikající při realizaci stavby, budou zatříděny dle Vyhlášky 8/2021 Sb. Ka-
talog odpadů. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu. 
Přednost má materiálové využití formou recyklace. Odpady vzniklé při stavební činnosti jsou specifikovány 
v následující tabulce odpadů. 

Katalog. číslo Název Kategorie Způsob nakládání (likvidace) 
17 01 01 Beton 

O 

Recyklace 

17 01 02 Cihly 

17 02 01 Dřevo 

7 02 02 Sklo 

17 02 03 Plasty 

17 04 01 Měď, bronz, mosaz 

17 04 02 Hliník 

17 04 04 Zinek 

17 04 05 Železo a ocel 

17 04 07 Směsné kovy 

17 04 11 Kabely 

17 06 04 Izolační materiály 
Recyklace 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry 

20 01 Složky z odděleného sběru O/N Odvoz k recyklaci 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad 
 

Odvoz na skládku 

20 03 Ostatní komunální odpady Kovové nádoby, odvoz na skládku 

Přebytky výkopových zemin budou odvezeny na nejbližší možné úložiště, které je spravováno odbornou fir-
mou. Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí 
podmínkami zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími 
vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu. 
Přednost má materiálové využití formou recyklace. 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Přebytky výkopových zemin budou odvezeny na nejbližší možné úložiště, které je spravováno odbornou 
firmou. Za nakládání s odpady v rámci konstrukčních prací smluvně odpovídá dodavatel prací, který se řídí 
podmínkami zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími 
vyhláškami. Zneškodnění odpadů bude prováděno oprávněnou osobou na zařízení schváleném k provozu. 
Přednost má materiálové využití formou recyklace. 
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j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Stavba nemá negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Po dobu výstavby je nutné minimalizovat prašnost a 
zajistit řádné dopravní značení vjezdu na staveniště, jakož i ochranu stávajících komunikací a konstrukcí. 
Veškeré materiály navrhované pro výstavbu nepředstavuji riziko z hlediska ochrany zdraví osob ani životní-
ho prostředí. Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při stavebních a přípravných pracích je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a novel, a dále pak souvisejících norem a předpisů s požadavkem vytvořit podmínky pro 
dodržování zásad ochrany zdraví. Během stavebních a přípravných prací je třeba dodržovat zejména: 
Práce na stavbě mohou provádět pouze oprávněné a poučené osoby. 
Nesmí být nepovoleně omezován provoz na komunikacích. 
Nesmí být nadměrně znečisťováno ovzduší a okolí stavby, ani jinak zhoršováno životní prostředí. 
Nesmí být omezována práva vlastníků sousedních pozemků 
Musí být zajištěna bezpečnost práce a technických zařízení, požární ochrana, řádné oplocení a osvětlení 
staveniště a bezpečné přístupy ke stavbě. 
Celý prostor staveniště bude ohrazen a zajištěn proti možnému zranění osob stav. technikou. 
K bourání se používají jednoduché nástroje -palice, krompáče, sekáče sochory, klíny, malá bourací kladiva s 
pohonem elektrickým nebo na stlačený vzduch. 
Postup bouracích prací všeobecně: 
- odpojení objektu od inženýrských sítí (elektřina, plyn, voda), 
- odstrojení objektu, demontáž oken, dveří, demontáž zařizovacích předmětů, demontáž rozvodů, 
- demontáž podlah 
- postupná demontáž svislých nenosných konstrukcí. 
 
 Při bourání zatížených stěn a příček je nutno pracovní postup upravit s ohledem na: 
- velikost zatížení na stěnu nebo příčku, 
- způsob zatížení, 
- možnost podchycení zatížení ve vyšším podlaží, 
- možnosti práce na podchycení konstrukcí ve vyšším podlaží. 
 
 Doporučený pracovní postup: 
- provedení podchycení příčky, zdi, stropu dřevěnou nebo ocelovou konstrukcí, která bezpečně přenese 
zatížení až na rostlou zeminu nebo podlahu v nejnižším podlaží, 
- podpůrná konstrukce se staví směrem zdola nahoru, podpěrné nosné prvky (sloupky) musí být osově nad 
sebou, 
- někdy lze provizorní podpůrnou konstrukci položit na provizorní nosníky uložené na nosných stěnách, 
- postavení pracovního lešení, 
- v nosných zdech se vysekají kapsy pro osazení podkladních plechů nebo betonových kvádříků, jedna z 
kapes musí mít hloubku rovnu dvojnásobku uložení, aby bylo možno nosník zasunout, 
- vybourání stěny nebo příčky 
- osazení ocelových nosníků 
- provedení nadezdívky, uklínování k hornímu zdivu, dozdění nosníků, obalení pletivem a omítnutí, 
- po zatvrdnutí malty se postupně odstraní provizorní podchycení, zazdí se kapsy, opraví omítka a 
demontuje lešení. 
 
Popis procesu bourání otvoru v nosné konstrukci o šířce do 2 700 mm: 
1) Podchycení stropní konstrukce dřevěnou nebo ocelovou konstrukcí, 
2) Vysekání drážky pro I profil na jednom z líců stěny (šířka drážky odpovídá šířce I profilu, výška drážky 
je vyšší o 150 mm než výška profilu), 
3) Upravení roznášecí plochy (silným plechem nebo betonovým roznášecím kvádříkem), 
4) Osazení I – nosníku, dozdění místa nad nosníkem plnými cihlami s doklínováním 
5) Provedení drážky na opačném líci zdiva a osazení I – nosníku stejným způsobem, 
6) Po zatvrdnutí malty vybourání potřebného otvoru, 
7) Úprava ostění, dozdění nového překladu na obou lících stěn, povrchové úpravy. 
 
Popis procesu rozšiřování otvorů: 
1) Stavba dostatečně únosného a stabilního lešení, 
2) Vykreslení obrysu budoucího otvoru včetně obrysu překladu, 
3) Vybourání svislého otvoru na rozšiřované straně na celou výšku původního otvoru (vzdálenější svislá 
hrana tvoří ostění nového otvoru). 
4) Mezi svislým vybouraným otvorem a otvorem původním je nutno ponechat pilířek šířky cca 400 mm, 
5) Na obou lících stěny vysekat drážky pro nové I – nosníky, 
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6) Upravit roznášecí plochy, 
7) Osadit I – nosníky, nadezdít a vyklínovat nové zdivo, 
8) Po zatvrdnutí malty vybourat pomocný pilířek, případně dozdít a zapravit nové ostění, 
9) Nový překlad dozdít, povrchové úpravy. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Veškeré stavební úpravy jsou v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 5. 
listopadu 2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: Příloha 
č. 2 – Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného 
prostranství. V místech přechodu a pro přecházení budou sníženy obrubníky na výšku 0,02m nad povrch 
vozovky, a budou provedeny varovné a signální pásy z reliéfní dlažby. Vnější obrubník u chodníků bude 
převýšen o 0,06m a bude sloužit jako vodící linie. Veškeré hmatové prvky (varovné a signální pásy) budou 
ze schválené speciální dlažby v barvě kontrastní s barvou chodníku. 
V celé trase je navržen základní jednostranný sklon chodníků 1,5 %. Podélné sklony chodníků nepřekročí 5 
%. Jednotlivá patra přístupná veřejnosti jsou řešena bezbariérově (obsahující bezbariérové WC, dále 
výškové rozdíly podlah nepřekročí 20 mm (prahy dveří aj.). V objektu se nachází 2 výtahy. Nový výtah ve 
stávající výtahové šachtě je navržen jako evakuační a nový výtah v zrcadle schodiště nebude sloužit pro 
evakuaci osob při požáru.   
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Není nutno provádět. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 
Nebylo nutné stanovit žádné speciální podmínky. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Předpokládaná lhůta výstavby:   
Zahájení:  06/2024   
Ukončení:  06/2026 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
V místě záměru se nachází stávající vedení technických sítí v podobě vedení kanalizačního řadu (VODÁR-
NY SOKOLOVSKO, s.r.o.).  

Dešťová a splašková kanalizace 
Splašková kanalizace: 

Splaškové vody z rekonstruovaného objektu KHS Sokolov budou odvedeny do nově budované přípojky 
splaškové kanalizace. 

Množství splaškových vod odpovídá přímé spotřebě vody cca. 2,28 m3/den při znečištění 0,3 kg/BSK5.  

Řešení vnitřní části kanalizace je řešeno následujícím způsobem: Odkanalizování objektu je řešeno vnitřní 
kanalizací HT spojovaných na těsnící gumu do hrdel. Veškeré stoupačky kanalizace se provedou 
v průměrech potrubí DN100 a DN50  - zde se jedná o 16 stoupaček, které jsou vyvedeny do více než 1. pod-
laží, dále 4 z těchto stoupaček jsou vyvedeny až na střešní plášť objektu, kde je řešeno odvětrání kanalizace 
ventilačními hlavicemi DN100 (stoupačky č. 3, 5, 10, 15), veškeré tyto stoupačky a vývody kanalizace v 1NP 
jsou napojeny na nově vybudovaný rozvod kanalizace KG125, 150 v konstrukci podlahy 1NP. Stoupačky 
nevyvedené nad střešní plášť jsou zakončeny pod stropní konstrukcí daného podlaží, popř. na vývody 
v 1.NP jsou osazeny přivzdušňovací ventily HL900 popřípadě zátka. 

Dešťová kanalizace: 

Půdorysná plocha střechy zůstává stávající, čímž množství dešťových srážek bude nezměněné. Srážkové 
vody z nově navržených střešních rovin ploché střechy budou svedeny dvěma novými střešními vpustěmi. 
Nové stoupací potrubí dešťové kanalizace bude umístěné v instalačních šachtách a dále povede skrze nově 
navržené svodné potrubí do stávající dešťové kanalizace – viz D.1.4 – ZTI kanalizace. 

Zásobení vodou 
Vnitřní vodovod: 
Vodovod pro rekonstruovaný objekt bude napojen ze stávající vodovodní přípojky, která je přivedena do ob-
jektu. 

Řešení vnitřní části vodovodu je řešeno následujícím způsobem: Do místnosti chodby je přiveden stávající 
vodovod, na kterém je osazen stávající fakturační vodoměr. Veškeré armatury za stávajícím vodoměrem 
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včetně vodoměru bude demontováno a nahrazeno nově. Nový hlavní fakturační vodoměr pro celý objekt G2¨ 
s Qjm-16m3/h. Stávající odbočka studené vody dopouštění výměníkové stanice bude zanechána! 
 Páteřní rozvod vodovodu (SV, TV, CIR) bude veden pod stropní konstrukcí 1NP v SDK podhledu, tyto roz-
vody studené, teplé vody a cirkulace jsou provedeny z PPR trub, spojované polyfůzním svarem za pomocí 
příslušných tvarovek. Z páteřního rozvodu budou provedeny odbočky studené, teplé vody a cirkulace do 
jednotlivých stoupaček, dále odbočky studené a teplé vody k budoucím nájemcům příslušných prostor 
v 1.NP.  
Ze stoupaček budou v jednotlivých podlažích vyvedeny odbočky pro dané podlaží a rozvod potrubí bude 
veden pod stropní konstrukcí. Potrubí klesne k vodoměrům, které budou osazeny ve stěnách a opatřeny re-
vizními dvířky. Za vodoměry bude potrubí opět vyvedeno pod stropní konstrukci a pokračuje k zařizovacím 
předmětům. Potrubí k zařizovacím předmětům bude přivedeno v konstrukci zdiva. 
Použité vodoměry pro měření spotřeby studené a teplé vody budoucích nájemců budou použity DN15 
s Qjm-1,6m3/h, před i za vodoměry budou osazeny kulové uzávěry. 
V místnostech se zubařskými a hygienickými křesly bude k těmto křeslům přivedena studená voda, tento 
přívod půjde samostatně uzavřít kulovým uzávěrem umístěným v dané místnosti ve stěně. 

Rozvody studené vody budou provedeny z PPR trub, spojované polyfůzním svarem za pomocí příslušných 
tvarovek. 
Veškeré rozvody budou vedeny pod stropní konstrukcí a k zařizovacím předmětům bude přivedeno v kon-
strukci stěn, zasekány do zdí nebo přichyceny v sádrokartonovém skeletu. 
Rozvody SV budou opatřeny izolací Mirelon,Tubex nebo Termaflex o síle stěny 20 mm. 
Přívod SV půjde samostatně uzavřít kulovým uzávěrem u vodoměru. 

Napojení teplé vody a cirkulace bude provedeno na stávající připravené potrubí v místnosti výměníkové sta-
nice 1.05 
Rozvody TV a CIR  budou provedeny z PPR trub spojované polyfůzním svarem za pomocí příslušných tva-
rovek. 
Veškeré rozvody budou vedeny pod stropní konstrukcí a k zařizovacím předmětům bude přivedeno v kon-
strukci stěn, zasekány do zdí nebo přichyceny v sádrokartonovém skeletu. 
 
Tepelné izolace budou provedeny izolačními pouzdry Mirelon,Tubex nebo Termaflex o síle stěny 20mm. 
Rozvod TV půjde samostatně uzavřít kulovým uzávěrem, který je instalován přímo u zásobníků. 
Teplota TV bude seřízena na hodnotu 55°C. 
Pracovní přetlak na SV bude nastaven na hodnotu 400 kPa, za použití redukčního ventilu, který bude umís-
těn za HUV a to v případě, že na přípojce SV bude naměřen vyšší přetlak SV více než 400kPa 
Pojisté skupiny – stávající v místnosti výměníkové stanice. 
 
Pojišťovací ventil bude sveden do kanalizace přes sifon, napojení sifonu bude provedeno s možností vizuální 
kontroly odkapu vody z pojišťovacího ventilu. 
 
Ještě před zakrytím veškerých konstrukcí se provede tlaková zkouška dle  
ČSN 73 6660 článku 141-144 normy. 
O provedení tlakové zkoušky se vyhotoví písemný protokol. 
 
Výtokové armatury a sanitární keramika viz tabulky výkresové části PD. 
Výtokové armatury a sanitární keramika budou vybrány v souladu s ČSN a obecně platných hygienických 
vyhlášek pro občanskou vybavenost staveb. 
 
Požární vodovod: 
V rekonstruovaném objektu budou osazeny vnitřní hadicové systémy.  
Potrubí požárního vodovodu bude vedeno jako samostatné potrubí v materiálu ocel pozink. 
Jedná se celkem o pět hydrantových skříní, osazených v každém podlaží v prostorách schodišťové chodby. 
Před každým požárním hydrantem bude osazen na potrubí kulový uzávěr DN25. 
Požární hydrantové skříně s hadicí tvarově stálou délky 30m s jmenovitou světlostí hadice 19mm. Montáž na 
stěnu. Hydrantové skříně budou umístěny ve výšce 1,1-1,3m od země měřeno ke středu zařízení.  
Rozvody požárního vodovodu jsou vedeny pod stropní konstrukcí 1.NP a pokračují do stoupačky. 
Dále přednostně dle PBŘ.  

Bližší specifikace v PD části D. 1. 4. a. Technika prostředí staveb – zdravotechnika. 
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