Ing. Milan Snopek Al 0301523 IC: 031 22 905
Provadéni staveb a jejich odstrafiovani Tel: +420 723 769 862

Projektova Cinnost ve vystavbé Email: Milan Snopek@seznam.cz

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESEN{

D.1.1.1 - TECHNICKA ZPRAVA

akce:
Méstsky urad Sokolov - klimatizace
Sokolov, ul. Rokycanova 1929

Stupen: DPS

Datum: 03/24

Zodpovédny projektant:

Ing. Milan Snopek, Al 0301523

PARE:




OBSAH:

T IDENTIFIKACNI UDAUE ......ooceececeeeeeeeeeeeeee e n e nannens 2
1.1 UDAUE O STAVBE ..ottt sn s en s n s sn e sansansenan 2
1.2 UDAJE O STAVEBNIKOV ..o aen e ens s e e m s en s enanann e 2
1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PD ...t nesn s s snen s enn s nneananeae 2
1.4 CLENENI STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI..........cccoovvevereeereenn. 3
1.5 PODKLADY PRO ZPRACOVANI ..ot 4

P20 1Y/ ] OO 5

3 TECHNICKE PROVEDENI ...ttt ee s en e s een s en e eeenasaenensseenenaneananansanan 5
8.1 ZEMNIPRAGCE ...ttt n e ne s naneenaes 5
3.2 BOURACIH PRACE A DEMONTAZE ..ot 5
3.3 SVISLE KONSTRUKCE ......covieeeeeeeeeeeeeeee e ees e n e nae s eena e s e nesesneenanneneanannnesnanes 6
BA TEPELNE IZOLACE ... e e s s s asnae e eeneseenaseeseenesnneanaes 7
3.5 VODOROVNE KONSTRUKGCE.........ooueicuieeceeeeeieeeeeeeeeee e saeses s sae s esa s s ssssesesssssseenae s sensssasesnaes 7
3.6 SKLADBY KONSTRUKCH......oviviececeeeeceeeeeeeee s ens s eanaes 7
3.7 VNITRNI POVRCHOVE UPRAVY ..ot eeeaeeene st eenssaes s ean s ansannensnannananeananans 8
BB MALBY ...t n e et n et en et en e en e neenanes 8
3.9 KONDENZATNI KANALIZACE ........cooouveeieeeeeeeeee e nssss s anae s asnaes 9

4 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAV I ......ooooieeeeeeeeeee et 10

5 ZAVER



1 IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 UDAJE O STAVBE

Nazev stavby: Méstsky urad Sokolov - klimatizace
Pfiloha: D.1.1 - Technickéa zprava

Stupen: DPS

Charakter stavby: stavby, zafizeni a udrzovaci prace

(§103 z.183/2006 Sb.)

Dodavatel stavby: bude uréen vybérovym Fizenim

Obec, kraj: Sokolov, Karlovarsky kraj

Katastralni uzemi: k.0. Sokolov

Pfedpokladané terminy: dle etapizaci vystavby v zavislosti na vybérovém Fizeni

1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

Mé&sto Sokolov % Sokolov

se sidlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

zastoupeny: Ing. Katefinou Klepackovou, vedouci odboru rozvoje mésta
IC: 00 259 586

DIC: CZ 00259586

1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PD

Zpracovatel: Ing. Milan Snopek, Al 0301523
Svabinského 1729, 356 01 Sokolov

Zodpovédny projektant: Ing. Milan Snopek, Al 0301523
Svabinského 1729, 356 01 Sokolov

Projektanti jednotlivych ¢asti PD:

Stavebné technologicka ¢ast: Ing. Milan Snopek, Al 0301523
Svabinského 1729, 356 01 Sokolov
Technika prostiedi staveb: Ing. Milan Snopek, Al 0301523




Svabinského 1729, 356 01 Sokolov

Pozarné bezpecnostni fedeni: Ing. Milan Snopek, Al 0301523
Svabinského 1729, 356 01 Sokolov

Cast elektro: Miroslava Klimesova - 3D PROJEKT
Uvalska 604/2, 360 09 Karlovy Vary

Mobil: 731 409 028,

e-mail: mk-3dprojeki@volny.cz

Rozpocdtarské prace: Ing. Milan Snopek, Al 0301523
Svabinského 1729, 356 01 Sokolov

1.4 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY, TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI

Stavebni objekty:

SO-01 navazné stavebni prace

Technicka zarizeni:

TZ-01 zafizeni silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky
TZ-02 klimatizace
TZ-02-1 stoupaci rozvody
TZ-02-2 okruh 1.S s venkovni jednotkou VJ1-1.S-1
TZ-02-3 okruh 1.S s venkovni jednotkou VJ2-1.S-2
TZ-02-4 okruh 1.PP s venkovni jednotkou VJ3-1.PP-B
TZ-02-5 okruh 1.PP s venkovni jednotkou VJ5-1.PP-A1
TZ-02-6 okruh 1.PP s venkovni jednotkou VJ8-1.PP-A2
TZ-02-7 okruh 1.NP s venkovni jednotkou VJ4-1.NP-B
TZ-02-8 okruh 1.NP s venkovni jednotkou VJ6-1.NP-A1
TZ-02-9 okruh 1.NP s venkovni jednotkou VJ7-1.NP-A2

TZ-02-10 okruh 2.NP s venkovni jednotkou VJ9-2.NP

TZ-02-11 okruh 3.NP s venkovni jednotkou VJ10-3.NP

TZ-02-12 okruh 4.NP s venkovni jednotkou VJ11-4.NP

TZ-02-13 okruh 5.NP s venkovni jednotkou VJ12-5.NP

TZ-02-14 okruh 6.NP s venkovni jednotkou VJ13-6.NP
TZ-04 kondenzatni Kanalizace



1.5 PODKLADY PRO ZPRACOVAN:I

Zameér investora.
Zaméfeni skute¢ného stavu objektu.
Projektova dokumentace — Revitalizace budovy méstského Ufadu zpracovanou Engineering. s.r.o.

Soucésti podkladut jsou pfislusné zakony a provadéci vyhlasky, technické normy a podklady vyrobcu
navrzenych zafizeni:

Pfi navrhu byly pouzity normy a pfedpisy platné v dobé zpracovani navrhu:

« CSN EN 16798-3 Energeticka naroénost budov - Vétrani budov - Cast 3: Vétrani nebytovych budov -
Z&kladni pozadavky na vétraci a klimatiza¢ni zafizeni (Moduly M5-1, M5-4)

« CSN EN ISO 14644-1 - Cisté prostory a pfislugné Fizené prostredi - Cast 1: Klasifikace &istoty
vzduchu

« CSN 33 2000-3 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3: Stanoveni zakladnich
charakteristik

+ CSN 12 7010 Vzduchotechnicka zafizeni. Navrhovani vétracich a klimatizaénich zafizeni.

+ Ochrana proti hluku v pozemnich stavbach

« CSN 73 0548 Vypodet tepelné zatéZe klimatizovanych prostor(

« CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb

« CSN 01 3452 Technické vykresy - Instalace - Vytapéni a chlazeni

« CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovéch - Projektovani a montaz

« CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov

+ Vyhlaska €. 20/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby

* Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci teploty,
vlhkosti, rychlosti proudéni, koncentrace, davky ¢erstvého vzduchu.

« Z&kon ¢€.406/2000 Sb. ze dne 25. fijna 2000 o hospodareni energii

* Vyhlaska 193/2013 Sb. ze dne 1. Srpna 2013 o kontrole klimatizacnich systém{

« Smérnice EP a Rady 2018/844/EU ze dne 30. kvétna 2018, o energetické naro¢nosti budov

» Zakon €. 458/2000 Sb. - energeticky zakon a souvisejici predpisy

* Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., které se méni nafizenim vlady 217/2016 Sb. o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci

+ Z&kon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon) v platném znéni.
« Z&kon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi daldich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

+ Vyhlaska ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a biologickych
ukazateld pro vnitini prostfedi pobytovych mistnosti nékterych staveb



2 UVOD

Zamérem projektu je komplexni navrh VRV (F) klimatizaéniho systému (chladivo R104A)
s venkovni a vnitfnimi jednotkami. Klimatiza¢ni systém je navrzen s ohledem na
samostatnost jednotlivych trakt( a podlazi.

Ve vyhrazeném prostoru hospodarského dvora je umisténo 6 ks venkovnich jednotek a 2 ks
umisténé na fasadé objektu na konzolach v urovni 1.S. Tyto jednotky zajisti chlazeni podlazi
1.5, 1.PP a 1.NP prostfednictvim vnitfnich jednotek.

Na stfeSe jsou umistény zbyvajici venkovni jednotky zajistujici chlazeni podlazi 2.NP — 6.NP
prostfednictvim vnitfnich jednotek.

Vysledné feSeni respektuje pozadavky provozovatele a hygienickych predpist, vydanych
Ministerstvem zdravotnictvi CR vyhl.&.137/2004 Sb., vyhl.£.602/2006 Sb.

§ 103Stavby, terénni Upravy, zafizeni a udrzovaci prace nevyzadujici stavebni povoleni ani
ohlaseni:

(1) Stavebni povoleni ani ohlaSeni stavebnimu Ufadu nevyzaduje
a) stavebni zaméry uvedené v § 79 odst. 2,

¢) udrzovaci prace, jejichz provedeni nemuze negativné ovlivnit zdravi osob, pozarni
bezpecnost, stabilitu, vzhled stavby, Zivotni prostfedi nebo bezpecénost pfi uzivani a nejde o
udrzovaci prace na stavbé, ktera je kulturni pamatkou,

3 TECHNICKE PROVEDENI

3.1 ZEMNI PRACE
Netyka se.
3.2 BOURACI PRACE A DEMONTAZE

Pro vedeni klimatiza¢niho potrubi, kondenzatnich rozvodu a silnoproudych rozvodu je nutné
zhotovit jednotlivé prostupy stavebnimi konstrukcemi. Prostupy budou provedeny jednotlivé v
nenosnych pfFickach. PFi prostupech nosnymi konstrukcemi budou vyuzity stavajici prostupy.
Je nutné provést kontrolu jednotlivych prostupu a jejich odstup min. 100mm. Pfi zasahu do
PP opatieni (ucpavky apod.) budou obnoveny v celém rozsahu.

Rozdéleni prostupt:

PROSTUP S POZARNIM OPATRENIM

- uvedenych prostupt pozarné délicimi konstrukcemi se kromé Gpravy podle ¢l. 6.2.1
zabrariuje Sifeni pozaru hmotou (vyrobkem) potrubi a vnitfnim prostorem potrubi,
nebo jiného prostupujiciho zafizeni




- toto tésnéni prostupti se zajistuje pomoci manzet, tmelt a jinych vyrobka jejichz
pozarni odolnost je ur€ena pozadovanou odolnosti pozarné délici konstrukce, za postacujici
se povazuje odolnost od 45 do 90min.

PROSTUP BEZ ZVLASTNICH POZADAVKU

- prostupy pozarné délicimi konstrukcemi dle posouzni CSN 73 0810:2016 a CSN EN
13501-2:2024, kde neejsou zvySené naroky na PO

- prostupy ostatnimi vnitfnimi st€nami a pfickami

- konstrukce ve kterych se vyskytuji prostupy rozvodu a instalaci, technickych a
technologickych zafizeni, elektr. rozvodu apod., musi byt dotazeny az k vnéjSim povrchim
prostupujicich zarizeni a to ve stejné skladbé jako je dot¢ena konstrukce

Demontaze podhledu:

V objektu jsou podhledy fe$eny jako montované mineralni podhledy s vyjimkou CHUC, kde
jsou podhledy feSeny s PO a jsou tvoifeny SDK zaklopem na ocelovém rastru.

Pro rozvodné vedeni bude nutné provést demontaz montovanych mineralnich desek se
zpétnou montazi.

V prostoru CHUC v 1.S &. S 013, S 05, S 06 a S 27 jsou podhledy se zaklopem z SDK, ty
budou demontovany v misté vedeni po osy nosnych ocelovych profilt. Po instalaci bude
proveden novy zaklop pouzitim nové SDK desky s pozarni odolnosti a bude provedeno
pretmeleni. Je nutné dbat zfetel na kolize stavajicich vedeni v&etné svitidel a Cidel.

V pfipadé kolize je nutné zvolit jinou trasu ¢i v pfipadé Cidel a svitidel je Setrné demontovat
s jejich zpétnou instalaci. Cidla EPS je nutné neodpojovat od kabel&Zi. Pokud bude
provedeno jejich odpojeni, bude nutné pro systém EPS provést zkousky funkénosti.

3.3 SVISLE KONSTRUKCE

Pro svislé vedeni rozvodu jsou navrzeny instalacni Sachty v danych prostorech. Instalaéni
Sachta bude tvofena montovanou konstrukci z profild CW50 a vodorovnych profild UW.
Zaklop instalaéni Sachty bude proveden ze sadrokartonovych desek s pozarni odolnosti
tl.15mm:; v pfipadé vihkych prostor bude zaklop proveden deskou s pozarni odolnosti pro
vihké prostfedi.

Desky 1 x RF 15 - pro vlhké prostory DF

Dvoijice svislych profild R-CW 50 (vzajemné seSroubovany)

Vodorovny profi | R-UW

|zolace z mineralnich vlaken napf. Isover FASSIL tl. 50mm

RychloSrouby 212/25 TN (45,55)

Samofezné Srouby typ LB 421

Tmeleni spar dle technologie vyrobce

Kotveni do obvodovych konstrukci kovovymi hmozdinkami 6 mm

Pozarni tmel nebo napojovaci tésnéni z materialu reakce na oheri A1 nebo A2

Je nutné provést pozarni ucpavky (manzetami, tmely...) v prostupu stropem pied
zaklopem instalacni Sachty.



3.4 TEPELNE IZOLACE

Instalaéni Sachty budou pfed zaklopem izolovany tepelnou izolaci z mineralnich viaken tl.
50mm napf. Isover FASSIL tl. 50mm.

Klimatiza¢ni potrubi bude provedenou v predizolu dle vyhl. 193/2007. V pfipadé vétSich
pramérl je nutné izolovat po tlakovych zkouskach soustavy v pIném rozsahu véetné kolen a
odbocek.

3.5 VODOROVNE KONSTRUKCE

Pro osazeni venkovnich jednotek VJ9, VJ10 a VJ11 je navrzena podplrna konstrukce

z ocelovych valcovanych profild 2x UPE 140 s povrchovou Upravou Zarovym zinkovanim
celkové délky 5m. Profily budou kotveny z obou stran stavajicich ZB sloupti pomoci dvou
kotev KPO M16x145mm pro kazdou stranu sloupu. Na profily bude usazen pororost v zarové
zinkované provedeni a bude pfikotven uchyty k podlahovym rostam DIN 24537 (pozink)

k profilim UPE. Rozmér pororostu bude 530/4400/30mm (SxDxV).

3.6 SKLADBY KONSTRUKCI

INSTALACNI PREDSTENY

- finalni tmeleni

- zakladni tmeleni spar

- desky 1 x RF 15 - pro vlhké prostory DF 15mm

- dvojice svislych profild R-CW 50 (vzajemné seSroubovany) 50mm
vodorovny profi | R-UW
izolace z minerdlnich vldken napf. Isover FASSIL tl. 50mm
rychloSrouby 212/25 TN



rychloSrouby 212/45 TN

rychloSrouby 212/55 TN

samorezné Srouby typ LB 421
- instalaéni vzduchova mezera 85 — 160mm
- stavajici sténa

Kotveni do obvodovych konstrukci kovovymi hmozdinkami 6 mm
Pozarni tmel nebo napojovaci tésnéni z materidlu reakce na ohefi A1 nebo A2

3.7 VNITRNi POVRCHOVE UPRAVY

Pfi montazich vnitfnich jednotek, venkovnich jednotek na fasadu &i prarazech je nutno brat
na zfetel vnitfni povrchové Upravy. Po dokonc€eni bouracich a montaznich pracich je nutné
uvést mista / plochy do pavodniho stavu pfetmelenim, dohozenim jadrové omitky
(nezapomenout na penetrovani jednotlivych vrstev) a nasledné vymalby v lokalnim
provedeni.

3.8 MALBY

Po dokonéeni bouracich a montaznich pracich je nutné uvést mista / plochy do ptvodniho
stavu pfetmelenim, dohozenim jadrové omitky (nezapomenout na penetrovani jednotlivych
vrstev) a nasledné vymalby v lokalnim provedeni

PRIPRAVA PODKLADU

Veskeré povrchy a vybaveni, které nemaji byt znecistény, ddkladné zakryjte. Povrchy uréené
pro natér musi byt obecné pevné, suché, Cisté, zbavené necistot, voskl, mastnoty a barvu
odpuzujicich &astic.

Nové omitky vapenocementové a cementové - Nové mineralni omitky musi byt vyzralé
min. 4 tydny. Zakladni penetraéni natér pak provadime obvykle UNIVERZALNI PENETRACI
popt. HLOUBKOVOU PENETRACI. PFipadné vyspravky musi byt dostateéné zatvrdié a
vyschlé (az 4 tydny dle tloustky nanesené vrstvy). Takto vyspravené podklady doporucuiji
penetrovat HLOUBKOVOU PENETRACI. Vzdy postupuijte dle navodu k pouziti u pfislusného
vyrobku.

Soudrzné starsi natéry - Pavodni nebo kFidujici natéry zbavte prachu a mechanickych
necistot. Pfipadné mastnoty odstrarite omytim mydlovym roztokem. Drobné defekty
vyspravte PRASKOVYM TMELEM nebo VNITRNI STERKOU JEMNOZRNNOU. Vétsi trhliny
je tfeba vyspravit vhodnym akrylatovym tmelem. Opravované povrchy s rozdilnou savosti a
méné pevné povrchy penetrujeme HLOUBKOVOU PENETRACI dle navodu k pouziti.

Nesoudrzné starsi natéry - Nepfilnavé natéry nebo jejich ¢asti odstrarite beze zbytku
obrousenim, okartacovanim, oSkrabanim nebo omytim. Po mokrém c¢isténi nechte plochy
dostate¢né proschnout. Opravované povrchy s rozdilnou savosti pevné povrchy penetrujeme
HLOUBKOVOU PENETRACI dle navodu k pouZiti.



3.9 KONDENZATNIi KANALIZACE

Kazd4 vnitfni jednotka bude dovybavena kondenzatnim €erpadlem s vykonem min. 15I/h.
S pfipojenim na hadici 6mm u jednotek s pfipojenim na kondenzatni potrubi d16mm a 12mm
s pfipojenim na kondenzatni potrubi d25/32mm.

Potrubi bude vedeno v podhledu s napojenim do uréeného pripojovaciho bodu splaskové

kanalizace (pfevazné v instalaénich Sachtach). Napojeni bude provedeno dle materiélu

stavajici kanalizace. Pfedpoklada se navrtavka dimenze DN40 pro navrtavaci Sroubovaci

odbocku DN110/40 & v DN125/40. Do odbocky bude osazena koncovka pro pfipojovaci

hadici. Je nutné umistit kondenzatni sifonovouu smycku pro kazdou vnitfni jednotku.

V pfipadé pospojovani dvou a vice vnitfnich jednotek na kondenzatni hadici je nutné
pouzivat typovy Y-kus v dimenzi 16/18/20mm.

Po dokonéeni novych rozvodu kanalizace je nutné provést zkousku tésnosti a tlakovou
zkousku. Tyto zkouSky ovéfi, Ze jsou Ffady pIné funkéni a odpovidaji pfisluSnym normam.
Zkousky tésnosti kanalizace se provadi vodou nebo vzduchem. Bude vyhotoven protokol o
provedené zkousce a prfedan v dokladové ¢asti stavebnikovi €i zastupci stavebnika / TDI.



4 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Zakonné pozadavky na bezpecnost

Pfed zapocetim bouracich nebo rekonstrukénich praci se musi uskutecnit prdzkum stavu
objektu. Musi se zjistit kolize a vedeni stavajicich rozvodu O provedeném pruzkumu musi byt
proveden zapis.

Relevantni pravni predpisy:

Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci.
Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Skladovani a manipulace s materialem:

Ochranné opatieni:

- Bezpecny pfisun a odbér materialu musi byt zajistén v souladu s postupem praci. Material
musi byt skladovan podle podminek stanovenych vyrobcem, pfednostni v takové poloze, ve
které bude zabudovan do stavby.

- Skladovaci plochy musi byt rovné, odvodnéné a zpevnéné

- Material ¢i demontované pfedmity musi byt skladovany tak, aby se nemohly sesunout.

- Bezpecny pfisun a odbér materialu musi byt zajistén v souladu s postupem praci.

- Material musi byt uloZen tak, aby po celou dobu skladovani byla zajisténa jeho stabilita a
nedochazelo k jeho poskozeni. Podlozkami, zarazkami, operami, stojany, kliny nebo
provazanim musi byt zajistény vSechny prvky, dilce nebo sestavy, které by jinak byly
nestabilni a mohly se napfiklad pFevratit, sklopit, posunout nebo kutalet.

- Tekuty material musi byt skladovan v uzavienych nadobach tak, aby otvor pro plnéni
popfipadé vyprazdnovani byl nahofe. Oteviené nadrze musi byt zajitény proti padu
fyzickych osob do nich. Sudy, barely a podobné nadoby, jsou-li skladovany nalezato, musi
byt zajistény proti rozvaleni. Pfi skladovani ve vice vrstvach musi byt jednotlivé vrstvy mezi
sebou prolozeny podklady, pokud sudy, barely a podobné nadoby nejsou ulozeny v
konstrukcich zajistujicich jejich stabilitu.

- Sypké hmoty v pytlich se ru¢né ukladaji do vySky nejvyse 1,5 m a pfi mechanizovaném
skladovani, jsou-li na paletach, do vysky nejvySe 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajistény
napfiklad opérami nebo sténami, musi byt pytle ulozeny v bezpeéném sklonu a vazbé tak,
aby nemohlo dojit k jejich sesuvu.

- Vytvorené stohy a hranice materialu musi byt stabilni. Material ¢&i demontované predméty
musi byt skladovany tak, aby se nemohly sesunout. Hrozi-li sesunuti nebo pad materiélu ze
stohu, musi byt stoh neprodlené rozebran.

- Prvky, které na sebe pfi skladovani tésné doléhaji a nejsou vybaveny pro bezpecné
uchopeni napfiklad oky, haky nebo drzadly, musi byt vzdy vzajemné proloZzeny podklady.
Jako podkladi neni dovoleno pouzivat kulatinu ani vrstvené podklady tvofené dvéma nebo
vice prvky volné polozenymi na sebe.

Nebezpecné chemické latky a chemické pripravky musi byt skladovany v obalech s
oznacenim druhu a zpusobu skladovani, ktery ur€uje vyrobce, a oznaceny v souladu s
pozadavky zvlastnich pravnich predpisu
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- Plechovky a jiné oblé pfedméty sméji byt pfi ru€nim ukladani stavény nejvysSe do vySky 2 m
pfi zajidténi jejich stability. Trubky, kulatina a pfedméty podobného tvaru musi byt zajistény
proti rozvaleni.

- Prvky a dilce pravidelnych tvard mohou byt pfi mechanizovaném ukladani a odbéru
ukladany nejvyse v8ak do vysky 4 m, pokud vyrobce nestanovi jinak a za podminky, ze neni
prekro¢ena unosnost podlozi a Ze je zajiSténa bezpeéna manipulace s nimi.

- S odpady je nutno nakladat v souladu s poZzadavky stanovenymi zvla§tnim pravnim
predpisem.

- Materiél lozeny na paletach nesmi presahnout vnéjsi pudorysny rozmér palet, ani vnitni
vysSku ohradovych palet.

- Roury, trubky, kulatina musi byt zajistény proti rozvaleni.

- Technologie bude uskladnéna dle podkladd vyrobce bez dosahu klimatickych podminek.
Stavebnik zajisti zhotoviteli vyhrazeny prostor pro naskladnéni technologie. V pfipadé, Ze
stavebni vyhrazeny prostor neposkytne, je nutné, aby zhotovitel zajistil skladovani v ramci
své organizace a dodaval technologii na stavbu dle postupu stavebnich a montaznich praci.
- DalSi zakladni koordinaéni opatfeni — nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb..

Zakladni bezpeénostni opatfeni:

- povinnost vzdjemné pisemné informace o rizicich a pfijatych opatfenich

zhotovitelt — nutnd soucinnost koordinatorovi BOZP (bude-Ili ustanoven)

(hlavni zhotovitel stavby musi oznamit koordinatorovi kazdého svého zhotovitele a jinou
osobu nejméné 8 dni pred jejich zahajenim praci; v soucinnosti s koordinatorem vyzadovat
pozadovanou dokumentaci od kazdého zhotovitele a jiné osoby — dokumentaci rizik,
technologicky/pracovni postup apod.); v pfipadé nepfitomnosti koordinatora BOZP na
stavenisti zajiStuje tuto povinnost hlavni zhotovitel stavby — vS§e bude fizeno pfedevsim v
ramci kontrolnich dnt BOZP — KD BOZP.

- sezndmeni pracovnikl a jinych osob podani informace o rizicich a pfijatych opatfenich
ostatnich zhotoviteld, o kterych se kazdy zhotovitel dozvédél v ramci KD BOZP — odpovida
kazdy zhotovitel provadéjici prace na stavenisti.

- dal§i opatfeni - viz Zakonik prace, v platném znéni, zakon ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni
a Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb..

- na vstupech do pfilehlych objektl budou vyvéseny informace o provadéni stavebnich praci
za provozu sousednich objektu

Povinnosti zhotovitele a vedoucich zaméstnancu stavby:

- Kazdy zhotovitel je povinen dle §16 pism. aé zdkona 309/2006 Sb. nejpozdéji do 8 dnt
pred zahajenim praci na stavenisti dolozit, Ze informoval koordinatora o rizicich vznikajicich
pfi pracovnich postupech, které zvolil.

- Zhotovitel je povinen pracovniky v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace vyskolit z
predpisu k zajisténi bezpecnosti prace a ochrané zdravi pfi praci a pfed kazdou nové
zapocCatou praci provézt Skoleni zaméstnancu, popfipadé prakticky zaucit. V pfipadé
technologicky naro¢nych praci je dodavatel stavby povinen vypracovat technologicky postup
praci.

- Seznamit vSechny pracovniky a osoby s rizikem na pracovisti, pracovnimi postupy.

- Vybavit pracovniky vhodnym a bezpe&nym naradim, nastroji, pomuckami a potfebnymi
OOPP k zabezpeceni vykonu prace podle profese, kterou vykonavaji.
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- Spolupracovat s koordinatorem pfi zajisténi BOZP na stavenisti a oznamovat mu pracovni
Uraz a kazdou mimoradnou udalost.

- Vést evidenci pracovnikll a osob na stavenisti, kontrolovat dodrzovani BOZP na stavenisti.
- Prerusit prace pfi nebezpeci vzniku havarie, nebezpe&nych klimatickych podminek,
mimoradné udalosti nebo pfi hrozicim vzniku pracovniho Urazu.

- PInit pozadavky a nafizeni stanovené pravnimi nebo ostatnimi pfedpisy.

Zakladni bezpe€nostni opatreni:

- pro pouzivani autojefabu, vozidla s HR musi byt zpracovan Systém bezpecné prace podle
CSN ISO 12480-1 a prokazatelné uréena povéfend osoba; se SBP musi byt seznameni
vSichni zhotovitelé provadéjici prace na stavenisti, jefabnici, vazagi, apod.

- obsluhu jefabu, vazani bfemen, signalistu musi provadét kompetentni osoby, seznamené
se systémem bezpecné prace — odpovida povéfena osoba.

Zejména se jedn4 pii realizaci stavby o vyhladku Ceského Gfadu bezpeé&nosti prace a ostatni
platné zakony, vyhlasky.

5 ZAVER

Navrzené klimatizacni systémy budou zajiStovat navrzené snizeni vnitfni teploty ve vSech
prostorach k tomu uréenych a bude tak zajisténa dostatecna kvalita interniho mikroklimatu
v letnim obdobi.

Pfesna dispozice trubnich tras bude upfesnéna zhotovitelem vzhledem ke kolizim (je nutné
dbat na maximalni délky potrubi v jednotlivych kategoriich viz odst. 3.1 této zpravy. Trubni
trasy jsou navrzeny s ohledem na dispozicich objektu.

Dispozice vnitinich jednotek je nutné pfizptsobit vnitfnimu vybaveni prostor. Po instalaci je

nutné provést méfeni hluku ve vnitinim i venkovnim prostfedi.

Dokumentace slouzi pro ucely provadéni stavby, nenahrazuje dilenskou dokumentaci!!!
Pfed zahajenim praci je nutné ovéfit vedeni a pfipadné veskerych TZB.

Pfi veSkerych nejasnostech kontaktujte projektanta.

Projektant si vyhrazuje pravo na zménu feSeni v pfipadé nové vznesenych pozadavku ze

strany stavebnika.

V Sokolové dne 19. 05. 2024 Vypracoval: Ing. Milan Snopek
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