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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název stavby:  SOKOLOV - OBNOVA A ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA – 1.etapa 
 

Stavební objekt:  D.1.2  KOMUNIKACE 

 

Katastrální území: Sokolov 

Stupeň PD:  Dokumentace pro provádění stavby 

 
Objednatel:  Město Sokolov 

   Rokycanova 1929 

356 01 Sokolov         
 

Generální projektant: Jakub Chvojka, architekt 
   Zábělská 853/46, 312 00 Plzeň – Doubravka (ateliér) 

   autorizace České komory architektů č. 03091 (A.3, A.1) 

   tel. 774 987 247, architekt@chvojka.org 
 

Zhotovitel SO:  Zítek – IP projekt s.r.o. 
Adresa:   Částkova 55, 326 00 Plzeň 

 

Autorizovaná osoba:  Ing. Petr Zítek  
   autorizace číslo – 0200235 

   autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 
 

 
B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

B1. Úvod 

Rozsah úpravy je jednoznačně vymezen ve výkresové dokumentaci, byl zadán objednatelem a 
upřesněn během projednání rozpracované projektové dokumentace se zástupci objednatele a hlavním 

projektantem/architektem stavby. 

Stavební objekt řeší v rámci stavby, komunikace pro pěší v prostoru současného hřbitova. 

 
 B2. Popis stávajícího stavu 

 Hřbitovní areál tvoří nový hřbitov se smuteční kaplí, starý hřbitov, židovský hřbitov, památník s 

hromadnými hroby sovětských zajatců a hromadné hroby židovských žen ze Svatavy zatím bez památníku. 
Areál se nachází na severních svazích městské krajiny s výhledem na průmyslové podniky a povrchový důl 

Jiří, resp. nové budoucí jezero. Na jižní straně na hřbitov přímo navazuje městské bydlení. Severně od 

hřbitova, pod svažitým areálem, vede frekventovaná pozemní komunikace III/2099. 

 

 B3. Výchozí podklady 

  

Projektová dokumentace byla vypracována na základě následujících podkladů: 
 

• vyjádření správců inž. sítí 

• katastrální mapy, výpisy vlastníků dotčených pozemků 

• geodetické výškopisné a polohopisné zaměření 

• ostatní mapové podklady 

• pro zpracování dokumentace byly použity ČSN platné v oboru silničního stavitelství a další předpisy 
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C. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Navržené  technické  řešení  vychází  z  platných  ČSN  a  TP  pro  oblast  pozemních  komunikací. 

Jedná  se  zejména  o  ČSN 73 6110, projektování místních komunikací. 

 C1. Rozsah úpravy 

 Stavba je rozdělena na jednotlivé trasy, které jsou vzájemně propojeny, resp. navazují na současné 

komunikace v rámci hřbitova: 

• K2 – hlavní osa od současného vstupu na hřbitov ve směru jih-sever (rozšíření současné 

komunikace v původní trase), celková řešená délka je 73,8 mNosná myšlenka návrhu - vznik 
nové osy sever - jih, propojení areálu uvnitř a spojení s okolím, průchod a průjezd pro správce 

hřbitova, možnost vjezdu a výjezdu bez otáčení.  

• K3 – komunikace ve směru západ-východ křižující se s K2 po obou stranách (úprava současné 
komunikace ve stávající trase), celková délka v rámci stavby 172,5 m 

• K4 – komunikace podél východní strany současného oplocení (úprava současné komunikace ve 

stávající trase), navazující na komunikaci K3, celková délka v rámci stavby 46,9 m 

• K5 – navazuje na K2 pokračování hlavní osy, ve směru jih-sever a ž k současnému oplocení 

areálu hřbitova na severní straně (částečně úprava současné komunikace ve stávající trase, 
částečně nová trasa včetně nového průchodu současným oplocením), celková délka v rámci 

stavby 49,5 m 

• K6 – napojení na komunikace K2 a K5 (začátek - současná komunikace ve stávající trase na 
jižní straně (bez úpravy), nově navržená komunikace od napojení K7.1, dále na východní a 

severní straně s propojením na konci na komunikaci K5), celková délka v rámci stavby 119,6 m 

• K7 – nově navržená komunikace propojující současnou komunikaci a K6 ve směru východ-
západ, celková délka v rámci stavby 12,3 m 

• K7.1 – nově navržená komunikace propojující současnou komunikaci (navazující na K7) a K6 

ve směru sever-jih, v komunikaci jsou navrženy schody pro vyrovnání výškového rozdílu 

• K8 - nově navržená komunikace propojující současnou komunikaci a K6 ve směru sever-jih, 

celková délka v rámci stavby 21,6 m 

• K9 – nově navržená komunikace navazující na K6 směr východ, vedoucí podél východního a 
severního oplocení, celková délka v rámci stavby 171,4 m 

• K10 - nově navržená komunikace propojující komunikaci K9 ve směru jih-sever, celková délka 

v rámci stavby 45,5 m 

• K11 - nově navržená komunikace propojující komunikaci K9 ve směru jih-sever, celková délka 
v rámci stavby 42,9 m 

 

C2. Šířkové uspořádání 

• K2 – hlavní osa od současného vstupu na hřbitov ve směru jih-sever celková šířka navržené 

komunikace je 8,5 m, rozdělena na dva samostatné pásy š. 2,75 m, přičemž pravý pás je 
doplněn stromořadím s celkovou šířkou 4,25 m, s navrženým středovým záhonem š. 1,5 m 

• K3 – komunikace se základní šířkou 2,0 vlevo od K2 , resp. 2,25 m vpravo od K2, s min. průchozí 

šířkou 2,25 m (po levé straně stromořadí) 

• K4 – komunikace se základní šířkou 6,0 m, která je rozdělena vegetačním plůtkem š. 0,5 m 

• K5 – komunikace se základní šířkou 3,5 m, s min. průchozí šířkou 1,25 m resp. 1,5 m (po levé 
straně stromořadí) 

• K6, K9 – komunikace se základní šířkou 2,5 m, spojnice jih-sever u K6 š. 2,0 m 

• K7 -  komunikace se základní šířkou 2,25 m 

• K7.1 - komunikace se základní šířkou 1,20 m 

• K8, K10, K11 – komunikace se základní šířkou 2,0 m 
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C3. Niveleta vozovky 

Výškové řešení všech navržených komunikací vychází ze stávajícího terénu, resp. kopíruje stávající 
terén a dále se přizpůsobuje navrženým zpevněným plochám odpočívadel podél tras komunikací v rámci 

návrhu.  
  

C4. Příčné sklony 

Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný převážně 2,0%. 

 
C5. Konstrukční vrstvy 

Jednotlivé konstrukční vrstvy jsou patrné z výkresové dokumentace, jsou navrženy s ohledem na 
předpokládaný provoz a zatížení: 

 
- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - dlažba řádková - typ A, hranoly štípané žulové 10/10/50 – 70 

Tento typ dlažby je použit v místech křížení hlavní osy s bočními cestami, a to ve třech případech – za 

hlavním vstupem, u hrobky a kolem kříže 
- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - dlažba řádková - typ B, dlažební kostky štípané 10/10/10 + hranoly štípané 

žulové 10/10/50 – 70 
Tento typ dlažby je použit pro hlavní trasy, konkrétně se jedná o K2, K4, K5, K6 a K9 

- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - dlažba řádková - typ C, dlažební kostky štípané 10/10/10 

Tento typ dlažby je použit pro vedlejší trasy, konkrétně se jedná o K3, část K6, K7, K8, K10, K11 
- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - dlažba řádková - typ D, hranoly štípané žulové 10/10/50 - 70, do štěrkového 

vsakovacího lože 
Tento typ dlažby je použit pro vsakování kolem navržených kašen 

- KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ - dlažba řádková - typ E, dlažební kostky štípané 10/10/10, vsakovací spára 
tl. 2 až 3 cm 

Tento typ dlažby je použit v prostoru kolem navržených „Nových kolumbárii“ 

 
- Dlážděné komunikace z kamenných dlažebních kostek a hranolů budou uloženy do drceného kameniva 

s podložím ze štěrkodrti, barevnost kameniva bude před zahájením stavby odsouhlasena GPS 
- Obruby u komunikací jsou navrženy z linky z kamenné kostky 100/100, obruby jsou navrženy v úrovni 

terénu bez převýšení 

 

VŠECHNY VIZUÁLNÍ PRVKY, POUŽITÉ MATERIÁLY, FINÁLNÍ DETAILY A BAREVNOST, BUDOU 

ODSOUHLASENY GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM (AD), RESP. HLAVNÍM ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ 

PŘEDLOŽENÉHO VZORKU NEBO VÝZVY K PROJEDNÁNÍ PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NA DÍLE, RESP. JEHO 
ČÁSTI.  

 

C6. Odvodnění 

Odvodnění komunikací je navrženo povrchově pomocí příčného sklonu vsakováním do okolního 

travnatého terénu.  

 
C7. Inženýrské sítě 

 V prostoru stavby se nacházejí  následující podzemní inž. sítě: 

- vodovod  

- el. kabely NN 
 Před zahájením stavebních prací je nutné provést vytýčení všech podzemních inž. sítí včetně 

přípojek. 
 

C8. Vytyčení stavby 

Všechny výškové kóty uvedené v PD jsou uvedeny ve výškovém systému Balt p.v. . Vytýčení osy 

komunikace je patrné z výkresové dokumentace, všechny hlavní body jsou uvedeny v pravoúhlých 
souřadnicích, souřadnicového systému JTSK. 
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D. ZVLÁSTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY  

 

Realizace bude prováděna s úplným omezením veřejného provozu, se řízením provozu dočasným 
svislým dopravním značením, dle navrženého DIO. V průběhu výstavby budou pro zajištění staveništní 

dopravy využívány pouze komunikace k tomu určené.  
Práce na SO 101 budou realizovány v prostoru ochranných pásem podzemních inženýrských vedení. 

Práce v těchto ochranných pásmech budou prováděny po vytýčení sítí a stanovení podmínek správců pro 

provádění prací v těchto ochranných pásmech.   
Vybraný zhotovitel stavby je povinen dodržet podmínky jednotlivých správců sítí, které 

jsou součástí vydaných podkladů o existenci, nebo jsou vydány v rámci vyjádření projektové 
dokumentace.   

Vybraný zhotovitel si před zahájením stavebních prací zajistí aktualizaci vyjádření 
všech správců sítí.  

V dostatečném předstihu budou o provádění prací a omezení dopravy v rámci jednotlivých etap 

výstavby informovány veškeré složky IZS, provozovatel linek MHD a vlastníci a uživatelé navazujících 
objektů a pozemků.  

 
Základní legislativa, kterou je třeba dodržovat při výstavbě:  

▪ Zákon č. 88/2016 Sb. O zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

▪ Vládní nařízení č. 136/2016 Sb. O minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništi 

▪ Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.  

▪ Nařízení vlády č. 32/2016 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.  Tato legislativa 

stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění 

stavebních, montážních a udržovacích pracích a při pracích s nimi souvisejících. Základní povinnosti 

dodavatele stavebních prací je vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění 

pracoviště. Je současně povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště, osobními 

ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby z provádění 

stavebních prací vyplývá.  

  

Povinnost pracovníků při provádění stavebních prací je:  

a) dodržovat technologické a pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny  

b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny. 

Neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 

zařízeních  

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků pověřených 

střežením ohrazeného prostoru  

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 

pracovníka, kromě naléhavých důvodů, odchod jsou pracovníci povinni ohlásit odpovědnému 

pracovníkovi.  

 
  Na bezpečnost je nutno dbát především při zdvihání břemen a při pracích na elektrických strojích 

a zařízeních. Na jednotlivé práce smějí být nasazováni pouze pracovníci, kteří jsou na ně řádně vyškoleni 
a jsou poučeni příslušných bezpečnostních předpisech. Při pracích se stroji a zařízeními musí mít pracovníci 

oprávnění k jejich obsluze.   
  V případě, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 

zadavatel stavby povinen určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.  

V tomto případě, že celková předpokládaná doba prací a činností je delší než 30 pracovních dnů a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový 

plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu 
fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce příslušnému podle místa staveniště.   

  Stavba musí být označena tabulí s uvedením potřebných údajů.  
  Před zahájením stavby zadavatel stavby zajistí, aby byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi.   
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  Za bezpečnost provozu staveniště a jeho bezpečnostní vybavení zodpovídá příslušná dodavatelská 

organizace. Zhotovitel stavebních a montážních prací je povinen dbát na bezpečnost práce a provozu 

staveniště i v době své nepřítomnosti a používat doporučené pracovní postupy výrobců a dodavatelů 
materiálů a technologií. Na staveniště mají přístup pouze oprávněné osoby dodavatele a investora, a to 

pouze se souhlasem odpovědné osoby (stavbyvedoucí). Investor bude poučen generálním zhotovitelem o 
způsobu pohybu po staveništi. Zejména je třeba zabezpečit volné výkopy a místa na stavbě s možností 

pádu z výšky. Za bezpečnost provozu technických zařízení na staveništi zodpovídá jejich obsluha. Na 

staveništi bude na vhodném místě přístupný instruktážní návod pro řešení případných havarijních situací.   
Zejména je nutno zdůraznit potřebu dodržování bezpečnostních předpisů při provádění zemních a 

bouracích prací, při zdvihání břemen, svařování a řezání plamenem a při pracích s elektrickými stroji a 
zařízeními eventuálně při práci pod vysokým napětím.   

  

  Pracovníci jsou povinni dodržovat při práci všeobecná pravidla bezpečné práce, hygieny při práci, 

používat předepsané ochranné pomůcky a musí splňovat podmínky zdravotní způsobilosti. Organizace, 

provádějící stavební práce, musí mít zpracován individuální technologický postup pro jednotlivé činnosti z 
hlediska bezpečnosti práce podle svých podmínek (vybavenost mechanizmy, druhu prováděných prací, 

kategorie udržované PK apod.), který musí být v souladu s ustanoveními zákoníku práce č. 262/2006 Sb. 
(§103, odst. 2 a 3), zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a platnými předpisy BOZP. 

Pracovníci musí být s touto dokumentací seznámeni v rozsahu, který se jich týká. Obsluhy stavebních 

mechanizmů, silničních strojů a zařízení musí být prokazatelně, teoreticky i prakticky seznámeny s jejich 
činností, obsluhou i údržbou. Tam, kde je to předepsáno musí mít příslušné oprávnění k jejich obsluze. 

Bezpečnost při práci s jednotlivými mechanizmy je třeba zajistit dodržováním návodu pro obsluhu. Opravy 
a údržbu mechanizmů lze provádět jen, jsou-li v klidu. Stavební mechanizmy, silniční stroje a zařízení musí 

být v přepravní poloze zajištěna.  
 


