

## **B) Souhrnná technická zpráva**

(v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů)

### **B.1) Popis území stavby**

#### **Charakteristika stavebního pozemku**

Plochy budoucího staveniště jsou zcela v majetku investora. Plocha staveniště je vymezena plochou stavební parcely a bezprostředního okolí.

Místo budoucího staveniště nebude veřejně přístupné.  
Staveniště je pro provedení stavby vhodné.

#### **Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)**

- nebyl proveden geologický průzkum
- nebyl proveden hydrogeologický průzkum
- nebyl proveden stavebně historický průzkum

#### **Stávající ochranná a bezpečnostní pásma**

V místě budoucí stavby budou vytyčeny veškeré sítě (v majetku jednotlivých správců i v majetku vlastníka daných pozemků (např. přípojná vedení)), která lze v dané lokalitě očekávat. Dle skutečného umístění (to se může lišit od zakreslení v projektové dokumentaci i v situačních výkresech od jednotlivých správců sítí) jednotlivých vedení budou určena ochranná pásma těchto vedení dle ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí. Práce v těchto ochranných pásmech bude probíhat pouze dle podmínek schválených danými správci, popř. bude o tyto podmínky požádáno.

Veškeré nově navržené sítě budou uloženy tak, aby při křížení i souběhu byla dodržena ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí

#### **Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.**

Místo budoucí stavby není v poddolovaném území

#### **Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území**

Provedení stavby nebude mít žádný negativní vliv na geologické ani pedologické podmínky v dotčené lokalitě. Při provádění stavby nedojde k výraznému zvýšení imisní zátěže. Vzhledem k tomu, že je tento vliv přechodný pouze po dobu realizace stavby, je jeho vliv na životní prostředí nevýznamný. Provoz a údržba stavby po dokončení stavby bude zachována v souladu se stávajícím určením.

Odtokové poměry v území nebudou dotčeny.

#### **Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin**

Nejsou kladeny.

#### **Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)**

Nejsou kladeny.

#### **Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)**

Stavba bude nově napojena na:

- žádné nové napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

**Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.**

Pro stavbu nejsou evidovány žádné související a podmiňující investice.

## **B.2) Celkový popis stavby**

### **B.2.1) Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek**

Užívání stavby nebude změněno.

### **B.2.2) Celkové urbanistické a architektonické řešení**

**Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení**

Jsou splněny veškeré regulativy tohoto území

Prostorové řešení stavby vychází z přání a požadavků stavebníka.

V urbanistickém smyslu nemá objekt na své okolí žádný vliv.

**Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení**

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu. Kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení je patrné z výkresové dokumentace.

### **B.2.3) Celkové provozní řešení, technologie výroby**

Provoz stavby nebude změněn.

V objektu nebude probíhat žádný druh výrobního procesu.

### **B.2.4) Bezbariérové užívání stavby**

Administrativní objekt není navržen jako bezbariérový.

Zadní vstup do objektu je opatřen ocelovou rampou pro pojezd osobami s tělesným postižením. Tato rampa bude demontována a po provedení stavebních prací opět navrácena zpět v původním provedení. Nedojde tedy ke změně těchto zkolaudovaných částí objektu.

### **B.2.5) Bezpečnost při užívání stavby**

Stavba je navržena takovým způsobem, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby, nebo úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem.

Součástí stavby není žádné technologické zařízení, které by vyžadovalo speciální pracovní režim. Stavba ani provoz stavby nejsou v rozporu s Vyhláškou 268/2009.

Objekt byl projektován tak, aby po realizaci při dodržení dokumentace byl při užívání stavby bezpečný v tom, že dlažby na sociálním zařízení protiskluzové, venkovní dlažba mrazuvzdorná, protiskluzová atd.

### **B.2.6) Základní charakteristika objektů**

**Stavební řešení**

Stavební řešení viz výkresová dokumentace.

**Konstrukční a materiálové řešení**

Konstrukční a materiálové řešení viz výkresová dokumentace.

**Mechanická odolnost a stabilita**

Stavba byla navržena tak, aby byla dostatečně bezpečná a robustní ve smyslu stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Statický výpočet rozhodujících částí prokázal dostatečnou odolnost a stabilitu objektu.

#### **B.2.7) Základní charakteristika technických a technologických zařízení**

##### **Technické řešení**

Technické řešení jednotlivých technických zařízení viz projektové dokumentace jednotlivých profesí.

##### **Výčet technických a technologických zařízení**

- zařízení pro vytápění staveb
  
- zařízení pro zásobování pitnou vodou
- zařízení pro odvod odpadní dešťové vody
- zařízení pro odvod odpadní splaškové vody
- zařízení elektro - silnoproud
- zařízení elektro - slaboproud

#### **B.2.8) Požárně bezpečnostní řešení**

Je provedeno požárně bezpečnostní řešení, které je součástí této projektové dokumentace.

#### **B.2.9) Zásady hospodaření s energiemi**

##### **Kritéria tepelně technického hodnocení**

Stavba je navržena takovým způsobem, aby její spotřeba energie byla co nejnižší. Při návrhu budovy byly respektovány klimatické podmínky lokality. Stavba je navržena takovým způsobem, aby byly zaručeny požadavky na tepelnou pohodu uživatelů, požadované tepelně technické vlastnosti konstrukcí, nízkou energetickou náročnost při provozu stavby. Stavba ani provoz stavby nejsou v rozporu s Vyhláškou 268/2009 Sb.

Konstrukce byly navrženy a posouzeny dle požadavků ČSN 73 0540-2.

##### **Posouzení využití alternativních zdrojů energií**

Není zpracováno.

#### **B.2.10) Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí**

**Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)**

Veškeré požadavky na stavbu a jejich řešení viz projektová dokumentace jednotlivých profesí.

Při provozu stavby nebude vznikat hlukové zatížení. Stavba ani provoz stavby nejsou v rozporu s Vyhláškou o technických požadavcích na stavby.

#### **B.2.11) Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**

##### **Ochrana před pronikáním radonu z podlaží**

Bude zachován stávající stav.

##### **Ochrana před bludnými proudy**

Bude zachován stávající stav.

**Ochrana před technickou seizmicitou**

Bude zachován stávající stav.

**Ochrana před hlukem**

Bude zachován stávající stav.

**Protipovodňová opatření**

Bude zachován stávající stav.

**Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)**

Bude zachován stávající stav.

### **B.3) Připojení na technickou infrastrukturu**

**Napojovací místa technické infrastruktury**

Napojovací místa technické infrastruktury jsou znázorněna ve výkresové dokumentaci.

**Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky**

Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky technické infrastruktury jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci a v technických zprávách projektových dokumentací jednotlivých profesí.

### **B.4) Dopravní řešení**

**Popis dopravního řešení**

Objekt je napojen na dopravní systém v lokalitě pomocí sjezdu z pozemku.

**Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu**

Podél pozemku vede zpevněná komunikace, která umožňuje přístup motorových vozidel ke stavbě. Okolní pozemky nejsou nijak zpevněny.

**Doprava v klidu**

Stavba disponuje dostatečným množstvím parkovacích a odstavných míst pro motorová vozidla v klidu.

**Pěší a cyklistické stezky**

Objekt je napojen na dopravní systém pro pěší v lokalitě.

Objekt je napojen na cyklistický dopravní systém pro jízdní kola.

### **B.5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav**

**Terénní úpravy**

Nebudou prováděny větší terénní úpravy.

**Použité vegetační prvky**

Po dokončení stavby bude staveništní prostor oset travním semenem. Bude zachován stávající stav, popř. dojde pouze k malým úpravám viz. výkresová dokumentace.

### **Biotechnická opatření**

Nebudou prováděna žádná biotechnická opatření.

## **B.6) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana**

### **Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda**

#### **Ochrana ovzduší**

Stavba nebude mít negativní vliv na ovzduší v dané lokalitě.

#### **Ochrana před hlukem a vibracemi**

Za provozu domu nebudou vznikat žádné zvýšené hladiny hluku nebo nepříznivé vibrace. Na pozemcích a v jejich bezprostředním okolí po realizaci stavby budou splněny hygienické limity pro hluk ve venkovním chráněném prostoru dle nařízení vlády č. 205/2000 Sb. v platném znění ( $L_{Aeg} < 50/40$  dBA pro den/noc),

#### **Ochrana vod**

Stavba neleží v ochranném pásmu vod.  
Odpadní vody nejsou svedeny do vodoteče.

Vodoteče ani spodní vody nebudou stavbou negativně ovlivněny.

#### **Ochrana před odpady**

Stavba bude vytvářet jen minimální množství odpadů. Veškeré tyto odpady budou likvidovány pomocí nádob na komunální odpad, které budou pravidelně vyváženy.

#### **Ochrana půd**

Stavba neleží v ochranném pásmu lesa.  
Stavba se nenachází na pozemku ležící v zemědělském půdním fondu.  
Zemědělský půdní fond není ohrožen.  
Půdy nebudou stavbou nijak zásadně negativně ovlivněny.

### **Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině**

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.).

Zůstanou zachovány ekologické funkce a vazby v krajině.

### **Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000**

Stavba nebude mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

### **Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA**

EIA nebyla pro stavbu zpracována.

### **Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů**

Nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma.

## **B.7) Ochrana obyvatelstva**

### **Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva**

Na stavbu nejsou kladeny žádné požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

## **B.8) Zásady organizace výstavby**

### **Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění**

Voda pro v max. denním množství 1m<sup>3</sup> bude zajištěna z přípojky pitné vody.

Elektrická energie pro stavební činnosti bude odebírána z rozvaděče elektrického napětí.

### **Odvodnění staveniště**

Nebude prováděno.

### **Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**

Staveniště bude napojeno na elektrickou energii rozvaděčem.

Staveniště bude napojeno na pitnou vodu vodovodní přípojkou.

Staveniště bude napojeno na stávající komunikaci vedoucí v blízkosti stavby.

### **Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky**

Stavba nebude mít žádný významný negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

Stav pozemku, po skončení stavení činnosti, bude navrácen do původního stavu.

### **Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin**

Při stavbě budou dodržovány všechny relevantní předpisy a legislativní požadavky.

Výkopy mimo areál staveniště zasahující do komunikace budou opatřeny výstražnými dopravními značkami. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny červeným výstražným světlem atd. Je nutné dbát zvýšenou bezpečnost a práce provádět s ohledem na pohyb pěších okolo objektu. Stavba musí být opatřena upozorněním bezpečnostními cedulemi na prováděné práce a možnost úrazu, pokud k této situaci skutečně může dojít.

Není potřeba žádných větších asanací, demolí ani kácení dřevin.

### **Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)**

Stavební pozemek je pro realizaci stavby dostatečný. Definitivní určení velikosti staveniště určí realizační firma.

### **Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,**

Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů. Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:

- a) předcházení vzniku odpadů
- b) příprava k opětovnému použití
- c) recyklace odpadů
- d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)
- e) odstranění odpadů

Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití oprávněné osobě. Budou uchovány doklady prokazující způsoby naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů.

Katalogové č. odpadu	Název druhu odpadů - zkráceně	Předpokládaný způsob nakládání
150102	Plastové obaly	recyklace
150104	Kovové obaly	recyklace
170101	Beton	odstranění - skládka
170201	Dřevo	odstranění - skládka
170203	Plasty	recyklace
170400	Kovy, včetně jejich slitin	recyklace
170402	Hliník	recyklace
170405	Železo a ocel	recyklace
170407	Směsné kovy	recyklace
170411	Kabely neuvedené pod 170410	recyklace
170504	Zemina a kamení neuvedené pod 170503	využití na pozemku
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902, 170903	odstranění - skládka
200301	Směsný komunální odpad	odstranění - skládka

Likvidaci veškerých odpadů v souladu s platnou legislativou zajistí příslušný zhotovitel díla na vlastní náklady. Tato povinnost týkající se odpovědnosti za vzniklý odpad bude zakotvena v příslušné smlouvě na dodávku díla mezi stavebníkem a zhotovitelem. O likvidaci odpadů bude předán písemný zápis. Ten bude předán stavebníkovi v rámci přejímky díla nebo jeho části. Veškerý odpad bude v rámci realizace tříděn a do doby odvozu bude dočasné uložení zajištěno tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci okolí. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů č. 106/2005 Sb. a dále budou respektována doporučení uváděná na obalech nebo v návodech na použití k danému produktu.

### **Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin**

Nebudou prováděny žádné větší zemní práce.

### **Ochrana životního prostředí při výstavbě**

Veškeré odpady budou využity nebo odstraňovány vytříděné podle druhů a kategorií odpadů dle platných vyhlášek a jiných legislativních požadavků a to pouze prostřednictvím oprávněných fyzických, nebo právnických osob a výhradně v zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých. Investorem stavby budou doloženy doklady o odstranění, případně dalším využití všech odpadů vzniklých při demolici. Investor prostřednictvím vybraného dodavatele stavebních prací na provedení stavby požádá o souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, popř. bude předložena smlouva o servisním způsobu odstraňování odpadu. Tento bod platí za předpokladu, že při provádění stavby dojde ke vzniku nebezpečných odpadů.

Pracovní doba na stavbě bude organizována tak, aby nedošlo k rušení nočního klidu a ve dnech pracovního volna a klidu budou práce mající negativní vliv na okolí omezeny nebo vyloučeny. Mohou být prováděny práce pouze uvnitř objektu.

Liniovým zdrojem znečištění budou po dobu výstavby dopravní prostředky dopravující materiály potřebné k výstavbě. Dle odhadu bude po dobu výstavby v areálu průměrné denní zatížení příjezdové komunikace jedním, maximálně dvěma těžkými nákladními vozy. V tomto případě se bude jednat pouze o časově omezený vliv, který bude po dokončení stavby ukončen. Vedle výfukových zplodin se v menší míře jedná i o úlety prachových částic. Příspěvek emisního zatížení v souvislosti s nárůstem dopravy způsobeným realizací je vzhledem k frekvenci dopravy na přístupové komunikaci nevýznamný. K mírně zvýšené prašnosti bude docházet po celou dobu provádění stavby.

### **Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora**

Pro dodržení bezpečnosti práce je třeba dbát a dodržovat všechny platné zákony a nařízení. Těmi základními jsou níže jmenované.

zákony: č.174/1968 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.251/2005 Sb.,  
vyhlášky : č.50/1978 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.85/1978 Sb.(ve znění pozdějších předpisů),  
č.18/1979 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.19/1979 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.21/1979  
Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.48/1982 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.91/1993 Sb.,  
č.398/2001 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.38/2003 Sb., č.39/2003 Sb. , č.266/2005 Sb.

Pro dodržení bezpečnosti práce je třeba dbát a dodržovat všechny platné zákony a nařízení. Těmi základními jsou níže jmenované.

zákony : č.111/1994 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.22/1997 Sb.(ve znění pozdějších předpisů),  
č.247/2000 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.361/2000 Sb.(ve znění pozdějších předpisů),  
č.102/2001 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.277/2003 Sb., č.348/2004 Sb.

vyhlášky : č.77/1965 Sb., č.167/2002 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.152/2003 Sb., č.153/2003  
Sb., č.234/2004 Sb., č.428/2004 Sb.

Nařízení vlády : č.378/2001 Sb., č.21/2003 Sb., č.25/2003 Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.26/2003  
Sb.(ve znění pozdějších předpisů), č.251/2003 Sb. , č.406/2004 Sb.

Koordinátor BOZP na staveništi je fyzická nebo právnická osoba mající k této činnosti oprávnění. Je určena zadavatelem stavby (investorem) k provádění stanovených činností při přípravě a realizaci stavby.

Koordinátor BOZP je nutný ve fázi přípravy projektu pokud stavba svými parametry splňuje zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. nebo stavba svým rozsahem splňuje podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

**zvýšené riziko dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.:**

*práce ve výšce nad 10 m*

*práce spojené s montáží těžkých konstrukčních stavebních dílců*

*práce s vysoce toxickými chemickými látkami*

*práce se zdroji ionizujícího záření*

*práce nad vodou nebo její těsné blízkosti*

*práce v ochranných pásmech energetických vedení*

*studnařské práce*

*práce ve výkopu o hloubce větší než 5 m*

*práce potápěčské*

*práce ve zvýšeném tlaku vzduchu*

*práce s výbušninami*

**podmínky dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.:**

*Celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30*

*pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich*

*pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den.*

*Celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500*

*pracovních dnů v přepočtu na 1 fyzickou osobu.*

V této fázi lze předpokládat nutnost zajištění koordinátora BOZP. Definitivní rozhodnutí lze učinit až po definitivním výběru zhotovitele / zhotovitelů.

Koordinátor BOZP je nutný ve fázi realizace stavby pokud na stavbě budou působit dva a více zhotovitelů a u kterých jsou přesaženy limity objemu prací dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.

V této fázi lze předpokládat nutnost zajištění koordinátora BOZP. Definitivní rozhodnutí lze učinit až po definitivním výběru zhotovitele / zhotovitelů.

Při provádění vlastní stavby je nutné dodržovat platné předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu platné předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi a ostatní související ČSN a hygienické předpisy. Při stavbě budou dále dodržena ustanovení dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby., upravující požadavky na



provádění staveb, příslušné předpisy pro protipožární zabezpečení stavby po dobu výstavby ze zákona č. 133/1985 Sb. a předpisy na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků po dobu provádění stavby.

Práce mohou provádět pouze vyškolené a oprávněné osoby, které budou prokazatelně seznámeny s těmito předpisy a o proškolení bude proveden protokol s podpisy jednotlivých pracovníků. Za provedení proškolení a dodržování bezpečnostních předpisů je zodpovědný stavbyvedoucí. Na staveništi mohou mít přístup pouze osoby pověřené zhotovitelem stavby, zástupce stavebníka a určený stavebně technický dozor stavby.

Stavební práce při provádění stavby, budou prováděny za dodržení veškerých platných bezpečnostních předpisů, příslušných vyhlášek a ČSN. Při práci budou používány předepsané ochranné pomůcky a ochranné prostředky. Před zahájením prací budou pracovníci stavby seznámeni s těmito předpisy a o proškolení bude proveden protokol s podpisy jednotlivých pracovníků. Za provedení proškolení a dodržování bezpečnostních předpisů je zodpovědný stavbyvedoucí.

### **Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů**

Při provádění vlastní stavby je nutné dodržovat platné předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi ve smyslu platné předpisy, týkající se ochrany zdraví při práci a bezpečnosti práce osob, nacházejících se na staveništi a ostatní související ČSN a hygienické předpisy. Při stavbě budou dále dodržena ustanovení Vyhl. o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění staveb, příslušné předpisy pro protipožární zabezpečení stavby po dobu výstavby ze zákona č. 133/1985 Sb. a předpisy na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků po dobu provádění stavby.

Práce mohou provádět pouze vyškolené a oprávněné osoby, které budou prokazatelně seznámeny s těmito předpisy a o proškolení bude proveden protokol s podpisy jednotlivých pracovníků. Za provedení proškolení a dodržování bezpečnostních předpisů je zodpovědný stavbyvedoucí. Na staveništi mohou mít přístup pouze osoby pověřené zhotovitelem stavby, zástupce investora a určený stavebně technický dozor stavby.

### **Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb**

Po dobu části stavebních úprav bude demontována rampa u zadního vchodu do objektu, jež zajišťuje přístup osob do 1NP objektu. Jelikož nelze zajistit bezpečný přístup osob (schválený NIPI) po dobu stavebních prací zadním vchodem, bude bezbariérový přístup osob do objektu po dobu stavebních prací zajištěn poučenými zaměstnanci objektu, jež budou k hlavnímu vstupu do objektu přivolání stávajícím zvonkem u hlavních dveří. Zde pomohou osobě v přístupu do 1NP objektu. Objekt tedy zůstane těmto osobám zcela veřejně přístupný.

### **Zásady pro dopravní inženýrská opatření**

Veškerá dopravní inženýrská opatření budou v kompetenci zhotovitelské firmy.

### **Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)**

Nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby.

### **Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny**

Termíny postupu výstavby viz plán kontrolních prohlídek.

.....  
Ing. Klícha Jan  
V Svatavě 12.2017