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B. Souhrnná technická zpráva – dodatek č. 1

Předmětem dodatku č. 1 je změna stavby před jejím dokončením, která spočívá:
- nebytový prostor v 1. np, původně navržený jako univerzálně využitelný, bude využit zcela 
konkrétně, a sice jako infocentrum s provozním a sociálním zázemím. Využití ostatních částí 
objektu se nemění.

Tento dodatek č. 1 doplňuje původní souhrnnou technickou zprávu (01/2023, Ing. P. Heinz). 
Změny a doplňky byly pro přehlednost zpracovány do původní souhrnné technické zprávy a 
odlišnosti jsou zvýrazněny (žlutý podklad).

Prohlášení projektanta:
Prohlašuji, že práce na předkládané projektové dokumentaci byly zahájeny před 1. 7. 2024.

B.1 Popis území stavby
a) Charakteristika území a stavebního pozemku
Stavba se nachází v zastavěném území a je v souladu s charakterem území. 
b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.
SO- plochy smíšené obytné
hlavní využití

 bydlení v rodinných nebo bytových domech doplněné nerušícími funkcemi
přípustné využití

 stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a církevní
 stavby pro administrativu (veřejná správa, finančnictví, pošta, kancelářské budovy 

apod.)
 stavby integrovaného záchranného systému (hasičský záchranný sbor, policie)
 sportovní stavby a zařízení pro obsluhu plochy (např. dětská hřiště)
 stavby pro přechodné ubytování
 stavby pro veřejné stravování
 stavby pro maloobchod

Pravidla uspořádání územní
Zastavěná plocha stavby : 190 m2

Zastavěná plocha zpevněných ploch : 102 m2

Zastavěná plocha staveb
vč. zpevněných ploch : 292 m2

Plocha zeleně : 70 m2

Plocha stavebního pozemku 
kumulativní (230/1, 230/2, 230/3) : 361 m2

Max. zastavěná plocha pozemku : 80%
Min. plocha zeleně : 10%
Požadovaná maximální podlažnost : max. 3 NP + podkroví
Skutečný koeficient zastavění : (292/361) . 100 = 80 % - vyhovuje
Skutečný koeficient ozelenění : (70/361) . 100 = 19 % > 10% - vyhovuje
Skutečná podlažnost : 3 NP + podkroví - vyhovuje
c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území
Neobsazeno.
d) Informace o splnění podmínek závazných stanovisek  dotčených orgánů
Neobsazeno.
e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Nebyla dochována původní dokumentace. Objekt je již delší dobu prázdný a nevyuží-
vaný. Bylo demontováno vybavení objektu a částečně zrušen i systém ústředního vy-
tápění objektu. Bylo provedeno zaměření objektu a základní stavební průzkum, při 
kterém byly konkrétními sondami zjištěny jednotlivé konstrukční skladby svislých a 
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vodorovných konstrukcí. Konstrukce nevykazují vady nebo statickou nestabilitu. Vi-
ditelné dřevěné prvky stropů a krovu jsou napadeny biologickými škůdci. Zjevné jsou 
poruchy izolací proti zemní vlhkosti v kontaktních konstrukcích v 1. pp a v 1. np. Z 
hlediska objektivního stavu se jedná o objekt vhodný k uvažované přestavbě.
f) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Neobsazeno.
g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Radon:
Opatření proti pronikání radonu z podloží jsou dimenzována na nízký radonový in-
dex.
Poddolování:
Dotčené území se nachází mimo chráněná ložisková území a stanovené dobývací 
prostory.
Seismicita:
Sokolovsko se nachází v oblasti s malou seizmicitou ve smyslu ČSN EN 1998-1 
(agR = 0,08, podloží typu A, součinitel podloží S = 1, třída významu II). Dle těchto 
vstupních údajů je proveden vlastní návrh konstrukcí.
Kontaminace zemin:
Území není zasaženo kontaminací.
h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území
Dotčené území nepodléhá žádné ochraně z hlediska památkové péče, nejedná se o 
zvláště chráněné území ani záplavové území apod. Stavba bude probíhat za plného 
provozu a v rámci realizace bude zabezpečen trvalý a bezpečný přístup pro pěší či 
průjezd vozidel na přilehlých komunikacích. Nedochází ke změně odtokových pomě-
rů v území. Na pozemcích nejsou registrovány žádné vzácné nebo chráněné druhy 
rostlin a živočichů.
i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba není podmíněna asanací či demolicí. V rámci stavby nebudou káceny dřeviny.
j) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo PFL
Stavba je bez nároku na zábor ze ZPF a PFL.
k) Územně technické podmínky – napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu
Objekt je přístupný po místní komunikaci v ulici Křížová a ze Starého náměstí a toto 
připojení zůstává nezměněno, stejně jako připojení objektu na technickou infrastruk-
turu (voda, elektro, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, CZT).
l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Stavba je bez požadavků na podmiňující investice. Stavbou nesouvisejí vyvolané in-
vestice.
m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba  umísťuje 
a provádí
parc. č. 230/1 - k. ú. Sokolov, zastavěná plocha a nádvoří, 287 m2, Sokolovská bytová 
s. r. o., Komenského 77, 35601 Sokolov 
parc. č. 230/2 - k. ú. Sokolov, ostatní plocha, 41 m2, Město Sokolov, Rokycanova 
1929, 35601 Sokolov 
parc. č. 230/3 - k. ú. Sokolov, ostatní plocha, 33 m2, Město Sokolov, Rokycanova 
1929, 35601 Sokolov
parc. č. 228/1 - k. ú. Sokolov, zastavěná plocha a nádvoří, 696 m2, Město Sokolov, 
Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
parc. č. 243/1 - k. ú. Sokolov, ostatní plocha, 7693 m2, Město Sokolov, Rokycanova 
1929, 35601 Sokolov
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné a 
bezpečnostní pásmo
Neobsazeno.
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B.2 Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Jedná se o změnu dokončené stavby. Objekt č. p. 133 stojí na pozemku p. č. 230/1, k. 
ú. Sokolov – zastavěná plocha  a nádvoří. Je součástí blokové zástavby jižní části 
Starého náměstí. Z východní strany bezprostředně sousedí s multifunkčním dvoupod-
lažním podsklepeným objektem soukromého vlastníka. Ze západní strany na objekt 
navazuje nedávno rekonstruovaná třípodlažní podsklepená budova s využitým 
podkrovím městské knihovny. Objekt nepodléhá žádné ochraně a nejedná se o kul-
turní památku.
b) Účel užívání stavby
Dle databáze ČÚZK je objekt č. p. 133 rodinným domem. Jedná se o třípodlažní 
částečně podsklepený podélný trojtrakt s příčným chodbovým traktem v přízemí. Je 
přístupný z obou průčelí budovy, přičemž ze strany náměstí jsou vstupy dva, z dvorní-
ho traktu jeden. Všechny prostory domu jsou vyklizené a prázdné, v současnosti ne-
využívané. Naposledy byly v objektu umístěny v 1. np  prodejna, ve 2. np kancelářské 
prostory a ve 3. np bytová jednotka původního majitele. 1. pp je pouze jako technické 
podlaží s přípojkami CZT, vody a zemního plynu. Podkroví (půda) nebylo využíváno. 
Nebyla dochována původní dokumentace. 
Je navrženo umístění nebytového prostoru a celkem 5 bytových jednotek. Dispoziční 
řešení jednotlivých bytů je navrženo zejména s ohledem na dodržení normových 
požadavků na dobu oslunění nově vznikajících bytů. Nebytový prostor v 1. np je 
oproti původnímu návrhu (univerzální využití) koncipován jako infocentrum s ne-
zbytným provozním a sociálním zázemím.
Jedná se o stavbu navrhovanou dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických poža-
davcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Obecně budou splněny poža-
davky přílohy č. 1 vyhlášky. Stavební úpravy se odehrávají výhradně ve stávajících 
prostorech objektu č. p. 133, vyjma budování nových, resp. rekonstruovaných přípo-
jek inženýrských sítí v obou průčelích objektu.
c) Trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických poža-
davků na stavby a z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové uží-
vání stavby
Rozhodnutí – schválení stavebního záměru, č. spisu MUSO/50544/2023/OSÚP/DABI, 
ze 4. 10. 2023
e) Informace o částech dokumentace se zohledněním podmínek závazných 
stanovisek  dotčených orgánů
Neobsazeno.
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Neobsazeno.
g) Navrhované parametry stavby
Zastavěná plocha 190 m2

Obestavěný prostor 2.723 m3

Užitná plocha:
1. pp společné prostory – užitná plocha 47,83 m2

1. np: nebytový prostor – užitná plocha 89,76 m2

společné prostory – užitná plocha 52,07 m2

2. np: byt 1, 2+1 – užitná plocha 78,41 m2

byt 2, 2+KK – užitná plocha 55,22 m2

společné prostory – užitná plocha 13,5 m2

3. np: byt 3, 2+1 – užitná plocha 78,06 m2

byt 4, 2+KK – užitná plocha 55,13 m2

společné prostory – užitná plocha 13,87 m2

podkroví: byt 5, 3+1 – užitná plocha 119,32 m2

společné prostory                                                                                   13,04 m  2  
nebytový prostor CELKEM 81,40 m2
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užitná plocha bytů CELKEM 324,69 m2

společné prostory           CELKEM                                                     147,99 m  2  
užitná plocha CELKEM 554,08 m2

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti apod.
Celková bilance nároků energií:

 teplo a TV 30 MWh.rok-1

 spotřeba elektrické energie 30 MWh.rok-1

 celková spotřeba vody: 1,5 m3/den
 splaškové vody: 1,5 m3/den
 dešťové vody ze střech 4,9 l.s-1

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy
Stavba není členěna na etapy ani stavební objekty nebo provozní soubory.
Předpokládané zahájení stavby : 05/2025
Předpokládané dokončení stavby : 12/2026
Lhůta výstavby : 20 měsíců
j) Orientační náklady stavby
Při stanovení orientačních nákladů stavby bylo použito ukazatelů ÚRS Praha, a. s. s 
porovnáním s provozně, účelově a svým rozsahem podobnými již realizovanými 
objekty. Náklady jsou stanoveny z ukazatelů průměrné orientační ceny na měrovou 
jednotku stavebního objektu s ohledem na průměrnou procentuální strukturu 
stavebních dílů, řemeslných oborů a montážních prací. Ceny jsou bez DPH.
RN celkem              28.000.000,- Kč

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Neobsazeno.
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení
Je navrženo umístění nebytového prostoru a celkem 5 bytových jednotek. Dispoziční 
řešení jednotlivých bytů je navrženo zejména s ohledem na dodržení normových 
požadavků na dobu oslunění nově vznikajících bytů. Jedná se o stavbu navrhovanou 
dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbari-
érové užívání staveb. Obecně budou splněny požadavky přílohy č. 1 vyhlášky.
Snížení energetické náročnosti budovy bude docíleno zateplením obálky objektu (fa-
sáda, strop 1. np, podlaha 1. np, krov) a výměnou otvorových výplní v obvodových 
stěnách.
a) Popis dispozic:
1. pp
- bez využití, pouze jako technické podlaží s přípojkami inženýrských sítí (CZT, plyn, 
voda)
1. np
- hlavní vstup do objektu z náměstí
- 1x nebytový prostor – infocentrum s vlastním vstupem z náměstí
- sklípky pro byty 
- technická místnost
- vedlejší vstup do objektu ze zadního traktu
2. np a 3. np
- 2x byt/podlaží, orientace SEVER-JIH ohledně dodržení požadavku na oslunění
podkroví
- 1x byt
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b) Stavební řešení:

- nový krov (dřevěný, vaznicová soustava)
- nové stropy (ocelobetonové)
- sanace zdiva chemickou injektáží v úrovni 1. np 
- sanace zdiva v 1. pp (odvětrání, torkret, sanační omítky..)
- vybourání kamenné podlahy v 1. pp a nová betonová podlaha
- nové dělící AKU příčky v np
- nová okna (plastová RAL)
- nové vchodové dveře (hliník RAL)
- v bytech vnitřní dveře dřevěné dýhované s obložkovými zárubněmi, v 1. np s 
ocelovými zárubněmi

- vnitřní zateplení severní fasády (MULTIPOR 160 mm), zachování vnější štukatury
- kamenný obklad parteru severního průčelí (leštěná žula)
- vnější zateplení jižní fasády (ETICS s minerální vatou tl. 160 mm)
- střešní krytina plechová falcovaná se stojatou drážkou, antracit, systém nadkrokevní 
tepelné izolace z PIR desek

- podlahy v 2. np až podkroví np betonové plovoucí na deskách z MW, nášlapné 
vrstvy z vinylových lamel na akustické podložce

- podlahy v 1. np betonové plovoucí na EPS, nášlapné vrstvy z keramické dlažby
- vnitřní sádrové omítky
c) Instalace
- dálkové CZT, teplo bude měřeno celkově na patě v 1. pp objektu, kde bude také 
umístěn regulátor tlakové diference. Měření tepla v jednotlivých prostorech objektu 
bude pomocí indikátorů na otopných tělesech.

- vytápění pomocí otopných těles
- teplá voda – lokální příprava pro každý samostatný byt i nebytový prostor pomocí 
elektrických 80 l zásobníků

- prostory sociálních zařízení a digestoří bytů odvětrány nuceně, každý byt s vlastním 
VZT potrubím nad střechu. Bez rekuperace

- Nebytový prostor v 1. np je oproti původnímu návrhu (univerzální využití) 
koncipován jako infocentrum s nezbytným provozním a sociálním zázemím.

- rekonstrukce vodovodní přípojky
- jedno fakturační měření na vodovodní přípojce a 6 podružných měření spotřeby 
vody

- nové rozvody vodoinstalace, vnitřní hydranty
- nová přípojka splaškové kanalizace
- nová přípojka dešťové kanalizace pro svod a dvorní vpusť ve dvorním traktu
- nové rozvody kanalizace
- přípojka elektro je stávající, celkem 7 nových fakturačních měření s umístěním v 
průchodu v 1. np

- nové rozvody silnoproudé elektroinstalace, nouzové osvětlení, hromosvod
- nové slaboproudé rozvody – STA, data, telefon, EZS v 1. np
- zrušení plynovodní přípojky
d) Odstavné a parkovací plochy

- celkem 3 místa ve dvorním traktu s ohledem na trasu stávajícího CZT
- zpevněná plocha z betonové dlažby, zbytek parc. č. 230/1, 230/2 a 230/3 ozeleně-
no

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
V objektu je navrženo:
1. pp společné prostory – užitná plocha 47,83 m2

1. np: nebytový prostor – užitná plocha 89,76 m2
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společné prostory – užitná plocha 52,07 m2

2. np: byt 1, 2+1 – užitná plocha 78,41 m2

byt 2, 2+KK – užitná plocha 55,22 m2

společné prostory – užitná plocha 13,50 m2

3. np: byt 3, 2+1 – užitná plocha 78,06 m2

byt 4, 2+KK – užitná plocha 55,13 m2

společné prostory – užitná plocha 13,87 m2

podkroví: byt 5, 3+1 – užitná plocha           119,32 m2

společné prostory  13,04 m2

Nebytový prostor v 1. np je přístupný samostatným vstupem přímo z náměstí. Vstup 
je společný jak pro personál, tak pro veřejnost. Je tvořen:
m. č. 1.07 – Infocentrum
Veřejně přístupný prostor informační kanceláře sloužící návštěvníkům města. Je 
vybaven informační přepážkou, kde má stálé pracovní místo 1 pracovník v jedné 
směně. Pracoviště je vybaveno jedním umývadlem. Prostor je odvětrán přirozeně 
okny.
m. č. 1.01 – Expozice. 
Navazuje na místnost infocentra a slouží např. jako stálá expozice předmětů 
charakterizujících město a jeho historii nebo jako výstavní prostor určený k prezentaci 
uměleckých děl regionálních osobností. Prostor je odvětrán přirozeně okny.
m. č. 1.08 – Denní místnost
Slouží výhradně personálu infocentra. Je zde umístěna kovová šatní skříň, stůl se 
židlí, kuchyňská linka s dřezem s tekoucí SV/TV, lednice, na pracovní desce bude 
mikrovlnná trouba, popř. kávovar. Prostor je odvětrán nuceně pomocí ventilátoru s 
časovým doběhem.
m. č. 1.05 – Předsíň/úklid, 1.09 – wc personál
Navazují na denní místnost. Slouží výhradně personálu infocentra. V předsíni je 
umývadlo se zrcadlem s tekoucí SV/TV, výlevka (SV/TV) a úklidová skříň k 
uskladnění úklidových prostředků. Toaleta je s jednou wc mísou. Prostory jsou 
odvětrány nuceně pomocí ventilátoru s časovým doběhem. 

Osvětlení všech prostorů je navrženo v souladu s normovými požadavky ČSN EN 
12464-1 – Osvětlení pracovišť, část 1: Vnitřní pracoviště:
chodby – 100 lx (tab. 9, pol. 9.1)
denní místnost – 200 lx (tab. 10, pol. 10.1)
sociální zařízení – 200 lx (tab. 10, pol. 10.4)
expozice – 300 lx (tab. 39, pol. 39.1)
infocentrum, pult – 300 lx (tab. 34, pol. 34.6)
infocentrum – 300 lx (tab. 39, pol. 39.1)

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Jedná se o stavbu navrhovanou dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
Vstup do budovy

 před vstupem do budovy je plocha nejméně 1500 mm x 1500 mm.
 sklon plochy před vstupem do budovy je pouze v jednom směru a nejvýše v poměru 

1:50 (2,0%).
 hlavní křídlo dveří je o šířce 1250 mm. Výškový rozdíl podlah ex/in je max. 20 mm
 otevíraná dveřní křídla jsou ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly 

přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy
 zasklené dveře jsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem.
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 zámek dveří musí je umístěn nejvýše 1000 mm od podlahy, klika nejvýše 1100 mm
 horní hrana zvonkového panelu je nejvýše 1200 mm od úrovně podlahy s odsazením 

od pevné překážky nejméně 500 mm
 prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, jsou ve 

výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny 
oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze 
značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od sebe nejvíce 150 mm, jasně 
viditelnými oproti pozadí.

 přístupnost všech prostor domovní vybavenosti je řešena z hlediska osob 
používajících vozík.

 lemování podlahové krytiny je výrazně kontrastní v nejmenší šířce 50 mm oproti 
podlaze nebo stěně. V případě použití dlažby je tento požadavek splněn řadou dlaždic 
těsně přiléhajících ke stěně výrazně barevně odlišených oproti okolní dlažbě nebo od 
barvy stěny.

 musí být dodržen vizuální kontakt celoskleněných ploch, dveří, zařizovacích 
předmětů a jejich ovládacích prvků

 schodišťová ramena jsou po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm, madla 
musí přesahovat hranu 1. a posledního stupně o min. 150 mm. Celá stupnice 1. a 
posledního stupně v každém rameni musí být výrazně rozeznatelná vůči okolí.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Projektová dokumentace splňuje požadavky Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
Stavba je navržena s souladu s požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu, zejména z hlediska všeobecných požadavků.
Navržený objekt splňuje požadavky na stavební konstrukce. Projektová dokumentace 
je zpracována v souladu s platnou legislativou, hygienickými předpisy a souvisejícími 
normami. Při provádění stavebních prací musí být dodržovány platné předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména vyhláška č.591/2006 Sb o 
bezpečnosti práce a práci na technických zařízeních při stavebních pracích. 

B.2.6 Základní charakteristika objektu
a) stavební řešení
Stávající objekt
Je třípodlažní částečně podsklepený podélný trojtrakt s příčným chodbovým traktem 
v přízemí. Nebyla dochována původní dokumentace. Byl proveden stavebně 
technický průzkum konstrukcí (Ing. A. Jurica, Ing. P. Borák, 2021) v návaznosti na 
mykologický průzkum (Ing. M. Hřebenářová, 2021) s těmito závěry – použity citace 
příslušných částí posudků:
a/ poškození nosných konstrukcí stropu
Jako příčinu poškození lze označit dlouhodobé zatékání do objektu. Vlivem tohoto 
zatečení vznikly optimální podmínky pro rozvoj dřevokazných hub. V důsledku jejich 
působení došlo k rozpadu dřevní hmoty a ke změně mechanických a fyzikálních 
vlastností dřeva. Toto poškození je patrné v krovové konstrukci a ve stropní 
konstrukci nad 3.NP. Další příčinou poškození je opakovaná kondenzace vlhkosti v 
obvodovém zdivu objektu. Opakovanou tvorbou vlhkosti byly vytvořeny podmínky pro 
působení dřevokazných hub a následně pro destrukci dřevní hmoty. Tyto poruchy jsou 
patrné ve stropech nad 1.NP a 2.NP. Na základě vypracovaného mykologického 
průzkumu bylo prokázáno působení dřevokazných hub a hmyzu. V některých místech 
byla nalezena mycelia dřevomorky domácí.
b/ poškození nosných konstrukcí krovu
Vlivem dlouhodobého působení vlhkosti na krovovou konstrukci  je v současné době 
80 - 90% pozednic rozpadlých, tedy neplnících svou funkci. Tomuto stavu přispívá i 
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fakt, že pozednice jsou zazděny. Z fotek provedených v místě sond je patrné i 
napadení zhlaví krokví. Vlivem tohoto působení vznikly optimální podmínky pro 
rozvoj dřevokazných hub. V důsledku jejich působení došlo k rozpadu dřevní hmoty a 
ke změně mechanických a fyzikálních vlastností dřeva.
c/ vlhkostní problémy zdiva
v 1. np je patrné působení zemní vlhkosti na zděné konstrukce. Je zde patrná čára 
zasolení způsobená transportem solí do stěny a opadávání omítky. Tato porucha je 
dána neexistencí vodorovné hydroizolace, kdy dochází ke vzlínání vlhkosti ze základů 
do zdiva. Vlhkost transportuje soli do zdiva.
Ve 3. np je patrná poruch zdiva v místě světlíku. Vlivem tohoto opakovaného zatékání 
spolu s nevyhovujícími tepelně technickými vlastnosti světlíku, docházelo k 
opakovanému vlhnutí a přemrzání zdiva. V tomto důsledku došlo k rozpadu zdiva.
Stavební úpravy
Nové nosné zdivo je navrženo systémové z keramických tvarovek, dělící příčky z 
plynosilikátu. Stávající dřevěné trámové stropy budou sejmuty. Nové jsou navrženy  
ocelobetonové (ocelové nosníky, trapézový plech, betonová deska, SDK podhled). 
Stávající dřevěný krov bude sejmut a bude proveden nový dřevěný sedlový vaznicové 
soustavy. Střešní krytina je navržena nová plechová hladká falcovaná se stojatou 
drážkou a bude součástí systémové nadkrokevní skladby střešního pláště s tepelnou 
izolací z PIR desek a se SDK podhledem. Schodiště je původní dvouramenné přímé s 
kamennými stupni. Jižní průčelí objektu bude opatřeno kontaktním zateplovacím 
systémem s izolantem z minerální vaty. Severní průčelí (ze strany náměstí) bude 
zatepleno z vnitřní strany pomocí zateplovacího systému z kalciumsilikátových 
tvárnic.
V rámci stavebních úprav bude dále:
- rekonstruována vodovodní přípojka v původní trase
- realizována nová přípojka splaškové kanalizace
- realizována nová přípojka dešťové kanalizace v jižním průčelí a budou využita 
původní přípojná místa elektro, telefon, dešťová kanalizace, CZT

- vytvořena 3 parkovací místa ve dvorním traktu zpevněnou plochou z betonové 
dlažby, zbytek parc. č. 230/1, 230/2 a 230/3 bude ozeleněno.

b) konstrukční a materiálové řešení
viz. bod a)
c) mechanická odolnost a stabilita
Na staveništi se ve smyslu ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy 
předpokládají jednoduché základové poměry a projektovaná stavba patří do skupiny 
nenáročných. V rámci předběžného hodnocení staveniště byly použity hodnoty 
tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 150 kPa. Pro definitivní návrh základů podle 2. 
geotechnické kategorie je nutno provést geologický průzkum staveniště se 
stanovením směrných normových charakteristik zemin a výskytu podzemní vody vč. 
její agresivity.
Zatížení:
Vítr: ČSN EN 1991-1-4:2007 větrová oblast II., základní rychlost větru vb,0 = 25,0m/s
Sníh: ČSN EN 1991-1-3:2006 sněhová oblast III., charakteristická hodnota zatížení 
sněhem sk = 1,5 kN/m2

Užitné zatížení: ČSN EN 1991-1-1:2004 kategorie A
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení
Větrání hygienických buněk a odvětrání digestoří je navrženo nucené oddělené po 
jednotlivých podlažích samostatně pro každý byt pomocí potrubních ventilátorů.
b) výčet technických a technologických zařízení
- viz. Bod a)
- elektrické zásobníky TV
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B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení (PBŘ)
Viz. Část D.1.3 - PBŘ

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Jsou navržena moderní technická a technologická zařízení splňující náročné energe-
tické požadavky. Obálka budovy bude opatřena zčásti ETICS, zčásti bude provedeno 
systémové zateplení obvodového pláště zevnitř. Veškeré stavební konstrukce jsou 
navrženy minimálně na požadované až doporučené hodnoty UN,20  podle tab. 3 ČSN 
73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov. Na objekt je vypracován PENB, který je 
samostatnou přílohou k PD (větší změna dokončené stavby).

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí
Obecně
Nebytový prostor v 1. np je oproti původnímu návrhu (univerzální využití) koncipo-
ván jako infocentrum s nezbytným provozním a sociálním zázemím.
a) větrání
Větrání hygienických buněk a odvětrání digestoří je navrženo nucené oddělené po 
jednotlivých podlažích samostatně pro každý byt pomocí potrubních ventilátorů s 
vlastním VZT potrubím nad střechu. Bez rekuperace. Ostatní prostory bytů, 
společných prostorů a domovního vybavení jsou větrány přirozeně okny. 
b) vytápění
Je navrženo teplovodní s tělesy připojením na CZT s měřením tepla v jednotlivých 
prostorech objektu pomocí indikátorů na otopných tělesech.
c) osvětlení
Osvětlení je navrženo v souladu s normovými požadavky ČSN EN 12464-1.
d) zásobování vodou
Objekt je připojen na vodovodní řad VODASOK s fakturačním měřením umístěným 
v 1. pp. Vodovodní přípojka bude rekonstruovaná v původní trase. TV bude s lokální 
přípravou pro každý samostatný byt i nebytový prostor pomocí elektrických zásobní-
ků.
e) splašková kanalizace
Objekt bude připojen na jednotnou kanalizační síť VODASOK novou kanalizační pří-
pojkou.
f) dešťová kanalizace
Bude provedena nová přípojka dešťové kanalizace pro svod a dvorní vpusť ve 
dvorním traktu. Střešní svod ze strany náměstí je sveden do stávající dešťové kana-
lizace v původním napojovacím místě.
g) plyn
Neobsazeno.
h) odpady vznikající za provozu
V objektu nebudou skladovány nebezpečné látky ve smyslu zákona 350/2011 Sb. o 
chemických látkách a chemických přípravcích a objekt není zařazen do žádné skupiny 
z hlediska zákona 224/2015 Sb. o prevenci havárií. Provoz  neprodukuje exhalace, 
které by svým množstvím či obsahem zásadně ohrožovaly životní prostředí. Pro vytá-
pění objektu je používána teplá voda z CZT.
Odpady, které budou vznikat v provozu:
20 03 01 Směsný komunální odpad
Běžný komunální odpad bude skladován v kontejnerech umístěných bezprostředně u 
objektu a bude pravidelně odvážen jako v celé městě.
ch) ochrana proti hluku
Objekt svým charakterem provozu není zdrojem nadměrného hluku. Při návrhu kon-
strukcí bylo postupováno podle ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách. 
Zvláštní důraz je v návrhu kladen na vzduchovou neprůzvučnost mezibytových dělí-
cích stěn a stropních konstrukcí.
Hluk v období výstavby
Při výstavbě se uvažuje s využitím stavebních strojů jako minibagru, předpokládá se 
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využití autodomíchávačů betonu a pumpy na beton (resp. pumpomix) a malých ná-
kladních vozidel. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i 
emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku výrazně sníží, neboť 
se bude pracovat převážně uvnitř objektu. V prostoru staveniště je možno předpoklá-
dat výskyt následujících hladin hluku. Tabulka :
Předpokládané zdroje hluku při výstavbě
Zdroj hluku  Hladina hluku LA

 dB(A)
Nákladní automobil, 
minibagr

 80 - 90

Autodomíchávač  80 - 85
Sbíječka (+ kompre-
sor)

 90 - 100

Okružní pila  97 - 107
Rozbrušovačka  90 - 108
Svařovací agregát  75 - 80
Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny 
odborným odhadem.
Při dodržení vypočtených expozic při stavební činnosti jednotlivých stavebních me-
chanismů nedojde během výstavby k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru v 
blízkosti stavby.
Samotná výstavba objektu nebude zdrojem nadlimitního hluku ze stavební činnosti. 
Hlučnost při provozu
Interiér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací 
dané Nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb.
Exteriér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku ve ven-
kovním prostoru dané Nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb.
Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s objektem jako stacionárního zdroje 
nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitních hodnot hluku 50 dB ve dne a 40 
dB v noci.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží
Je navrženo provést kontaktní konstrukce v 1. kategorii těsnosti pomocí modifi-
kovaných pásů.
b) ochrana před bludnými proudy
Neobsazeno.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Neobsazeno.
d) ochrana před hlukem
Interiér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku a vibrací 
dané Nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb.
Exteriér
Při užívání objektu nesmí být překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku ve ven-
kovním prostoru dané Nařízením vlády ČR č. 272/2011 Sb.
Z hlediska vyhodnocení zdrojů hluku spojených s objektem jako stacionárního zdroje 
nedochází u nejbližší zástavby k překročení limitních hodnot hluku 50 dB ve dne a 40 
dB v noci.
e) protipovodňová opatření
Neobsazeno.
f) ostatní účinky - vliv poddolování
Neobsazeno.
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Vodovodní  přípojka
Bude rekonstruována ve stávající trase.
Splašková kanalizace
Objekt bude připojen na jednotnou kanalizační síť VODASOK novou kanalizační pří-
pojkou.
Dešťová kanalizace
Bude provedena nová přípojka dešťové kanalizace pro svod a dvorní vpusť ve 
dvorním traktu. Střešní svod ze strany náměstí je sveden do stávající dešťové kana-
lizace v původním napojovacím místě.
Zásobování elektrickou energií
Připojení objektu je stávající. Fakturační měření bude samostatné pro každý byt a 
bude umístěno ve vstupní chodbě v 1. np.
Zásobování plynem
Neobsazeno.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
elektropřípojka 
Beze změn.
zásobování vodou
DN 32, l = 7,7 m
splašková kanalizace
KG 160, l = 5,8 m
dešťová kanalizace
KG 125, l = 6,8 m
plyn
Neobsazeno.

B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení vč. bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu a orientace
Objekt je přístupný po místní komunikaci v ulici Křížová a toto připojení zůstává 
nezměněno. Jedním sjezdem je přístupná stávající odstavná a parkovací plocha na 
parcele č. 228/1, na které je celkem 5 stání, z toho 1 stání pro OOSPO.
b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu
Viz. Bod a).
c) doprava v klidu
V rámci změny dokončené stavby dochází oproti původnímu stavu k navýšení počtu 
bytů, a to o celkem 2 byty. Dochází proto k navýšení počtu odstavných stání. K 
navýšení počtu parkovacích stání nedochází. Výpočtem počtu parkovacích a od-
stavných stání podle ČSN 73 6110 bylo stanoveno:
počet účelových jednotek pro odstavná stání – dochází k navýšení počtu bytů
- počet nových bytů do 100 m2 – 1 byt
- počet nových bytů nad 100 m2 – 1 byt
počet účelových jednotek pro parkovací stání – nedochází k navýšení
N = O0 . ka + P0 . ka . kp

O0 = 1/1 + 1/0,5 = 3 (tab. 34 ČSN 73 6110)
P0 = 0
ka = 1,0
kp = 1,0
N = 3 . 1,0 + 0 = 3 stání
V rámci stavby je vzhledem k navýšení počtu bytů navrženo vybudovat zpevněnou 
plochu se 3 odstavnými stáními pro osobní vozidla skupiny 1a. Nadále budou 
využívány, stejně jako doposud, veřejné odstavné a parkovací plochy v širším okolí s 
vyhovující docházkovou vzdáleností < 300 m ve smyslu ČSN 73 6110.
d) pěší a cyklistické stezky
Neobsazeno.
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
Neobsazeno
b) použité vegetační prvky
Neobsazeno.
c) biotechnická opatření
Neobsazeno.

B.6 Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv na životní prostředí
vliv stavby na ŽP po dobu výstavby
S odpady ze stavby bude nakládáno v režimu zákona 541/2020 Sb., o odpadech..., ve 
znění pozdějších předpisů.
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:
Katalogové číslo/kategorie         Název                                                             Způsob nakládání  
15 01 01/O   Papírové a lepenkové obaly Materiálové využití
15 01 06/O   Směsné obaly Skládka odpadů
 01 01/O   Beton Předání k recyklaci
17 01 02/O   Cihly Předání k recyklaci
17 01 07/O   Směsi  nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

                 keramických výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06 Předání k recyklaci

17 02 01/O   Dřevo Materiálové využití
17 01 03/O Plasty Předání k recyklaci
17 03 02/O Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Předání k recyklaci
17 04 05/O   Železo a ocel Předání k recyklaci
17 05 04/O   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 Využití
Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání z odpady a § 16 po-
vinnosti původců odpadů):
 odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 

druhů a kategorií (vyhláška -  Katalog odpadů).
 bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. :
 předcházení vzniků odpadů
 příprava k opětovnému použití
 recyklace odpadů
 jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů pů-

vodcem
 odstranění odpadů
 dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití 

oprávněné firmě (seznam oprávněných osob na 
www.krkarlovarsky.cz/websouhlasy  )  

 ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a kategorie-
mi odpadů

Vliv stavby na ŽP po dokončení
V objektu nebudou skladovány nebezpečné látky ve smyslu zákona 350/2011 Sb. o 
chemických látkách a chemických přípravcích a objekt není zařazen do žádné skupiny 
z hlediska zákona 224/2015 Sb. o prevenci havárií.  Provoz  neprodukuje exhalace, 
které by svým množstvím či obsahem zásadně ohrožovaly životní prostředí.
Odpady, které budou vznikat v provozu:
20 03 01 Směsný komunální odpad
Běžný komunální odpad bude skladován v kontejnerech umístěných bezprostředně u 
objektu a bude pravidelně odvážen jako v celé obci.
Hluk v období výstavby
Při výstavbě se uvažuje s využitím stavebních strojů jako minibagru, předpokládá se 
využití autodomíchávačů betonu a pumpy na beton (resp. pumpomix) a malých ná-
kladních vozidel. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i 
emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku výrazně sníží, neboť 
se bude pracovat převážně uvnitř objektu. V prostoru staveniště je možno předpoklá-
dat výskyt následujících hladin hluku. Tabulka :
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Předpokládané zdroje hluku při výstavbě
Zdroj hluku  Hladina hluku LA

 dB(A)
Nákladní automobil, 
minibagr

 80 - 90

Autodomíchávač  80 - 85
Sbíječka (+ kompre-
sor)

 90 - 100

Okružní pila  97 - 107
Rozbrušovačka  90 - 108
Svařovací agregát  75 - 80

Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny 
odborným odhadem.
Při dodržení vypočtených expozic při stavební činnosti jednotlivých stavebních me-
chanismů nedojde během výstavby k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru v 
blízkosti stavby.
Samotná výstavba objektu nebude zdrojem nadlimitního hluku ze stavební činnosti. 
b) vliv na přírodu a krajinu
Nepředpokládá se negativní vliv na půdu, charakter území a geologické podmínky v 
posuzovaném území.
Na dotčených pozemcích nejsou registrovány žádné vzácné nebo chráněné druhy rost-
lin a živočichů. 
U navržené stavby nedochází k porušování zdravých životních a pracovních podmí-
nek. Výstavba a provoz nebude mít negativní vliv na zdraví obyvatel v lokalitě.
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Neobsazeno.
d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
ŽP, je-li podkladem
Neobsazeno.
e) základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Neobsazeno.
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů
Neobsazeno.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Ochrana obyvatelstva je řešena příslušným útvarem ochrany obyvatelstva pro dané 
území.

B.8 Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Vzhledem k prefabrikaci rozhodujících stavebních materiálů a konstrukcí nejsou vý-
znamné nároky na potřeby a spotřeby vody a elektrické energie.
b) odvodnění staveniště
Výškové a spádové poměry terénu na staveništi umožňují odvodnění hlavní výkopové 
figury v rámci pozemků stavebníka.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště je dobře přístupné pro veškerou stavební techniku z místní komunikace v 
ulici Křížová.
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavební práce budou probíhat na pozemcích stavebníka. Pozemky jsou uvolněny pro 
uvažovanou výstavbu.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin
Dotčené území nepodléhá žádné ochraně z hlediska památkové péče, nejedná se o 
zvláště chráněné území. Stavba bude probíhat za plného provozu a v rámci realizace 
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bude zabezpečen trvalý a bezpečný přístup pro pěší či průjezd vozidel. Na pozemku 
nejsou registrovány žádné vzácné nebo chráněné druhy rostlin a živočichů.
V rámci stavby nebudou káceny dřeviny.
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Pro staveniště jsou vyhrazeny pozemky stavebníka.
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Neobsazeno.
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace
S odpady ze stavby bude nakládáno v režimu zákona 541/2020 Sb., o odpadech..., ve 
znění pozdějších předpisů.
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:
Katalogové číslo/kategorie         Název                                                             Způsob nakládání  
15 01 01/O   Papírové a lepenkové obaly Materiálové využití
15 01 06/O   Směsné obaly Skládka odpadů
 01 01/O   Beton Předání k recyklaci
17 01 02/O   Cihly Předání k recyklaci
17 01 07/O   Směsi  nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

                 keramických výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06 Předání k recyklaci

17 02 01/O   Dřevo Materiálové využití
17 01 03/O Plasty Předání k recyklaci
17 03 02/O Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Předání k recyklaci
17 04 05/O   Železo a ocel Předání k recyklaci
17 05 04/O   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 Využití
Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání z odpady a § 16 po-
vinnosti původců odpadů):
 odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 

druhů a kategorií (vyhláška -  Katalog odpadů).
 bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. :
 předcházení vzniků odpadů
 příprava k opětovnému použití
 recyklace odpadů
 jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů pů-

vodcem
 odstranění odpadů
 dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití 

oprávněné firmě (seznam oprávněných osob na 
www.krkarlovarsky.cz/websouhlasy  )  

 ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a kategorie-
mi odpadů

Vliv stavby na ŽP po dokončení
V objektu nebudou skladovány nebezpečné látky ve smyslu zákona 350/2011 Sb. o 
chemických látkách a chemických přípravcích a objekt není zařazen do žádné skupiny 
z hlediska zákona 224/2015 Sb. o prevenci havárií.  Provoz  neprodukuje exhalace, 
které by svým množstvím či obsahem zásadně ohrožovaly životní prostředí.
Odpady, které budou vznikat v provozu:
20 03 01 Směsný komunální odpad
Běžný komunální odpad bude skladován v kontejnerech umístěných bezprostředně u 
objektu a bude pravidelně odvážen jako v celém městě.
Hluk v období výstavby
Při výstavbě se uvažuje s využitím stavebních strojů jako minibagru, předpokládá se 
využití autodomíchávačů betonu a pumpy na beton (resp. pumpomix) a malých ná-
kladních vozidel. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i 
emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku výrazně sníží, neboť 
se bude pracovat převážně uvnitř objektu. V prostoru staveniště je možno předpoklá-
dat výskyt následujících hladin hluku. Tabulka :
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Předpokládané zdroje hluku při výstavbě
Zdroj hluku  Hladina hluku LA

 dB(A)
Nákladní automobil, 
minibagr

 80 - 90

Autodomíchávač  80 - 85
Sbíječka (+ kompre-
sor)

 90 - 100

Okružní pila  97 - 107
Rozbrušovačka  90 - 108
Svařovací agregát  75 - 80

Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny 
odborným odhadem.
Při dodržení vypočtených expozic při stavební činnosti jednotlivých stavebních me-
chanismů nedojde během výstavby k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru v 
blízkosti stavby.
Samotná výstavba objektu nebude zdrojem nadlimitního hluku ze stavební činnosti. 
i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bilance je vyrovnaná. Přebytečný výkopek bude použit zpět do násypů prováděných v 
rámci konečných terénních úprav. Provádění stavby je bez požadavků na přísun či 
deponii zemin.
j) ochrana životního prostředí při výstavbě.
S odpady ze stavby bude nakládáno v režimu zákona 541/2020 Sb., o odpadech..., ve 
znění pozdějších předpisů.
V průběhu realizace stavby se předpokládá vznik následujících druhů odpadů:
Katalogové číslo/kategorie         Název                                                             Způsob nakládání  
15 01 01/O   Papírové a lepenkové obaly Materiálové využití
15 01 06/O   Směsné obaly Skládka odpadů
 01 01/O   Beton Předání k recyklaci
17 01 02/O   Cihly Předání k recyklaci
17 01 07/O   Směsi  nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a

                 keramických výrobků neuvedené pod číslem
17 01 06 Předání k recyklaci

17 02 01/O   Dřevo Materiálové využití
17 01 03/O Plasty Předání k recyklaci
17 03 02/O Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01 Předání k recyklaci
17 04 05/O   Železo a ocel Předání k recyklaci
17 05 04/O   Zemina a kamení neuvedené pod číslem 

17 05 03 Využití
Podmínky dle zákona o odpadech (§ 9a Hierarchie nakládání z odpady a § 16 po-
vinnosti původců odpadů):
 odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých 

druhů a kategorií (vyhláška -  Katalog odpadů).
 bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj. :
 předcházení vzniků odpadů
 příprava k opětovnému použití
 recyklace odpadů
 jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů pů-

vodcem
 odstranění odpadů
 dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití 

oprávněné firmě (seznam oprávněných osob na 
www.krkarlovarsky.cz/websouhlasy  )  

 ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a kategorie-
mi odpadů

Vliv stavby na ŽP po dokončení
V objektu nebudou skladovány nebezpečné látky ve smyslu zákona 350/2011 Sb. o 
chemických látkách a chemických přípravcích a objekt není zařazen do žádné skupiny 
z hlediska zákona 224/2015 Sb. o prevenci havárií.  Provoz  neprodukuje exhalace, 

15

http://www.krkarlovarsky.cz/websouhlasy


které by svým množstvím či obsahem zásadně ohrožovaly životní prostředí.
Odpady, které budou vznikat v provozu:
20 03 01 Směsný komunální odpad
Běžný komunální odpad bude skladován v kontejnerech umístěných bezprostředně u 
objektu a bude pravidelně odvážen jako v celém městě.
Hluk v období výstavby
Při výstavbě se uvažuje s využitím stavebních strojů jako minibagru, předpokládá se 
využití autodomíchávačů betonu a pumpy na beton (resp. pumpomix) a malých ná-
kladních vozidel. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i 
emitovaná hlučnost. Po dokončení hrubé stavby se emise hluku výrazně sníží, neboť 
se bude pracovat převážně uvnitř objektu. V prostoru staveniště je možno předpoklá-
dat výskyt následujících hladin hluku. Tabulka :
Předpokládané zdroje hluku při výstavbě
Zdroj hluku  Hladina hluku LA

 dB(A)
Nákladní automobil, 
minibagr

 80 - 90

Autodomíchávač  80 - 85
Sbíječka (+ kompre-
sor)

 90 - 100

Okružní pila  97 - 107
Rozbrušovačka  90 - 108
Svařovací agregát  75 - 80

Hladiny hluku jsou uvažovány ve vzdálenosti 1 m od obrysu zdroje a byly stanoveny 
odborným odhadem.
Při dodržení vypočtených expozic při stavební činnosti jednotlivých stavebních me-
chanismů nedojde během výstavby k překročení hygienického limitu v ekvivalentní 
hladině akustického tlaku ze stavební činnosti v chráněném venkovním prostoru v 
blízkosti stavby.
Samotná výstavba objektu nebude zdrojem nadlimitního hluku ze stavební činnosti. 
k) zásady BOZP na staveništi
Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem právnickou, nebo fyzickou osobou 
oprávněnou k podnikání, která má stavební nebo montážní práce v předmětu své 
činnosti povolené podle zvláštních předpisů. Zhotovitel stavby a technologie musí 
provést její realizaci v odpovídající kvalitě při dodržování požadovaných vlastností a 
parametrů. Zhotovitel stavby odpovídá za respektování všech obecně platných 
právních předpisů a jiných na stavbu uplatnitelných požadavků, včetně předpisů k za-
jištění bezpečnosti práce a technických zařízení chránící život a zdraví osob.
Stavba musí být provedena podle schválené projektové dokumentace. Změny oproti 
schválenému projektu musí být do příslušné dokumentace zaznamenány a odsouhla-
seny stavebním úřadem.
Při provádění stavebně montážních prací je nutné dodržet správné technologické po-
stupy ve smyslu technologických pravidel, za jejichž zpracování odpovídá zhotovitel 
stavby. Vedení stavby musí zajistit plnění všech zásad a předpisů bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při provádění stavby. 
O zajištění předepsaných opatření, použití nejlepších dostupných ochranných 
prostředků s předností prostředků kolektivního zajištění, o předávání pracovišť 
jednotlivým zhotovitelům, o provádění instruktáže každé osoby, která s vědomím 
zhotovitele stavby vstoupí na staveniště, o předávání dočasných stavebních konstruk-
cí do užívání je třeba pořídit zápis do stavebního deníku. 
Pracovníci zhotovitele stavby budou podrobně seznámeni před započetím výstavby se 
závaznými předpisy pro organizaci bezpečné práce. 
Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky správců veškerých inženýrských 
sítí, které jsou součástí stavebního povolení. 
Všechny osoby pohybující se s vědomím stavby po staveništi a to nejen pracovníci 
jednotlivých zhotovitelů, musí být řádně proškoleni, v rozsahu působnosti a své pra-
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covní činnosti na staveništi a vybaveny patřičnými osobními ochrannými pracovními 
pomůckami. Za dodržování bezpečnosti práce na staveništi v průběhu výstavby plně 
zodpovídá zhotovitel stavby a jím pověřené osoby.
Dále upozorňuje zpracovatel dokumentace zhotovitele stavby na nutnost zamezit 
možnosti přístupu nepovolaných fyzických osob a hlavně dětí na staveniště v rozsahu 
stanoveném v příloze č. 1 NV č. 591/2006 Sb. 
Základní povinnosti zhotovitele stavby na staveništi
Zhotovitel stavby odpovídá za plnění svých povinností, které mu ukládají právní 
předpisy upravující požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví (dále jen BOZP) při 
provádění stavebních prací tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů,  zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, NV č. 
591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb. a NV č. 101/2005 Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č. 
361/2007 Sb.
Povinností zhotovitele stavby je spolupodílet se na zabezpečení bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a pracovních podmínek, postupovat případně v 
dohodě s koordinátorem BOZP při realizaci stavby a ve spolupráci s ostatními zho-
toviteli a jinými osobami provádějícími práce na staveništi a činit příslušná potřebná 
opatření. Základní povinnosti každého zhotovitele, který bude provádět práce na sta-
veništi, vůči svým zaměstnancům a dalším osobám jsou vymezené zákoníkem práce, 
zejména §§ 101 až 103. Důležité povinnosti a úkoly zhotovitele stavby stanoví také 
zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel stavby je povinen dle 
§ 16: 
• nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koor-
dinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postu-
pech, které zvolil,
• poskytovat koordinátorovi BOZP součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po 
celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat 
informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán do-
držovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a 
to v rozsahu, způsobem a ve  lhůtách uvedených v plánu BOZP.
Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a určení způsobu jejich řízení po dobu 
provádění stavebních prací
Zásadním úkolem pro zhotovitele stavby z hlediska BOZP pro práce prováděné na 
staveništi je identifikace možných nebezpečí, hodnocení rizik a určení způsobu řízení 
rizik přijetím odpovídajících bezpečnostních opatření k jejich odstranění nebo elimi-
naci, která se v navrhované stavbě mohou nebo budou vyskytovat během výstavby. 
Jedná se zejména o rizika spojená se zemními pracemi, včetně výkopových prací, dále 
pracemi na založení stavby, montážními pracemi na prefa konstrukci, pracemi ve výš-
kách – opláštění, krovy, instalace, malby a nátěry prefa konstrukce, úprava komunika-
cí za provozu a práce se živicemi, provozování autojeřábů a jiných zdvihacích za-
řízení.
Pro účely identifikace nebezpečí v rámci navrhované stavby je nezbytné rozlišovat 
především tyto druhy nebezpečí:
- fyzikální (hluk a vibrace, mechanická, prašnost, elektrická, tepelná);
- chemická (nebezpečí vznikající z nebezpečných vlastností jednotlivé CHLP, kombi-
nované účinky více CHLP působící pozvolna a působících překotně – požár, vý-
buch, apod.);

- ergonomická (uspořádání pracovního místa, fyzická namáhavost práce, pracovní 
polohy a pohyby, psychická zátěž, pracovní doba a odpočinek).

Povinnosti zhotovitele stavby (zaměstnavatele) plní-li na jeho pracovišti práce 
jiné osoby (zaměstnanci) jiných zhotovitelů (zaměstnavatelů), včetně osob 
pracujících mimo pracovně právní vztah §§ 12 a 13 zákona č. 309/2006 Sb.)
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou za-
městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opat-
řeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a 
spolupracovat při zajišťování BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Na zá-
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kladě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený za-
městnavatel koordinuje provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnan-
ců a postupy k jejich zajištění. 
Povinnost zhotovitele stavby zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, 
které se s jeho vědomím zdržují na jeho staveništi/pracovištích v rámci staveniště. 
Zhotovitel stavby je dále povinen zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zhotovitele vy-
konávající práce na jeho staveništi obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o možných rizicích a přijatých bezpečnost-
ních opatřeních, dále informace ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a eva-
kuace fyzických osob v případě mimořádných událostí.
Shrnutí základních povinností a úkolů zhotovitele stavby v oblasti BOZP při 
provádění navrhované stavby
Mezi hlavní trvalé úkoly každého zhotovitele navrhované stavby v oblasti prevence 
rizik patří:
udržování pořádku a čistoty na jednotlivých pracovištích v rámci staveniště, včetně 
označení, vymezení a ohrazení,
zajištění  požadavků na dopravu a manipulaci s materiálem a předcházení zdravotním 
rizikům při ruční práci s břemeny,
provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě na staveništi 
používaných strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, s cílem odstranit nedo-
statky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
splnění požadavků na předepsanou zdravotní a odbornou způsobilost osob provádějí-
cích práce na staveništi, zajištění správného a bezpečného uskladňování materiálu, 
manipulace s ním, průběžné odstraňování  a odvoz odpadu a zbytků materiálů, přizpů-
sobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného po-
stupu prací – plnit časový plán v rámci průběžně aktualizovaného Plánu BOZP při 
práci na staveništi,předcházení ohroženi života a zdraví osob, které se s vědomím 
zhotovitele mohou zdržovat na staveništi, přijetí odpovídajících opatření, pokud bu-
dou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení živo-
ta nebo poškození zdraví, v rámci navrhované stavby se zdůrazněním na bourací prá-
ce a práce ve výškách za použití kolektivních prostředků (osobní prostředky zajištění 
po práci ve výškách mohou být použity pouze po předchozím odsouhlasení, včetně 
podmínek jejich použití, koordinátorem BOZP ve fázi realizace stavby), zajištění 
spolupráce mezi zhotoviteli i jinými osobami, předcházení rizikům vzájemného půso-
bení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti – koordinace 
BOZP v průběhu realizace stavby mezi jednotlivými zhotoviteli; odpovídá hlavní 
zhotovitel stavby a koordinátor BOZP ve fázi realizace stavby, zvýšení náročnosti a 
úrovně řízení BOZP na stavbách ze strany stavbyvedoucího při provádění výše uve-
dených činností, prokazatelně informovat jiné zhotovitele a případně koordinátora 
BOZP ve fázi realizace stavby o rizicích vznikajících při jeho práci na staveništi a 
spolupracovat při zajišťování BOZP na stavbě, zejména dodržováním bližších mi-
nimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stano-
vených NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky, plnit povinnosti stanovené ve zpracovaném Plánu BOZP při práci 
na staveništi, se kterým byli prokazatelně seznámeni zhotovitelem stavby a koordiná-
torem BOZP ve fázi realizace stavby. Provádět přiměřené seznámení s tímto Plánem 
BOZP u všech svých pracovníků a pracovníků svých ostatních zhotovitelů v rozsahu, 
který odpovídá jimi prováděným pracím na staveništi.
Zabezpečení staveniště
Musí být v souladu s přílohou č. 1 Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., provedením sou-
vislého plného oplocení staveniště (prováděny bourací práce); označením všech vstu-
pů na staveniště bezpečnostními tabulkami: nepovolaným vstup na staveniště za-
kázán; vstup na staveniště pouze v ochranné přilbě; před vstupem na staveniště se 
hlaste u vedení stavby; riziko úrazu. Vjezd na staveniště musí být označen dopravní 
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značkou B1 mimo vozidel stavby. Soustavnou kontrolu zabezpečení staveniště a jeho 
střežení zajišťuje zhotovitel stavby.
Elektrické prozatímní zařízení staveniště
Musí odpovídat ČSN 34 1090 a dále musí být provozováno v rozsahu stanoveném v 
příloze č. 1 NV 591/2006 Sb. a ČSN 34 1090, včetně provádění předepsaných revizí 
dle ČSN 33  1500 a pravidelných prohlídek dle ČSN 34 1090.
Odborná způsobilost pracovníků zajišťujících údržbu, provoz, kontrolu a revize elek-
trického prozatímního zařízení staveniště musí splňovat podmínky vyhlášky č. 
50/1978 Sb., v platném znění.
Osobní ochranné pracovní prostředky
Není-li možné rizika odstranit nebo dostatečně omezit prostředky kolektivní ochrany 
nebo opatřeními v oblasti organizace práce, je každý zhotovitel (zaměstnavatel) povi-
nen poskytnout pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP). 
Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí chránit 
pracovníky před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce 
a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. (§ 104 Zákoníku 
práce). Při výběru OOPP se postupuje zejména podle konkrétních rizik vykonávané 
práce a podle příloh č. 2 a 3 k nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví roz-
sah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, my-
cích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Osobní ochranné pracovní prostředky za-
jištění po práci ve výškách mohou být použity pouze po předchozím odsouhlasení, 
včetně podmínek jejich použití, koordinátorem BOZP ve fázi realizace stavby.
Konkrétní podmínky pro realizaci navrhované stavby
Projekt neuvažuje s prováděním prací za ztížených podmínek a v nebezpečném 
prostředí. Vyskytnou-li se v průběhu stavebních prací, určí dodavatel stavebních prací 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce. S určenými opatřeními musí dodava-
tel stavebních prací seznámit pracovníky, kterých se tato opatření týkají.
U prací prováděných na veřejných komunikacích mimo prostory souvisle oploceného 
staveniště, kde z provozních nebo technologických důvodů nelze oplocení nebo 
ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost provozu a osob jiným způsobem, 
např. řízením provozu nebo střežením.
Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za 
snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a dále 
podél komunikace ve vzdálenosti minimálně každých 50 m.
Dodavatel stavby ve spolupráci s investorem zabezpečí vytýčení veškerých  
podzemních    inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně odběrových míst elek-
trické energie a vody pro potřeby stavby. Inženýrské sítě ve staveništi budou řádně 
chráněny a respektovány. 
Před zahájením prací zajistí dodavatel ověření a potvrzení provozovatelů všech 
inženýrských sítí o jejich směrovém i hloubkovém uložení. 
Výkopové práce – mohou být zahájeny teprve po vytýčení  a vyznačení všech 
inženýrských sítí a jiných překážek pod zemí a to jak směrově tak  i  hloubkově. 
Objekty, které by mohly být ohrožené výkopem  se na stavbě nenachází.
Svahování stavebních  jam a rýh  - o hloubce do 1,5 m (elektrorozvody, vodovod – hl. 
cca 1,2 – 1,7) bude prováděno v poměru 1:0,3 m (krátkodobě vydrží i svislé). Hlubší 
výkopy déle otevřené, musí být z bezpečnostních důvodů svahovány a to v poměru 
1:1. 
V místech, kde stavební činnost neumožňuje otevřenou svahovanou stavební jámu s 
požadovaným sklonem svahu, musí být zajištěno pažení stěn výkopu a vyznačeny 
hranice smykového klínu. Kanalizace splašková a kanalizace dešťová svým výkopem 
zasáhnou pod hladinu spodní vody. Je proto nutné okamžitě zajistit svahování a způ-
sob čerpání včetně likvidace čerpané vody. 
Vstup do výkopů bude zajištěn žebříkovými schody na stěnách svahované jámy.
Montáž konstrukcí bude předmětem dodavatelské dokumentace.
Při montáži jednotlivých dílů může být dílec odvěšen ze závěsu až po řádném za-
jištění, po kterém budou následovat další montážní práce ke konečnému upevnění a 
úpravě pro další stavební činnost. Montážní práce se předpokládají z montážní ploši-
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ny. Při montáži střešního pláště se předpokládá zajištění proti pádu kolektivním za-
jištěním - pomocí vytaženým lešením po obvodu haly včetně zábradlí proti pádu nebo 
umístěním záchytného lešení případně záchytných sítí anebo po předchozím odsou-
hlasení koordinátorem ve fázi realizace stavby za použití osobního zajištění - pomocí 
kotev připevněných ke konstrukci. Oky těchto kotev bude protaženo bezpečnostní 
lano, které bude vybaveno zařízením pro dopnutí lana. Pro zajištění proti pádu bude 
použito pohyblivého zachytávače pádu na poddajném zajišťovacím vedením. Zho-
tovitel musí pro případné použití osobního zajištění zpracovat technologický postup. 
Při montáži je nutné důsledně dodržovat postup montážních prací, který před zahá-
jením montáží musí předat výrobce konstrukce dodavateli stavby. 
Kolektivní zajištění pracovníků je vytvořeno zábradlím v úrovni okapních žlabů, nebo 
atik. Lešením po obvodě objektu, posuvnými a pojízdnými montážními plošinami. 
Osobní zajištění pracovníků při pracích ve výškách a nad volnou hloubku se bude po-
užívat v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění a po předchozím odsouhla-
sení technologického postupu k jeho použití koordinátorem BOZP ve fázi realizace 
stavby.
Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí.
Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k 
ohrožení pracovníků a zájmu jiných osob. Za bezpečné zajištění ohrožených prostorů 
lze považovat v daném případě použití ochranné konstrukce v úrovni práce ve výšce a 
dále použití záchytné konstrukce a střežení prostoru určeným odpovědným pra-
covníkem po celou dobu ohrožení. Ochranné pásmo, vymezující ohrazením ohrožený 
prostor musí mít šířku od okraje pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 2 m. 
V místech dopravy materiálu do výšky pomocí kladek (ručně nebo strojně) se rozšiřu-
je ochranné pásmo o 1 m na všechny strany od půdorysného profilu dopravovaného 
břemene.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
V rámci navrhované stavby jsou splněny podmínky pro zpracování Plánu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi pro navrhovanou stavbu:
a) uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.
práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení
práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů beto-
nových, určených pro trvalé zabudování do staveb
b) celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pra-
covních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu
Základní bezpečnostní předpisy
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění NV č. 405/2004 Sb.,
Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pra-
covních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy do-
pravními prostředky,
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu,
Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energe-
tických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění poz-
dějších předpisů,
Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,
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Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odbě-
ru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 
hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.
ČSN 73 3050 Zemní práce. Všeobecná ustanovení
MP 01/99 „Adjustace dokumentace“
MP 05/99 „Řízení zpracování dokumentace, funkce na projektu a jejich činnost“
MP 09/99 „Monitorování a měření produktů“
Sazebník UNIKA pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýr-
ských činností 
Požární ochrana
Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i 
škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Zhotovitel stavby vypracuje pro stavbu 
požární řád a požární poplachové směrnice. Při stavbě je nutno dodržovat požárně-
bezpečnostní předpisy, zejména ve smyslu vyhlášky MV č. 246/2001 o stanovení 
podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o 
požární prevenci) a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění.
Na staveništi bude zhotovitel stavby v plném rozsahu respektovat všeobecně platné 
technické a technologické požadavky a příslušné ČSN pro příslušný charakter 
činnosti.
V blízkosti skladů a sociálního zařízení staveniště musí být k dispozici hasící 
prostředky jako písek, voda, lopaty, krumpáče a věcné prostředky požární ochrany - 
hasicí přístroje (podle charakteru skladovaných materiálů) apod. 
Při svařování plamenem, nebo elektrickým obloukem a řezání kyslíkem musí být po-
stupováno v souladu s vyhláškou č. 87/2000 Sb.; upozornění zejména na riziko 
možného požáru a úrazu (svařování nebo řezání ve výškách) – práce musí být prová-
děny na písemný příkaz, včetně upozornění na zajištění požárního dozoru po dobu 
svařování a nejméně 8 hod. po skončení svařování. 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Neobsazeno.
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Neobsazeno.
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Stavba bude probíhat za plného provozu a v rámci realizace bude zabezpečen trvalý a 
bezpečný přístup pro pěší či průjezd vozidel na všech přístupových komunikacích.
Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob
Staveniště bude označeno tabulkami s výstražnými nápisy, u výkopů bude osazeno 
zábradlí  mimo smykový klín s označením výstražnými značkami. 
Dodavatel stavby je povinen zajistit řádné čištění vozidel stavby před výjezdem na 
komunikaci a je povinen opravit stávající vozovky, pokud budou tyto při realizaci 
stavby poškozeny ve smyslu platných předpisů.
Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
Zájmové území pro potřeby staveniště se nachází v uzavřeném areálu. Pozemky pro 
stavbu jsou ve vlastnictví investora.
V bezprostředním okolí stavby se nenachází žádné významné architektonické ani his-
torické památky.
V zájmovém území se nenacházejí žádná zvláště chráněná území přírody dle zákona 
č. 114/1992 Sb. a 218/2004 Sb. o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhlášky 
395/1992 Sb. MŽP ČR. Dodavatel stavby je povinen v průběhu realizace chránit 
stávající okrasnou zeleň (keře, stromy), které budou dle projektové dokumentace za-
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chovány. 
V případě nutnosti kácení vzrostlé zeleně (bude řešeno v rámci jiné projektové doku-
mentace),  je třeba požádat o povolení orgán ochrany přírody (MÚ Sokolov, odbor 
životního prostředí). Orgán ochrany přírody upozorňuje, že dle § 7 odst. 1 Zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v plném znění, jsou dřeviny rostoucí mimo 
les chráněny před poškozováním a ničením. Z tohoto ustanovení vyplývá povinnost 
přiměřeně zabezpečit dřeviny na staveništi a v jeho těsném okolí před možným po-
škozením souvisejícím s prováděním stavby, a to jejich nadzemní i podzemní částí. 
Zabezpečit je nutné zejména v trasách vedených přípojek technických sítí a v blíz-
kosti příjezdových tras. Doporučuje se provést ochranu těchto dřevin zejména proti 
chemickému znečištění (ČSN DIN 18920 odst. 3.1), mechanickému poškození (ČSN 
DIN 18920 odst. 3.5) a ochranu kořenové zóny (ČSN DIN 18920 odst. 6.5).
Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržu-
je. 
Veškeré křížení i souběhy starých i nových inženýrských sítí musí být provedeny v 
souladu s ČSN 73 6005.
Dodavatel (zhotovitel) stavby zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení po případě 
ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zra-
kovým postižením v souladu s vyhl. 398/2009.
Stavba bude prováděna právnickou, nebo osobou oprávněnou k provádění stavebních 
nebo montážních prací, vybranou na základě výběrového řízení.
Název, sídlo a oprávnění k předmětné činnosti bude předloženo stavebnímu úřadu 
před zahájením stavebních prací. 
Při provádění prací nedojde k dotčení místní komunikace v ulici Lázeňská.
Před započetím veškerých prací bude dodavatelem stavby v dostatečném předstihu 
upozorněna místní hasičská zbrojnice, rychlá záchranná pomoc a policie o průběhu a 
trvání prováděných prací.
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
1. Před zahájením jakýchkoliv zemních prací je nutno zajistit vytýčení podzemních 

sítí.
2. Stavební práce budou započaty v tomto sledu:
 bourací práce
 základy a spodní stavba
 svislé nosné konstrukce
 vodorovné nosné konstrukce
 svislé nenosné konstrukce
 vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro, VZT, ÚT
 úpravy povrchů
 výplně dveřních otvorů
 kompletační konstrukce
 dokončovací práce, konečné terénní úpravy

B.9 Celkové vodohospodářské řešení
Vodovodní  přípojka
Bude rekonstruována ve stávající trase.
Splašková kanalizace
Objekt bude připojen na jednotnou kanalizační síť VODASOK novou kanalizační pří-
pojkou.
Dešťová kanalizace
Bude provedena nová přípojka dešťové kanalizace pro svod a dvorní vpusť ve 
dvorním traktu. Střešní svod ze strany náměstí je sveden do stávající dešťové kana-
lizace v původním napojovacím místě.
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