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A.1.- Identifika ční údaje stavby: 
 
 
A. 1.1   Údaje o stavb ě : 
Stavba                :  Zimní stadion v areálu Baník Sokolov – „oprava hlavního schodiště“ 
Místo stavby :  k.ú. Sokolov [752223] č.parc.2527 
Obec :  Sokolov [560286], Boženy Němcové č. p. 2287 
Kraj  :  Karlovarský 
Charakter stavby :  Rekonstrukce / oprava 
Katastrální území :  Sokolov [752223] 
Parcela číslo :  2527 
Přísl.stavební úřad :  MěÚ Sokolov,Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 
Zakázkové číslo :  016-24/T 
Datum :  06/2024 
 
 
Dotčené pozemky :   stavba  –  obec Sokolov [560286] Boženy Němcové č. p. 2287, 
   –   k.ú. Sokolov [752223] 
   
parc.č. 2527  - Zastavěná plocha a nádvoří - Město Sokolov,Rokycanova 1929, 35601 Sokolov 
 
parc.č. 2439/1  - Ostatní plocha/ sportoviště a rekreační plocha - Město Sokolov,  
       Rokycanova 1929, 35601 Sokolov  
   

 
 

 
A. 1.2   Údaje o žadateli / stavebníkovi :  
Investor/Objednatel :      - Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 SOKOLOV 
     
 
A. 1.3   Údaje o zpracovateli spole čné dokumentace :      
Zodpovědný projektant  :  ing.Černý Antonín,Palackého 351,357 03 Svatava 
     ČKAIT-AT-0301405     
Zpracovatel dokumentace :  Černý Antonín,Černý Vrch 238,356 04 Dolní Rychnov 
          ČKAIT-AT-0300886  
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D.1.2.1.1.- Stavebn ě konstruk ční část :    
 
- Záměrem investora je pomocí stavebních úprav provedení opravy/rekonstrukce venkovního 
hlavního vstupního schodiště objektu zimního stadionu HC Baník Sokolov, obec Sokolov 
[560286],ul.B.Němcové č.p. 2287 k.ú. Sokolov [752223] č.parc.2527. 
 
- Přístavba venkovního terénního vyrovnávacího  schodiště s přímým 1-ramenem 8 x š.300/v.150 mm 
s plně podezděnými stupni (hutněný násyp) pravidelného obdélníka o půdorysných rozměrech  š.9,20/ 
dl.3,60/v.od terénu + 1,20 m je umístěn jako hlavní vstup pro diváky na SZ průčelí zimního stadionu 
HC Baník Sokolov. 
 
- Stávající schodiště je provedeno klasickou výstavbou ze standartních materiálů užívaných ve 
stavebnictví v 70.letech 20 stol. (beton.základové pasy,cihelný zdící systém opěrných krajních 
schodišť.zdí,kamenné stupně terénního venkovního schodiště prošlo v následujících letech několika 
opravami pouze venkovních povrchů.V důsledku dlouhotrvajícího extrémního zatížení došlo k sednutí 
kamenných stupňů v místě uložení do násypu a tím požadavku rekonstrukce schodiště.  
 
- V novém konstrukčním řešení  bude provedena pouze materiálová změna,objem konstrukce 
v podstatě zůstane zachován,tj. schodiště s přímým 1-ramenem 8 x š.300/v.150 mm s plně 
podezděnými stupni (hutněný násyp vyztužený želbet.zdivem a želbet.schod.podestou), pravidelného 
obdélníka o půdorysných rozměrech  š.9,10/ dl.3,60/v.od terénu + 1,20 m v návaznosti na stávajícím 
objektu zimního stadionu a venkovních ploch,které zůstávají stavebně nezměněny.  

 
-  Dle platného územního plánu města Sokolov z r.2020„Úplné znění po vydání Změny č. 1 -3 ÚP 
dostupného na webových stránkách MěÚ Sokolov je zájmové označeno jako zóna : 
 
    – „OS – občanské vybavení - sport“ 
. 
Hlavní využití: (str.33) 
Sportovní plochy a za řízení. 
Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby 
Podmínkou je, že: - nesmí být v rozporu s hlavním využitím 
- produkce hluku, prachu a zápachu, včetně dopravní obsluhy, 
nepřekračuje hygienické normy určené pro sportovní plochy 
• trvalé bydlení 
• stavby pro školství, zdravotnictví, sociální péči a církevní 
• stavby pro kulturu 
• stavby pro přechodné ubytování a stavby pro veřejné stravování 
• stavby pro maloobchod a služby 
• rekreace hromadná 
Nepřípustné využití území, činnosti a stavby: 
• jiné využití než hlavní a podmíněně přípustné 
       Pravidla uspo řádání území: 
       Max. zastavěná plocha pozemku: 50 % 
       Min. plocha zeleně: 20 % 
     Max. výška zástavby: 2 NP + podkroví 
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D.1.2.1.2.- Bourací práce : 
- Bourací práce budou prováděny v kompletním rozsahu stávajícího poškozeného schodiště. 
 1.- Vybourání nadzemních částí – schodišťové stupně,,podesta,opěrné zdivo. 
 2.- Odstranění násypů pod schodišťovými stupni a po posouzení uložení na 
      deponii  v blízkosti stavby pro další případné použití. 
 
-Konstruk ční prvky mohou být odstraněny při ru čním bourání jen tehdy, nejsou-li zatíženy. 
- Mimo klasických bouracích prací nadzemních konstrukcí HSV i PSV bude provedena i demontáž 
skrytých konstrukcí základů.  
- Bourací práce budou prováděny s použitím ručních strojů a bourání rozebíráním 
konstrukce.Konstrukce objektu bude rozebírána dělením větších prvků na menší části pomocí:pily, 
vrtacího nebo bouracího kladiva.Používá se tam, kde není možné použít větší mechanizmy nebo 
trhaviny s nebezpečím poškození sousedních objektů. 
- Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemního příkazu odpovědného 
pracovníka zhotovitele a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami 
určenými v technologickém postupu. 
 

 
Vyhl.č.324/1990 sb……….ve znění pozdějších předpisů a novel - část 10 Bourací a rekonstrukční práce“ : 
 

Bourací a rekonstrukční práce 
§ 62 

Základní ustanovení 
(1) Technologický postup musí být zpracován na základě zevrubné prohlídky bouraného 
(rekonstruovaného) objektu a jeho statického posouzení tak, aby v průběhu prací nedošlo k 
nekontrolovanému porušení stability objektu nebo jeho části. 
(2) Bourání objektů vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od výšky 3 m, 
bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterém dochází ke změně konstrukční 
bezpečnosti objektu, strojní bourání, bourání speciálními metodami (řezání kyslíkem apod.) a bourací 
práce nad sebou, mohou provádět jen kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného 
pracovníka. 
(3) Při bourání, které provádí dvě nebo více čet současně, musí být zajištěn stálý dozor odpovědného 
pracovníka. 
(4) Ustanovení desáté části se vztahuje i na bourání a rekonstrukci vyzdívek rotačních, kruhových a 
šachtových pecí, stožárů technologických zařízení apod. 
(5) Ustanovení desáté části se nevztahuje na rozebírání (demontáže) lešení a podobných konstrukcí, na 
vyklizování vnitřního zařízení budov a staveb před bouráním a na práce malého rozsahu (bourání 
nenosných prvků, ohrad, přízemních objektů apod.). Pro tyto práce stanoví pracovní postup odpovědný 
pracovník. 
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      § 63 
     Průzkum stavu objektů 
(1) Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit vizuální průzkum stavu 
objektu a jeho okolí, zjistit inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů. K průzkumu musí být 
využity stávající podklady o objektu a podklady o objektech sousedních. O provedeném průzkumu 
musí být vyhotoven zápis.  
(2) Při změně podmínek v průběhu bouracích a rekonstrukčních prací se musí technologický postup 
upravit tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost při práci. 
 
      § 64 
     Přípravné práce 
(1) Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vymezit ohrožený prostor podle 
technologie prováděných prací, zajistit ho proti vstupu nepovolaných osob, bezpečně zajistit vstupy do 
objektů i ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi. Ustanovení § 52 tím nejsou dotčena. 
(2) Průzkumem zjištěné podzemní prostory (dutiny, studně a jiné podzemní objekty) se musí před 
započetím prací zasypat nebo jiným bezpečným způsobem zajistit. 
(3) Rozvodné sítě a kanalizace nebo zařízení instalované v bouraných a rekonstruovaných objektech se 
musí před započetím prací odpojit a zajistit, aby se nedaly použít. Podle potřeby se musí zajistit před 
poškozením i sítě, do kterých ústí přípojky z bouraných objektů. Pokud z provozních důvodů nelze u 
rekonstruovaných objektů odpojit rozvodné sítě a kanalizace, musí dodavatel stavebních prací stanovit 
opatření k zajištění práce a provozu. 
(4) Pro odběr elektrického proudu pro potřebu provádění bouracích prací v objektu se musí zřídit 
samostatné vedení. Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj vody. Tyto 
přípojky musí být zabezpečeny proti poškození po dobu provádění bouracích prací. 
(5) Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu odpovědného 
pracovníka dodavatele stavebních prací a po vybavení pracoviště pomocnými konstrukcemi, 
materiálem a pomůckami určenými v technologickém postupu. 

 
§ 65 

Zajištění místa bourání 
(1) Při bourání se musí zajistit ohrožený prostor, ve kterém se bourací práce provádí. 
(2) Ohrožený prostor v zastavěném území se musí vymezit plným oplocením do výšky 1,8 m, pokud 
tomu technologie bourání nebrání. Není-li možno prostor oplotit, musí se zajistit jiným vhodným 
způsobem (střežením, vyloučením provozu). 
(3) Bourat se musí tak, aby nedošlo k ohrožení vedlejších objektů, zejména těch, které rozebíráním 
přiléhajících staveb ztratily oporu. Způsob statického zajištění okolních objektů ohrožených bouracími 
pracemi musí být zahrnut v projektu stavby. 
(4) Pomocné konstrukce 25) vybudované uvnitř objektů nebo na jeho vnějších stranách se nesmí 
zatěžovat vybouraným materiálem a nesmí se přes ně strhávat materiál z bouraného objektu, pokud 
nejsou k tomu účelu navrženy. 
(5) Materiál z bourané části objektu se musí odstraňovat tak, aby nedošlo k přetížení podlah nebo 
stropů. 
(6) Vybouraný materiál musí být skladován tak, aby neomezoval další průběh bouracích prací. 
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(7) Tlakové nádoby k řezání kyslíkem musí být uloženy mimo dosah nebezpečí, které při bourání 
vzniká. 
(8) Skleněné a jiné nebezpečné ostrohranné předměty musí být při ručním bourání odstraňovány, aby 
nebyly zdrojem úrazu. 
(9) Bourání nesmí být přerušeno, pokud není zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její části. 
Tento požadavek platí i v případě nutného přerušení bourání z důvodu náhlého zhoršení 
povětrnostních podmínek. Tím nejsou dotčeny povinnosti vyplývající z ustanovení § 6. 
(10) Při částečném bourání, rekonstrukci a modernizaci budov, které zůstávají v provozu nebo jsou 
obydleny, musí být v technologických postupech zakotveno bezpečnostní zajištění včetně kontroly 
pracovišť z hlediska ochrany pracovníků a jiných osob. 
 
 

§ 66 
Vstupy a vjezdy do bouraného objektu 

 
Vstupy, výstupy, sestupy a vjezdy do prostoru bouraného objektu i do jednotlivých pracovišť musí být 
zajištěny od zahájení prací až do jejich ukončení a viditelně označeny. 

 
 
D.1.2.1.3.- Nové svislé a vodorovné konstrukce,komu nikace (schodišt ě) : 
 
a).-Základy : Založení nového základového zdiva z tvarovek KB-blok ZB 20-30 bude provedeno na 
plošných   základech š.200/tl.100 mm z prostého betonu C8/10na štěrkopískovém podsypu fr.16/32 
mm tl.100 mm  
 
b).-Opěrné zdivo,podesta schodiště : viz.příloha TZ č.1   
 
    - Opěrné zdivo (podzemní část+vnitřní nadzemní stěny) :   
 –  z tvarovek KB-blok ZB 20 a 30 
 
 
Betonová tvarovka pro ztracené bednění ZB-20 a 30 je určená na stavbu základů, nosných stěn, sklepů, 
jímek, apod. bez použití bednění. Lze vytvořit konstrukce prosté betonové i železobetonové o 
modulové tl. 200 a 300 mm a kombinací s dalšími tvarovkami pro ztracené bednění i šířky větší. 
Hlavní výhodou tohoto typu ztraceného bednění jsou rozměry, které jsou totožné s rozměry zdících 
tvarovek KB, při použití kombinace těchto tvarovek nevznikají odskoky v délce základů a samotné 
stavby.  
Vlastní zdění se provádí převazbou na sucho nebo s použitím maltovin, případně se konstrukce zpevní 
vodorovným nebo svislým armováním podle statického výpočtu. Vlastní zalévání provádíme opatrně a 
plynule přiměřeně řídkou betonovou směsí po vrstvách, maximálně však do výšky 3-5 vrstev 
bednících dílců najednou, tj. do 1,0 m výšky zdi. Při dodržení těchto parametrů není nutné zeď z 
bednících dílců kotvit k základům proti nadzvednutí, popř. zesilovat proti prasknutí tlakem betonu  
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 - Opěrné zdivo (vnější nadzemní stěny) :  
–  z tvarovek KB-blok Play III štípaná  
 
  
 
 
 
 
Nový typ hladké tvarovky s hranami zkosenými ze dvou delších stran je ideální na stavbu stěn, plotů a 
opěrných zídek. 
Nespárují se a pohledovou spáru tvoří právě zkosené hrany (fazetky). Manipulace s bloky je velice 
snadná a při dodržení doporučených základních postupů zdění zvládne práci i šikovný kutil. Tvarovky 
obsahují vnitřní dělící přepážku, která umožňuje vyplnit pouze každou druhou dutinu tvarovky 
výplňovým betonem včetně vyztužení ocel.armaturou.  
Tvarovka štípaná z jedné podélné strany je zcela nový typ tvarovek, které mají zkosené hrany.Při 
vyskládání na sucho vytvoří pohledovou spáru a odpadá tak nutnost použití malty a poté pracného 
spárování. 
   
 
   c). - Podesta schodiště  : –  Tvrdý želbet.strop do ztraceného bednění 
     T-20 PLUS - trapézový plech-ALUZINEK/0,50 mm/ 
     do nosníků I č.200 a Uč.200  
     
 
 
     
 
 
 
 
 
TECHNICKÝ POPIS: 
  
Celková šířka : 1176 mm 
Krycí šířka : 1132 mm  
Výška profilu: 19,5 mm  
Tloušťka: Jádro bez organických povlaků minimum 0,5 mm  
Materiál: Ocelový jádro a oboustranně zinkovaný povrch Z275g/m2  
Materiál: Oboustr. pokrytý sloučen. Hliníku Zinku a Křemíku  
Délky plechů : je vyráběna na míru o délkách do 7,5 m 
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d).- Schodiště : viz.příloha TZ č.2 – 1-ramenné přímé schodnicové s plně podezděnými stupni. 
 

Betonový schodišťový blok / schod 200x35x15 var.protiskluzový pásek : 

 
Výrobce: Prefa Brno a.s. 

Betonové schodišťové bloky (nášlapy na schody) jsou nosné prvky, které se používají při řešení 
schodišť a nástupních ploch, k překonání výškových úrovní na zahradách, v okolí rodinných 
a bytových domů, při opravách a rekonstrukcích v okolí mostů, silnic a dálnic. Tento schodišťový blok 
rozměru 200x35x15 se vyrábí rovněž ve variantě protiskluzový pásek. 

Betonové schodišťové bloky a desky jsou průmyslově vyráběny z železobetonu. Základem použitého 
betonu je cementová matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dále jsou obsaženy modifikační přísady pro 
zlepšení vlastností betonu. Schodišťový blok SBV 200/35/15 je vyráběný z vibrolisovaného betonu. 
 
Varianta     :  s protiskluzovým povrchem/páskem. 
Lepení na beton.podklad  :  Den Braven QUARTZ C1T lepidlo šedé 20 kg 
Spárování    :  epoxidová spárovací hmota CERESIT-šedá 
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d).- dlažby RAKO a lepidlo na dlažbu DEN BRAVEN:  
 
Slinutá dlažba 65 Antracit TRM34065 Taurus Granit  mrazuvzdorná slinutá dlažba reprezentativního 
vzhledu a nekompromisních vlastností. Díky své odolnosti se hodí i do vysoce zatěžovaných prostor.  
Taurus Granit 65 Antracit TRM34065, dlažba, tmavě šedá, matná, reliéfní, 30 x 30 x 0,8 cm  
Běžně SKLADEM     
440 Kč bez DPH 
532 Kč / m2  
Detail  
 

 

Spárování : 
epoxidová spárovací hmota CERESIT-šedá 

 

 

 

Lepení na beton.podklad :  Den Braven QUARTZ C1T lepidlo šedé 20 kg :  

Cementové lepidlo se sníženým skluzem pro lepení obkladů a dlažby. Vyhovuje evropské normě ČSN 
EN 12004:2007 A1:2012 pro typ C1T. 
- Odolné vodě i mrazu; 
- Pro vnitřní i vnější použití; 
- Se sníženým skluzem; 
- Lepení keramických obkladů a dlažeb, obkladů z přírodního kamene na omítku, beton, pórobeton i 
neomítnuté zdivo; 
Detailní informace k výrobku, postupy, hodnoty atd. jsou uvedeny v technickém listu na 
www.distyk.cz. 
obj. číslo  57103DEU   
obal    pytel 
hmotnost  20 kg 
počet kusů na paletě 54 ks 
barva    šedá 
EAN   8595100163448 
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D.1.2.1.4.- Úpravy povrch ů a dlažby :  
- Podlahy - Keramická dlažba, tmavě šedá, matná, reliéfní, 30 x 30  cm  
   Taurus Granit 65 Antracit TRM34065  
 Lepení na beton.podklad  :  Den Braven QUARTZ C1T lepidlo šedé 
     Spárování    :  epoxidová spárovací hmota CERESIT-šedá 
- Obklady stěn - jsou tvořeny povrchovou štípanou úpravou z tvarovek KB-blok Play III 
- Zábradlí - ocel.tenkostěnné profily,žárově pozinkované 
- Nátěry - ocelové konstrukce venkovní - 2x základní syntetický 
                                                                                          - 1x vrchní venkovní synt.email-šedá 
 
 
D.1.2.1.5.- Konstrukce záme čnické : 
 
- Ocelové zábradlí schodiště :  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní provedení zábradlí je vyrobeno z ploché ocele 40x8 mm. 
Výplň tvoří kulatina průměr 10 mm. 
Zábradlí je nejlevnější možnou variantou při splnění všech požadavků na bezpečnost a účelnost. 
Způsob kotvení a vzhled kotevních prvků není závazný a lze ho upravit podle požadavků odběratele. 
Stejné provedení zábradlí také na podesty a rovné úseky. 
 
Možnosti kotvení : 
Vrtané kotvy do betonových schodů nebo šroubované do ocelových schodů. 
Šroubování do závitových pouzder zalitých ve schodišti. Je nutná spolupráce s výrobcem betonových 
schodů například www.strakon.cz nebo jiným. 
 
Povrchová úprava : 
Žárové zinkování  
Zábradlí jsou před povrchovou úpravou pískované. 
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D.1.2.6.- Dokon čovací práce : 
- Průběžně během stavby a po jejím dokončení budou provedeny důkladné úklidové práce celého 
prostoru staveniště a dotčených obecních komunikací. 
 
 
D.1.2.1.7.- BOZ : 
- Veškeré práce je nutno provádět v souladu s předpisy BOZ  a dle platných ČSN o provádění staveb. 
Podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti práce dle Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, Zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a dalších platných bezpečnostních 
předpisů 
 

 
B.1.2.1.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY : 
- Při odjezdu techniky ze stavby musí dodavatel dbát na její očištění před vjezdem na veřejné 
komunikace. Dodavatel musí provádět každodenní úklid dotčených parcel staveništěm. 
- Zásobování staveniště a odvoz odpadu bude zajištěno komunikací obce parc.č. 2439/1.   
- El.energie a voda budou odebírány z již vybudovaných odběrných míst stávající objekt zimního 
stadionu. Pro měření odběrů pro potřeby stavby bude osazen fakturační elektroměr a vodoměr. 
- Zázemí pro stavební zaměstnance není nutné.Zázemí dodavatele je umístěno ve stávajícím objektu 
investora č.p.2287.Ostatní zařízení staveniště (stavební dvůr) bude umístěno na pozemku parc.č. 
2439/1,tak aby nezasahovalo do veřejných komunikací ani sousedních pozemků. 
- Při výstavbě budou respektovány všechny hygienické předpisy, zejména ochrana před hlukem, 
vibracemi a otřesy a ochrana před prachem. Stavba bude citlivě realizována tak, aby negativně 
neovlivnila prostředí okolních objektů. Stavební práce budou probíhat od 7 do 18 hod., přičemž nesmí 
být překročena nejvyšší přípustná ekvivaletní hladina akustického tlaku A = 50 dB + přípustná korekce 
10 dB, tzn. 60 dB 2 m před fasádou okolních obytných a ostatních chráněných budov ( nařízení vlády 
č.88/2004 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).    
 


