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B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) Charakteristika území a stavebního pozemku
Stavba je situována v intravilánu města Sokolov. Nyní se zde nachází průsečná křižovatka, která bude nahrazena
okružní křižovatkou.

b) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Záměr stavby je v souladu s územním plánem města Sokolov.

c) Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika
Inženýrsko-geologický průzkum nebyl proveden. Využití území se nemění.

d) Výčet a závěry provedených průzkumů a měření
Geotechnický, hydrogeologický ani jiné průzkumy nebyly prováděny.

e) Ochrana území podle jiných právních předpisů
Netýká se.

f) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v zátopovém území ani na území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaných území.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Stavba bude navazovat na stávající komunikace a chodníky.
Dešťové vody budou svedeny do stávajících uličních vpustí, případně do okolní zeleně.

h) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Na stavebních pozemcích se nenachází žádné trvalé stavby, které by měly být v rámci budoucí stavby asanovány.
Vybouraný materiál a odpady budou likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Stavbou
dochází k požadavkům na kácení dřevin.

i) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených
k plnění funkce lesa
Stavbou nedojde k zásahu do pozemků ZPF ani PUPFL.

j) Územně technické podmínky
Stavba navazuje na stávající zpevněné plochy.

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Netýká se.

l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí
Pozemky dotčené stavbou - viz příloha č. 1 této souhrnné technické zprávy.

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečností pásmo
Stavbou nevznikají ochranná ani bezpečnostní pásma.



STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY ULIC
ZÁVODU MÍRU – ŠVABINSKÉHO – KŘIŽÍKOV, SOKOLOV
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

3

n) Požadavky na monitoring a sledování přetvoření
Netýká se.

o) Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
Připojení na dopravní infrastrukturu se nemění.

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby
Stavbu lze charakterizovat jako rekonstrukci stávajícího stavu. Bude provedena úplná rekonstrukce konstrukčních
vrstev včetně úpravy podloží.

b) Účel užívání stavby
Stavba plní převážně dopravní funkci, účel užívání stavby se nemění.

c) Trvala nebo dočasná stavba
Po dokončení se bude jednat o trvalou stavbu.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešení z platných
předpisů a norem
V rámci stavby nejsou vydány výjimky ani souhlasy s odchylným řešením od platných předpisů a norem.

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek
dotčených orgánů
Projektová dokumentace zohledňuje podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

f) Celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby
Projekt řeší přestavbu stávající čtyřramenné průsečné křižovatky na jednopruhovou okružní křižovatku. Křižovatka
propojuje ulice: Závodu míru – Švabinského – Křižíkova. Přestavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti
dopravy včetně doplnění chodníků pro pěší s přechody. Jihovýchodně od křižovatky je navrženo parkoviště. V rámci
celého prostoru křižovatky bude nově řešeno veřejné osvětlení.
Návrh křižovatky vychází z vlečných křivek. Vlečné křivky jsou přílohou technické zprávy „SO_101 – Komunikace“.
Křižovatka, autobusová zastávka a část chodníků je zpracována v rámci stavebního objektu SO 101, Parkoviště a
část chodníků je zpracována v rámci objektu SO 102 a veřejné osvětlení je zpracováno ve stavebním objektu SO
431.

g) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů
Netýká se.

h) Základní bilance stavby
Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnění stavby bude řešeno příčným a podélným sklonem do
stávajících uličních vpustí a do nové uliční vpusti.
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Stavba nevyvolá nutnost
posílení kapacity stávajících sítí technické infrastruktury. Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a
krajinu. Její vliv proti stávajícímu stavu se nemění.

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.:

- zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a doplňků
- vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

- vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
- vyhláška č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady
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Při nakládání s odpady je dle zákona o odpadech třeba dodržet zejména následující postup:
- Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška

č.93/2016 Sb., Katalog odpadů)
- Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady, tj.:

a) Předcházení vzniku odpadů
b) Příprava k opětovnému použití
c) Recyklace odpadů
d) Jiné využití odpadů, např. energetické využití
e) Odstranění odpadů
- Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití osobě oprávněné

k jejich převzetí dle zákona o odpadech.

Ve fázi výstavby objektů lze očekávat vznik následujících hlavních odpadů:

katalogové č. odpadu název odhadované množství (t)
17 01 01 Beton 3
17 04 05 Železo a ocel 1
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 30

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené po
č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 30

i) Základní předpoklady výstavby
Předpokládaný termín realizace stavby je rok 2020. Uvedený záměr je předběžný, práce nejsou časově omezeny –
vzhledem k těsné blízkosti školy by bylo vhodné realizovat stavbu v období letních prázdnin.

j) Základní požadavky na předčasné užívání staveb
Zkušební provoz se nepředpokládá. Přesný postup je odvislý od technologických postupů a harmonogramu
zhotovitele stavby.

k) Orientační náklady stavby
20 000 000,-Kč.

B.2.2  CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

a) Urbanismus
Záměr stavby je v souladu s územním plánem města.

b) Architektonické řešení
Nové chodníky jsou umístěny v návaznosti na stávající chodníky.
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B.2.3  CELKOVÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

a) Popis celkové koncepce technického řešení po jednotlivých objektech
Přehled stavebních objektů:
100 Objekty pozemních komunikací: SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 SO 102 Parkoviště a zpevněné plochy
 SO 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO)
400 Elektro a sdělovací objekty: SO 431 Veřejné osvětlení

100 OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

SO 101 Komunikace a zpevněné plochy

Projekt řeší přestavbu stávající čtyřramenné průsečné křižovatky na jednopruhovou okružní křižovatku a přesun
autobusové zastávky.
Vzhledem k tomu, že komunikace zasahuje do míst stávající zeleně a stávajících chodníků je navržena kompletní
výměna všech konstrukčních vrstev vozovky. Nová konstrukce byla navržena dle TP 170:

Konstrukce vozovky - D1-N-2-IV-PIII:
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ 40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřik spojovací PS-CP 0,4 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ 60 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřik spojovací PS-CP 0,4 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ 50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121
Postřik infiltrační PI-C 0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129
Štěrkodrť ŠDA 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť ŠDA 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

CELKEM                      min 450 mm
Edef,2 na pláni = 45 MPa

Odvodnění komunikace a chodníků je řešeno příčným a podélným sklonem do stávajících uličních vpustí, případně
do okolní zeleně.

SO 102 Parkoviště a zpevněné plochy

V rámci přesunu autobusové zastávky dojde k rušení parkovacích stání. Z tohoto důvodu je navrženo nové
parkoviště – jihovýchodně od okružní křižovatky.
Dešťové vody budou odvedeny pomocí drenážní dlažby, kterou je tvořen povrch parkoviště, případně do okolní
zeleně.
Konstrukce parkoviště:
Drenážní dlažba DL 80   80 mm  ČSN 73 6131
Lože L 40   40 mm ČSN 73 6131
Štěrkodrť ŠDA 150 mm ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

CELKEM                      min 320 mm
Edef,2 na pláni = 30 MPa



STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY ULIC
ZÁVODU MÍRU – ŠVABINSKÉHO – KŘIŽÍKOV, SOKOLOV
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

6

400 ELEKTRO A SDĚLOVACÍ OBJEKTY

SO 431 Veřejné osvětlení
Projektová dokumentace řeší novou část veřejného osvětlení (VO) ve městě Sokolov v prostoru křižovatky ulic
Závodu míru, Křižíkova a Švabinského. Dále řeší osvětlení dvaceti parkovacích míst v blízkosti okružní křižovatky.
Projekt navazuje na výstavbu okružní křižovatky v intravilánu města.
Nová část VO bude navazovat na stávající v místě křížení ulic Závodu míru a Křižíkova.
V soustavě osvětlení budou nové světelné body s novými stožáry, dle světelného výpočtu. Zároveň budou
osvětleny přechody pro chodce v místech dle projektu.
Nové vedení napájející VO okružní křižovatky a přechodů pro chodce bude připojeno na stávající vedení v místě
elektrovýzbroje stožáru VO 1844.
Při výstavbě bude položeno nové napájecí vedení a uzemnění soustavy VO v celé délce. Nová část se bude skládat
ze 13 světelných bodů.

b) Celková bilance nároků všech druhů energií, tepla a teplé užitkové vody
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Překládané inženýrské sítě
budou na stávající vedení napojeny na hranicích stavby, případně v technicky výhodných místech stavby v
původních trasách. Stavba nevyvolá nutnost posílení kapacity stávajících sítí technické infrastruktury.

c) Celková spotřeba vody
Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnění stavby bude řešeno příčným a podélným sklonem do
uličních vpustí.

d) Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem
Stavba nebude napojena na zdroje pitné vody. Odvodnění stavby bude řešeno příčným a podélným sklonem do
stávajících uličních vpustí a do nové uliční vpusti.
V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury. Stavba nevyvolá nutnost
posílení kapacity stávajících sítí technické infrastruktury. Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a
krajinu. Její vliv proti stávajícímu stavu se nemění.

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.:

- zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a doplňků
- vyhláška č.381/2001 kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a

států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů)

- vyhláška č.381/2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
- vyhláška č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

Při nakládání s odpady je dle zákona o odpadech třeba dodržet zejména následující postup:
- Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška

č.93/2016 Sb., Katalog odpadů)
- Bude dodržena hierarchie způsobu nakládání s odpady, tj.:

f) Předcházení vzniku odpadů
g) Příprava k opětovnému použití
h) Recyklace odpadů
i) Jiné využití odpadů, např. energetické využití
j) Odstranění odpadů
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- Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány k využití osobě oprávněné
k jejich převzetí dle zákona o odpadech.

Ve fázi výstavby objektů lze očekávat vznik následujících hlavních odpadů:

katalogové č. odpadu název odhadované množství (t)
17 01 01 Beton 3
17 04 05 Železo a ocel 1
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03 30

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené po
č. 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 30

e) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení
veřejné komunikační sítě
Stavba během realizace a po dokončení nebude mít požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení.

B.2.4  BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Pro osoby se sníženou schopností orientace je v místech, kde je navržena snížená obruba, navržen varovný pás
šířky 0,4 m. U přechodů je navržen signální pás šířky 0,8 m a varovný pás šířky 0,4 m.

B.2.5  BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce
a ochraně zdraví. Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se
zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované komunikace
- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění
prací i návody k obsluze používaných zařízení.
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice
dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v
prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob
provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je
zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro
bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě
projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:
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a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb

fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by
mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou

zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné

blízkosti,
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo

předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující

zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti
díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla
a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená
zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné
způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

B.2.6  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ

a) Popis současného stavu
Stávající čtyřramenná průsečná křižovatka je rozložena na velké ploše, což vede k nebezpečnému provozu vozidel
a pěších. V trase ulice Závodu Míru přes ulici Švabinského chybí přechod pro chodce a chodci se nyní pohybují
samovolně v prostoru křižovatky.

b) Popis navrženého stavu
Projekt řeší přestavbu stávající čtyřramenné průsečné křižovatky na jednopruhovou okružní křižovatku. Křižovatka
propojuje ulice: Závodu míru – Švabinského – Křižíkova. Přestavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti
dopravy včetně doplnění chodníků pro pěší s přechody. Jihovýchodně od křižovatky je navrženo parkoviště. V rámci
celého prostoru křižovatky bude nově řešeno veřejné osvětlení.
1. Pozemní komunikace
a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby

· komunikace, parkoviště, chodník pro pěší
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b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací
· komunikace, parkoviště, chodník pro pěší

- podélný profil převážně kopíruje stávající stav

2. Mostní objekty a zdi
Netýká se.

3. Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění pozemní komunikace bude do stávajících uličních vpustí.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie
Netýká se.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony
Netýká se.

6. Vybavení pozemní komunikace
Dojde k obnově a doplnění svislého i vodorovného dopravního značení.

7. Objekty ostatních skupin objektů
Netýká se.

B.2.7  ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Netýká se.

B.2.8  ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ

Stavba neklade zvýšené požadavky na zajištění požární bezpečnosti oproti stávajícímu stavu. Stavební práce budou
prováděny tak, aby za všech okolností byla zajištěna dosažitelnost všech objektů vozidly Hasičského záchranného
sboru – v případě potřeby požární vody budou využity stávající vodovodní hydranty. Návrh je v souladu se zákonem
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Návrhem je zajištěn minimální průjezdný prostor pro vozidla HZS šířky 3,5 m a výšky 4,2 m – navržené komunikace
splňují požadavky pro příjezdové komunikace vozidel hasičských záchranných sborů podle ČSN 73 0802,
navazujících norem a vyhlášky č. 23/2008 Sb. „o technických podmínkách požární ochrany staveb“ ve znění
pozdějších přepisů. Zabezpečení stavby a jejího okolí požární vodou bude provedeno beze změn oproti
současnému stavu, je ponecháno stávající řešení.

· seznam použitých podkladů: Normativní posouzení je provedeno dle norem ČSN 73 0802 (2009), 73 0810
(2009)+Z1 (2012), 73 0818 (1997) a 73 0873 (2003), případně norem souvisejících.

· rozdělení stavby do požárních úseků: Objekty stavby nejsou děleny do PÚ.
· stanovení požárního rizika: Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární

zatížení.
· zhodnocení stavebních konstrukcí:
 Požární stropy – nevyskytují se.
 Požární uzávěry otvorů – nevyskytují se.
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 Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu – nevyskytují se.
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se.
Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se.
Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu – nevyskytují se.
Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku – nevyskytují se.
Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí CHÚC – nevyskytuje se.

· zhodnocení stavebních hmot: Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových
úprav nejsou stanoveny.

· evakuace osob: Požadavky na únikové cesty se nestanoví.
· odstupové vzdálenosti: Odstupové vzdálenosti se nestanovují.
· potřeba požární vody: Potřeba požární vody se nestanoví.
· zásahové cesty, příjezdové komunikace: Požadavky na zásahové cesty ani únikové komunikace se

nestanoví.
· hasicí přístroje: Ostatní objekty stavby nebudou vybaveny PHP.

Závěr:  Zvláštní požadavky nejsou stanoveny. Požárně bezpečnostní technická zařízení nejsou vyžadována a
 projektována.

B.2.9  ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA

Netýká se.

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ
    PROSTŘEDÍ

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce
a ochraně zdraví. Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se
zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované komunikace
- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění
prací i návody k obsluze používaných zařízení.
Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice
dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v
prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.
Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob
provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.
Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je
zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.
Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.
Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.
Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro
bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.
Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě
projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
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b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob,

výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů,

technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly
nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

g) splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na

staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,+
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance

ohrožení života nebo poškození zdraví,
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

stanovených prováděcím právním předpisem.
Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit
potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti
díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla
a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená
zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na
staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné
způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou
fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO
    PROSTŘEDÍ

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží
Na pozemcích nebyl proveden radonový průzkum.

b) Ochrana před bludnými proudy
Na pozemcích nebyl proveden průzkum o výskytu bludných proudů.

c) Ochrana před technickou seizmicitou
Stavba není situována v oblasti seismických účinků.

d) Ochrana před hlukem
Z povahy stavby vyplývá, že se jedná o objekty, které výrazně nezmění stávající hlukové zatížení okolí. Nejsou
uvažována žádná protihluková opatření.

e) Protipovodňová opatření
Navrhovaná stavba není dle povodňového plánu situovaná v ploše přímo nebo nepřímo ohrožené záplavami.
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

S ohledem na druh stavby není nové napojení řešeno. V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích
bodů technické infrastruktury.

B.4 DOPRAVNÍŘEŠENÍ

a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se
sníženou schopností pohybu nebo orientace
Návrh pozemní komunikace a zpevněných ploch respektuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb osobami s omezenou schopností
pohybu a orientace. Na místech pro přecházení bude obrubník snížen na +2 cm a bude tak vytvořena rampa
na chodník se sklonem 12%. Místo bude opatřeno varovným pásem šířky 0,4m a signálním pásem šířky 0,8m
ze speciální profilované dlažby určené pouze pro tyto účely. Signální pás je ukončen u přirozené vodící linie a
jeho směr se shoduje se směrem trasy pohybu chodců.
Při nedodržení průchozího prostoru (celková šířka nejméně 1500 mm, včetně bezpečnostních odstupů) nebo
při celé uzavírce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně
přechodů pro chodce. Tato trasa bude označena mezinárodním symbolem přístupnosti.
Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách
musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100 až 250 mm nad pochozí plochou
nebo sokl s výškou nejméně 100 mm; pro pochozí rošt platí velikost mezery ve směru chůze nejvýše 15 mm.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Připojení na dopravní infrastrukturu se nemění.

c) Doprava v klidu
Je navrženo nové parkoviště s kapacitou 20 parkovacích stání.

d) Pěší a cyklistické stezky
Budou doplněny chodníky pro pěší.

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) Terénní úpravy
Na plochách dotčených stavbou mimo rozsah zpevněných ploch bude zpětně rozprostřena ornice a založen
trávník.

b) Použité vegetační prvky
Na plochách dotčených stavbou mimo rozsah zpevněných ploch bude zpětně rozprostřena ornice a založen
trávník.

c) Biotechnická, protierozní opatření
Netýká se.
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) Vliv na životní prostředí
Z hlediska vlivu na životní prostředí se bude jednat o nízké zdroje znečištění. Provádění stavby bude mít vliv
na životní prostředí v okolí staveniště i na dopravních trasách ke staveništi. Dodavatel musí na staveništi provést
taková opatření, které negativní vlivy stavební činnosti, zejména šíření bláta, hluku a prachu do okolí staveniště
sníží na minimum. Dodavatel odpovídá za řádný technický stav na stavbě užívaných stavebních mechanizmů.
Případný únik ropných látek musí byt neprodleně a náležitě likvidován.
Odstavení stavebních mechanizmů bude prováděno na zvlášť k tomuto účelu upravených místech. V případě,
že obsluha stavebního mechanizmu zjistí únik ropných látek, musí při odstavení tohoto mechanizmu zajistit
stroj tak, aby únik látky byl zachycen např. do připravené nádoby.

b) Vliv na přírodu a krajinu
Realizovaná stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Její vliv se proti stávajícímu stavu nemění.
Stavba se nachází převážně na stávajících zpevněných plochách komunikace. V důsledku doplnění parkoviště
a chodníku dojde ke kácení 6 ks stromů.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000
Netýká se.

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li
podkladem
Netýká se.

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno
Netýká se.

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných
právních předpisů
Vyjádření správců dotčených je součástí dokladové části. Při zpracování realizační dokumentace a při realizaci
samotné je bezpodmínečně nutné respektovat podmínky správců dotčených sítí. Přítomnost ochranných pásem
stávajících inženýrských sítí se odráží ve zvýšené náročnosti při provádění zemních prací např. odkopávky
prováděné ručně.

Obecné základní požadavky:
· Zhotovitel si před zahájením prací na místě nechá prokazatelně vytýčit průběh sítí jejich správci.
· Zhotovitel při provádění díla dodrží ustanovení ČSN 73 6005.
· Zhotovitel bude provádět stavební práce takovými mechanismy a technologiemi, které nezpůsobí

poškození sítí a jejich příslušenství - přejíždění sítí, hutnění, vibrace apod. Zemní práce v ochranném
pásmu sítí smí být prováděny výhradně ručním způsobem (ČSN 73 6133) popř. jiným dohodnutým
způsobem zajišťujícím nepoškození dotčených sítí a zařízení.

· Zhotovitel před zahájením prací stanoví postup bezpečné práce v ochranném pásmu sítí a tento způsob
si nechá prokazatelně odsouhlasit zástupcem vlastníka (správce) sítě.

· Zahájení prací bude správci dotčené sítě oznámeno písemně min. 30 dnů předem.
· Odkrytá zařízení a sítě musí být zabezpečena proti poškození.
· Zhotovitel před záhozem vedení v místě souběhu nebo křížení s vedení a před zřízením povrchu, požádá

zástupce majitele (správce) zařízení o kontrolu nepoškozenosti dotčené sítě a o kontrole zajistí
prokazatelný zápis.

· Zhotovitel bude respektovat výškové a prostorové uložení sítí v celé trase akce.
· Zhotovitel zaváže výše uvedenými podmínkami všechny své subdodavatele.
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B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA

Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby z hlediska ochrany
obyvatelstva.

B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

B.8.1  TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Voda a energie potřebné během výstavby budou zajištěny z vlastních zdrojů dodavatele nebo pomocí napojení
(po dohodě s provozovateli) na stávající inženýrské sítě v místě stavby.

b) Odvodnění staveniště
V případě potřeby zajistí zhotovitel stavby provizorní odvodnění ploch staveniště. Jedná se zejména o vhodný
způsob odvádění dešťových vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Odvádění
srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště.

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště je napojeno na stávající komunikaci.
Veškeré elektrické spotřebiče na stavbě budou napájeny z mobilní elektrocentrály, případně z provizorní
přípojky 380/220V, kterou si zajistí zhotovitel - v tom případě bude staveništní přípojka opatřena měřením
spotřeby elektrické energie.
Spojení se stavbou bude zajištěno pomocí mobilního telefonu.
Voda potřebná pro stavbu bude zabezpečena z vlastních zdrojů dodavatele stavby – kropící vůz, pojízdná
cisterna na vodu, zásobník vody pro hygienické potřeby, popř. bude odběr vody z hydrantových nástavců v
blízkosti stavby. O povolení odběru zažádá až zhotovitel stavby. WC bude použito mobilní chemické.

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba se nachází převážně na stávajících zpevněných plochách a víceméně kopíruje stávající výškové
poměry.
Stavba bude bez zdrojů, které by mohli negativně ovlivňovat okolí a nemění odtokové podmínky v území. Po
dobu výstavby lze očekávat mírně zvýšenou prašnost a hlučnost. Po dobu stavby budou dodržovány zásady
na omezení hlučnosti a prašnosti ze stavby.
V rámci omezování emisí tuhých znečišťujících látek (prachu), je třeba dodržet zejména následující postupy:
- Bude omezována prašnost řádnou očistou vozidel opouštějících staveniště.
- Bude prováděna pravidelná kontrola příjezdových komunikací na staveniště a v blízkosti stavby, v případě

nutnosti (při jejich znečištění) bude zajištěna jejich očista vodou.
- Při převážení sypkého materiálu bude zamezeno úniku materiálu za jízdy.
- Při manipulaci se sypkými materiály na staveništi budou provedena účinná opatření ke snížení prašnosti
(skrápění, zakrývání apod.), případně budou tyto materiály skladovány v krytých skládkách.
- Bude minimalizována možnost větrné eroze deponie zemin (zabezpečení proti prašnosti).
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e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Po celou dobu realizace stavby bude z důvodu vyšší bezpečnosti staveniště řádně označeno a zabezpečeno
proti vstupu nepovolaným osobám (např. přenosné zábrany). Požadavky na související asanace, demolice a
kácení dřevin nebyly vzneseny.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Pozemky dotčené stavbou jsou podrobně znázorněny v Příloze č.1.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu
nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z ustanovení § 10 – 16 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zejména
upozorňujeme na plnění povinností vyplývající z ustanovení § 12 odst. 3 a 4 zákona o odpadech.
Na stavbě vzniknou odpady, které dle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a další
seznamy odpadů, budou zatříděny takto:
Stavební a demoliční odpad:
17 01 01 Beton kategorie - O
17 02 01 Dřevo kategorie - O
17 03 02 Asfaltová směs bez dehtu kategorie - O
17 05 04 Zemina a kamení kategorie - O
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady kategorie - O
Vytříděný stavební a demoliční odpad by měl být přednostně nabídnut k recyklaci. Neupravené stavební a
demoliční odpady kategorie „O“ dle Katalogu odpadů je možno podle vyhl. MŽP č. 17 /2001 Sb., o
podrobnostech s nakládání s odpady, ukládat pouze na zabezpečené skládky kategorie S III (S-OO). Živičné
vrstvy vozovky, pokud nebudou recyklovány, budou likvidovány na speciální skládce. Stavebník po ukončení
stavby doloží investorovi doklady o předání odpadů oprávněné osobě ve smyslu zákona o odpadech.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Odstraněný materiál nebude deponován v místě stavby, bude ihned odvezen na skládku k tomuto účelu
určenou. Odvoz materiálu zajistí dodavatel stavby.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Při provádění stavby se musí brát v úvahu okolní prostředí. Je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky
týkající se provádění staveb a ochrany životního prostředí a dále předpisy o bezpečnosti práce. V průběhu
realizace budou vznikat běžné staveništní odpady, které budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. S
veškerými odpady, které vzniknou při výstavbě a provozu objektu, bude nakládáno v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb. O odpadech, jeho prováděcími předpisy a předpisy souvisejícími vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.
a č. 383/2001 Sb. Stavební suť a další odpady, které je možno recyklovat budou recyklovány u příslušné
odborné firmy. Obaly stavebních materiálů budou odváženy na řízené skládky k tomu určené. Dopravní
prostředky musí mít ložnou plochu zakrytu plachtou nebo musí být uzavřeny. Zároveň budou dopravní
prostředky při odjezdu na veřejnou komunikaci očištěny.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména základní vyhláška 591/2006 Sb. o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další platné normy pro
provádění staveb. Tato podmínka se vztahuje rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby,



STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘIŽOVATKY ULIC
ZÁVODU MÍRU – ŠVABINSKÉHO – KŘIŽÍKOV, SOKOLOV
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

16

oprávněné zdržovat se na stavbě. Dále musí být dodrženy 9 obecně platné předpisy, normy pro použití
stavebních materiálů a provádění stavebních prací a další případné dohodnuté podmínky ve smlouvě o dodávce
stavebních prací tak, aby nedošlo k ohrožení práv a majetku a práce byly prováděny účelně a hospodárně. Při
manipulaci se stroji a vozidly zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby. Pracující musí být vybaveni ochrannými
pomůckami (ochranné přilby, rukavice, respirátory apod.), potřebným nářadím a proškoleni z bezpečnostních
předpisů. Zařízení staveniště bude součástí uzavřeného areálu, který bude oplocen popř. jinak zajištěn.
Veřejnost do bezprostřední blízkosti stavby nebude mít přístup. Všechny vstupy na staveniště musí být
označeny bezpečnostními tabulkami a musí být uzamykatelné. Všichni zaměstnanci na staveništi (pracovišti)
jsou povinni řídit se pokyny nadřízeného zaměstnance, respektovat, užívat, nepoškozovat a neodstraňovat
instalovaná bezpečnostní zařízení.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu
nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhl. č.
398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Stavba bude provedena ve dvou etapách – viz SO 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO).

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,
Nejsou známy žádné speciální podmínky.

o)  postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Přesný harmonogram výstavby nebyl v době zpracování dokumentace určen, předpokládaná doba výstavby je
3 měsíce.

B.8.3  HARMONOGRAM VÝSTAVBY
Přesný harmonogram výstavby bude zpracován zhotovitelem stavby.

B.8.4  SCHÉMA STAVEBNÍCH POSTUPŮ

- příprava území – oplocení staveniště
- demolice stávajících konstrukčních vrstev
- zemní práce
- budování nových konstrukčních vrstev a osazení obrub
- demontáž oplocení

B.8.5  BILANCE ZEMNÍCH HMOT

Odhadem dojde k odstranění stávajících konstrukčních vrstev o objemu cca 1.765 m3.
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B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉŘEŠENÍ

Odvodnění povrchu komunikace a chodníku je podélným a příčným sklonem směrem do vozovky a do uličních
vpustí, případně do okolní zeleně. Spodní voda z vozovky je svedena do trativodů, které jsou napojeny do stávajících
uličních vpustí.

V Praze, 07/2019
Vypracovala: Ing. Tereza Škorpilová, ADVISIA s.r.o.

Přílohy:
Příloha č.1 – Dotčené pozemky stavby
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Příloha č. 1 – Dotčené pozemky stavby



parcelní číslo vlastnické právo LV výměra KÚ podíl druh pozemku Zábor - trvalý Zábor - dočasný

2436/59

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov 1 8262 Sokolov 1/1 ostatní plocha 277 356

1523/6

Schöner Manfred
Horní Pochlovice 1
357 51 Kaceřov 3474 3135 Sokolov 1/1 zastavěná plocha a nádvoří 0 36

1525/237

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov 1 5512 Sokolov 1/1 ostatní plocha 801 921

1492/18

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov 1 4366 Sokolov 1/1 ostatní plocha 603 610

1522

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov 1 16660 Sokolov 1/1 ostatní plocha 1498 1524

1492/3

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov 1 19616 Sokolov 1/1 ostatní plocha 490 628

1492/4

Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov 1 24725 Sokolov 1/1 ostatní plocha 1311 1368


