
Strana 1  

MDK- ZÁDVEŘÍ 
5. května 655 
356 01 Sokolov 
Obec: Sokolov 
Kraj: Karlovarský 

 
DPS/ Dokumentace pro provedení stavby 
 
 ARC INT/ Architektonicko stavební část-  Interiér  D.1.1. 
 
Datum: 11/2023 
Index aktuálnosti: A 
 
 
TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.a 
 
OBSAH 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.2 ÚČEL DOKUMENTACE 
A.3 PODKLADY 
A.4 BOURACÍ PRÁCE 
A.5 NÁVRH 
A.6 POVRCHY 
A.7 VESTAVNÉ PRVKY 
A.8 DOPLŇKY, KONCOVÉ ELEMENTY 
A.9 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
A.10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
A.11 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE 
A.12 PŘÍLOHY 
 
 
A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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A.2 ÚČEL DOKUMENTACE 
Tato část projektu řeší interiér zádveří v MDK v Sokolově a výměnu arch. prvků ve foyer. 
Jedná se o úpravu prostoru ve stávající budově z 20. let 20. století. 
Tento prostor je hlavní vstupní částí do MDK. V současné době již stávající stav (interiérová úprava, 
svítidla apod.) nevyhovuje a je nutná oprava daného prostoru. 
V této části dokumentace popisujeme: 
- interiérové úpravy- odstranění všech nevhodných „nánosů“ 
- povrchy podlah, stěn a stropu a jejich barevnost 
- nové výplně otvorů 
- umístění a typ koncových elementů- svítidla, radiátory 
- popis vestavných prvků- krytí topení, krytí RS  
 
 
A.3 PODKLADY 
Podklady - dokumenty 
Podkladem pro řešení interiéru malého sálu a jeho zázemí je projektová dokumentace z roku 2009 
Stavební úpravy objektu KSZ Sokolov- Hornický dům- 2. etapa a požadavky investora, místní šetření. 
 
 
A.4 BOURACÍ PRÁCE 
Ve stávajících prostorech zádveří bude odstraněn podhled. V prostoru zádveří, foyer a schodiště bude 
vyměněna část výplní otvorů, v zádveří vstup do šaten a infocentra (vstupní dveře do budovy zůstávají 
a budou ochráněny proti poškození v průběhu stavby), ve foyer vstup do šaten, divadla a k wc + 
celoskleněná stěna infocentra, v prostoru schodiště prosklená stěna zimní zahrady. Bude 
demontováno stávající obložení nik- krytí radiátorů a RS. Dále budou sejmuty všechny měněné 
koncové elementy silnoproudu- svítidla a zásuvky. Koncové elementy slaboproudé (EPS, kamery) 
budou ochráněny proti poškození v průběhu provádění stavebních prací. Kamenný obklad a sokl bude 
na místě řádně zkontrolován, v místech odchlípnutí a nad nikami topení sejmut a v rámci rekonstrukce 
po provedení el. rozvodů znovu nalepen. Před zahájením prací nutno chránit všechny umělecké 
předměty demontáží a následným depozitem dle rozhodnutí provozovatele. 
Podlaha 
V zádveří je stávající kamenná podlaha. Ta bude v místě čistící zóny a v místě nových sdk konstrukcí 
sejmuta a deponována pro případné možné budoucí opravy. Světlá část dlažby bude použita jako 
nový sokl pilíře, požárních sdk příček a nik. Spolu s krytinou budou odstraněny i podkladní vrstvy- 
lepidlo, maltové lože, popř. cement. potěr- budou odstraněny hrubé nerovnosti. Podlaha bude očištěna 
a připravena na aplikaci samonivelační stěrky. Pod pilířem a sdk příčkami bude odstraněna podlaha 
až na pevný základ pro uchycení sdk konstrukcí. Konstrukce se nesmí chytat na drolivý podklad. 
Stěny 
Lokálně budou sejmuty kamenné obklady stěn. Zbylý obklad bude ochráněn proti poškození. Dále 
bude odstraněno obložení a krytí nik topení včetně rámů. Bude zde odstraněna výmalba. 
Strop 
Bude demontován stávající lamelový podhled včetně lišt a kotvení. 
Ve foyer v rámci výměny svítidel (lustrů) bude seškrabána malba stropních vnitřních zrcadel. 
Výplně 
Většina stávajících výplní dveří (včetně prahů a zárubní) budou vyměněny za nové- viz část 
architektonicko stavební- návrh. Ponechané vstupní dveře budou ochráněny proti poškození 
v průběhu stavby.  
Stávající rozvody 
Výměna rozvodů ESI a koncových prvků v rámci zádveří + svítidel v prostoru foyer a schodiště před 
zimní zahradou. Stávající lustry z foyer budou následně depozitovány dle rozhodnutí NPÚ a investora! 
V průběhu rekonstrukce povrchů budou stávající (neměněné) kabely silno a slaboproudu ochráněny 
proti poškození! 
 
Odpad 
Během výstavby bude všechen odpad vzniklý při stavební činnosti likvidován v souladu se zákonem 
č.541/2020 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen 
zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů. Odpad bude na staveništi tříděn a ukládán přímo na 
transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. 
Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové 
využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. 
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Na stavbě bude omezován vznik odpadů v souladu s EU Construction and Demolition Waste 
Management Protocol a budou brány do úvahy vždy nejlepší dostupné techniky sloužící k odstranění 
nebezpečného odpadu a znovuvyužití materiálů. Dříve zmíněné bude v souladu s odpadovou 
legislativou zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a navazujícími právními předpisy 
vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhláškou č. 8/2021 Sb., 
Katalogem odpadů, doplněné metodickým návodem pro řízení vzniku stavebních a demoličních 
odpadů a pro nakládání s nimi- viz výše. 
 
 
A.5 NÁVRH 
Návrh řeší interiér zádveří a výměnu výplní otvorů ve foyer a prostoru schodiště. Rámcově vychází 
z PD vypracované v r. 2009. Stavba je umístěna v 1.np MDK v Sokolově. Jedná se o stávající vstupní 
prostor, který již nevyhovuje současným standardům z hlediska komfortu užívání i bezpečnostních 
předpisů. 
V rámci nutné opravy vstupních prostor budou osazeny nové dveře do infocentra a dveře do šatny, 
dále nové dveře do divadla, k toaletám a prosklená stěna zimní zahrady. Nové výplně otvorů musí 
splňovat požadovanou požární odolnost a budou osazeny bezpečnostními prvky. Ostatní stávající 
otvory (skleněné stěny a dveře mezi foyer a šatnou, foyer a infocentrem) budou nahrazeny sdk 
konstrukcemi (příčkami a předěly) s požadovanou požární odolností. V rámci zjednodušení provozu 
šatny je navržen oddělený vstupu a výstupu ze šatny do zádveří. Nové sdk konstrukce musí splňovat 
předepsanou poz. odolnost a dimenze nosných prvků sdk konstrukcí musí umožnit uchycení 
prosklených protipožárních dveří- nesmí docházet k vylamování rámů a zárubní, ani praskání povrchu 
příček a pilíře. V prostoru zádveří bude vytvořen nový sdk podhled, který bude profilovaný tak, aby 
odpovídal celkovému rázu pojetí MDK. V rámci rekonstrukce budou odděleny jednotlivé požární úseky 
a vytvořena požadovaná CHÚC. V zádveří budou osazeny nové koncové elementy, které více 
vyhovují charakteru a reprezentativnosti daného prostoru. Ve foyer a v prostoru schodiště před zimní 
zahradou budou v rámci údržby vyměněna stávající svítidla za nová, která navazují na již 
rekonstruované prostory. Stávající litinová otopná tělesa budou zkontrolována. Bude z nich odstraněn 
starý nátěr a budou nově natřena- barva bílá. Vnitřní povrchy nik s topnými tělesy budou opraveny 
nově vymalovány- malba bílá. Niky budou kryty mosaznou otevíratelnou mříží, která nahradí 
současnou ocelovou. Návrh členění mříží odpovídá předpokládané budoucí podobě schodišťového 
zábradlí. Prostor zádveří a měněné výplně jsou navrženy tak, aby vhodně doplňovaly halu. V rámci 
bezpečnosti budou v podhledu osazena nová nouzová svítidla, která osvětlují tabulky s piktogramy 
úniku. 
Svislé konstrukce- pilíř, pož. předěly 
Nové sdk konstrukce- budou vytvořeny ze systémového řešení jednotlivých výrobců tak, aby splňovaly 
předepsanou požární odolnost EI45 DP1. V rámci nových sdk konstrukcí je nutné zohlednit vysokou 
zátěž od nových dřevěných protipožárních stěn s dveřmi. SDK konstrukce budou kotveny ke 
stávajícím nosným konstrukcím (kce podlahy, strupu, průvlak). Konstrukce musí být založeny na 
pevný nedrolivý podklad. Od nových konstrukcí podlahy (nášlap) budou oddilatovány páskem. 
Namáhané rohy budou ochráněny rohovými lištami proti poškození v=2000mm. 
 
 
A.6 POVRCHY 
Stěny 
Stávající kamenné obklady budou lokálně opraveny (staré el. krabice, otvory po zásuvkách popř. 
svítidlech), odchlípnuté části sejmuty a znovu nalepeny. Obklad bude vyčištěn, přebroušeny a 
impregnovány. Stěny, které nejsou obloženy kamenem budou vymalovány- výmalba dtto hala. SDK 
pilíř, příčky- zabrousit + malba dtto hala, šatna a infocentrum. Vnitřní povrchy nik budou po sejmutí 
krytí (mříží, rámů, apod…) opraveny, výmalba bílá- mat.  
Strop 
SDK podhled ve výšce 4000-4700, zabrousit + malba, barva bílá. Zrcadla podhledu barva zelená dtto 
malý sál. Ve foyer budou ve stropních zrcadlech v rámci výměny svítidel provedeny lokální opravy 
omítek a nová výmalba, barva světle zelená- dtto zádveří. 
V místech přidružených prostor (infocentra a šatny) budou sdk dotaženy k požárním předělům a 
doplněny revizními dvířky pro kontrolu poz štítků a prostupů kabeláže. 
Podlaha 
Stávající kamenná dlažba bude ochráněna proti poškození, po skončení staveb. Prací bude očištěna, 
lokálně vyspravena a naimpregnována. 
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Čistící zóna  
Očištěný vyrovnaný podklad (nedrolivý) 
Penetrace 
Samonivelační stěrka tl. cca 5mm 
Hydroizolaní nátěr 
Čistící zóna pro 1 a 2. stupeň čištění 
(Ref: Gapa Topwell 22 Standard gumové paličky / textil- barva hnědá, s nehořlavou výplní Bfl–s1) 
Nutno předložit vzorek! Rohož bude vsazená do prostoru vynechaném v dlažbě. H.h. ČZ= h.h. dlažby. 
Otvor pro ČZ bude lemován nerez lištou. 
Rozměrově navazuje ČZ na stávající spárořez dlažby. čz 
 
Na stěnách i stropě jsou umístěny koncové elementy profesí (ESI, ESB)- viz jednotlivé projekty profesí 
+ výkresová část ARC INT. 
V průběhu rekonstrukce povrchů budou stávající (neměněné) kabely  a koncové elementy silno a 
slaboproudu ochráněny proti poškození! 
 
Dodavatel musí postupovat dle technologických postupů výrobců jednotlivých materiálů a řídit se 
technickými předpisy pro zvolené materiály a systémy (zejména kombinace stavební chemie, příprava 
a vhodnost podkladu pro předepsanou úpravu, konstrukční řešení atd.). 
 
 
A.7 VESTAVNÉ PRVKY 
Krytí topení a RS 
Niky jsou v současné době oplechovány a chráněny ocelovou mříží. Celá tato konstrukce bude 
odstraněna a nahrazena novou mosaznou. Návrh členění mříží odpovídá předpokládané budoucí 
podobě schodišťového zábradlí. Nika bude po demontáži mříží bude vyspravena a nově budou 
osazeny rámy a otevíravé „mříže“ dvoukřídlé. Kování: uzamykatelná petlice malá- mosaz, Povrchová 
úprava: mosaz (antická mosaz)- sladit s kováním dveří, svítidly a kovovými prvky v zádveří a foyer. 
Dílenská dokumentace a povrchová úprava (dle vzorku) bude odsouhlasena pracovníky NPÚ, 
investorem a projektantem. 
Spoje začistit- pohledové zpracování 
Mříž zalícovat s rámem 
 
Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě! 
 
 
A.8 DOPLŇKY A KONCOVÉ ELEMENTY 
Koncové elementy 
Svítidla 
Umístění jednotlivých výrobků je patrné z výkresů ARC INT části projektu. 
V zádveří a u zimní zahrady jsou navrženy historické lustry ve stylu Kemar OURO EAGLE 5+1- barva 
dtto velký sál. V zádveří lustry kotvit do žb stropu nad podhledem, v prostoru schodiště u zimní 
zahrady bude provedena pouze výměna (v počtu 3x -výměna za stávající svítidla přisazená). Zde také 
budou vyměněna svítidla nástěnná (4x) za svítidla té samé řady- viz příloha. Ve foyer bude provedena 
v rámci údržby výměna stávajících lustrů za lustry té samé řady jako zádveří, ale větší (např. Kemar 
OURO EAGLE 15+6). Na pilířích mezi vstupními dveřmi do objektu jsou v podhledu nově 
nainstalována svítidla nouzová zapuštěná do podhledu, která osvětlují stávající tabulky s piktogramy. 
Stávající NO bude odstraněno a kamenný obklad bude kamenicky zapraven. Nad vstupy jsou přidána 
i svítidla pro nasvětlení venkovního prostoru. 
Rozvodná skříň 
Viz projekt elektroinstalací. 
Ovládací prvky 
Zásuvky- stávající na kamenném obkladu jsou odstraněny, otvory po nich kamen. zapravit. Nově 
navržené zásuvky jsou v nikách topení. Dále jsou přidány zásuvky do podhledu a venkovní zásuvky 
pro možné scénické nasvětlení vstupu. 
Zásuvky jsou navrženy jako zásuvky ploché s víčkem. Podhled ref: Zásuvka Asfora s víčkem IP44, 
bílá. Venkovní zásuvky a zásuvky v nikách. Vestavná, nerezová zásuvka s víčkem, venkovní, krytí 
IP55 
Radiátory 
Zůstávají stávající- tělesa budou očištěna a nově natřena- barva bílá.  
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A.9 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 
Umístění jednotlivých truhlářských výrobků je patrné z výkresů ARC INT části projektu, 
Dveře 
Dveře jsou většinou součástí dřevěných prosklených stěn (tedy s nadsvětlíky a bočním světlíky). 
Podrobný popis viz architektonicko stavební část výkres D.1.1.b.06, 07.  
Výrobní dokumentaci musí schválit architekt, investor a pracovník NPÚ. 
 
Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě! 
 
A.10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Rozpory 
Součástí dokumentace jsou níže uvedené související dokumentace. V případě rozporů nebo nejasností 
musí dodavatel kontaktovat projektanta pro jejich vyjasnění. 
Výrobní dokumentace, stavební připravenost 
Dodavatel musí před započetím výroby vytvořit specifikaci všech částí dodávky. Specifikaci musí 
schválit architekt. Dodavatel musí před započetím výroby ověřit stavební připravenost stavby, skutečné 
provedení okolních konstrukcí, musí si stavbu zaměřit. 
Dodavatel musí provádět práce dle technologických předpisů dodavatele materiálu. Hlavně se jedná o 
technologie provádění, návaznost prací apod. 
Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a nových skutečností zjištěných 
během realizace stavby. Všechna zjištěná oslabení nosných konstrukcí, dutiny, prostupy apod. budou 
konzultována se statikem. 
Veškeré materiály a výrobky uvedené v dokumentaci jsou zaměnitelné za materiály a výrobky jiné, ale 
shodných nebo lepších parametrů při dodržení příslušných technických norem a předpisů i cenových 
relací po schválení investorem a hlavním projektantem. 
Vzorky 
Před započetím výroby musí dodavatel předložit projektantovi všechny vzorky obkladů a dlažeb, vzorky 
barevnosti výmalby, moření dřeva apod. ke schválení. 
Bezpečnost práce 
Při stavbě a stavebních pracích musí být dodržovány všechny dotčené normy, předpisy a vyhlášky, 
týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při provádění stavby musí být dodrženy zejména 
požadavky vyhlášky č. 591/2006 Sb. Pracovníci budou poučeni o bezpečnosti práce, budou nosit 
ochranné pracovní pomůcky a dodržovat bezpečnostní zásady. Staveniště bude viditelně označeno a 
bude zamezeno vstupu cizích osob. 
 
A.11 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE  
Projekt Zařízení silnoproudé elektrotechniky, který řeší nové rozvody zádveří. Svítidla, která jsou 
pouze měněná v rámci údržby (schodiště a foyer) nejsou v PD zakreslena. 
Podklad pro PD- projektová dokumentace z roku 2009 Stavební úpravy objektu KSZ Sokolov- 
Hornický dům- 2. Etapa 
 
A.12 PŘÍLOHY 
Svítidla- referenční 
Lustr Kemar OURO EAGLE 5+1 
Lustr Kemar OURO EAGLE 15+6 
Nástěnné svítidlo Kemar OURO EAGLE 1 
Přisazené svítidlo (jen orientačně typ- musí mít předepsané krytí IP44) Kemar OURO EAGLE 1 
DIANA LED NM nouzové svítidlo 
Zásuvky 
Vestavná, nerezová zásuvka s víčkem, venkovní, krytí IP55 
Konstrukce 
Návrh konstrukce pilíře dle tech. podpory Knauf 
Foto 
Foto současného stavu 
 
 
Vypracoval: 
 
Ing. arch. Olga Růžičková 
11/2023 
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