



Sokolov
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov

„Péče o zeleň v městských parcích“

SMLOUVA O DÍLO

Objednatel: město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Mgr. Petrem Kubisem, starostou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: 521391/0100
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Jakub Petrák
Se sídlem: Heyrovského 1594, 35601 Sokolov
IČ: 09535471
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2062812193/0800
Zastoupený: Jakub Petrák
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo:

Článek I.**Úvodní ustanovení a definice pojmů**

I.1 Používají-li se v této smlouvě dále uvedené pojmy, mají tento význam, nevyplyvá-li z kontextu textu jiný význam:

- a) **Soupis zásahů**, který je přílohou této smlouvy, s názvem „Péče o zeleň v městských parcích“, zpracovaná Ing. Zdeňkem Kovaříkem, certifikovaným arboristou ze společnosti PROSTROM Bohemia s.r.o., IČO 26376717, sídlem Železniční 18, 326 00 Plzeň.
- b) **Místo provádění díla**: pozemek p. č. 174/1, p. č. 3028/1, p. č. 3028/2, p. č. 3029/1, p. č. 3029/2, p. č. 3032, p. č. 3327, p. č. 3406/1, p. č. 3407, p. č. 3408/1, p. č. 3434, p. č. 3435/1, vše v k. ú. Sokolov.
- c) **Předmětné dílo**: dílo s názvem „Péče o zeleň v městských parcích“, prováděné podle Soupisu zásahů.

I.2 Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou požadovaného díla, s dokumentací pro jeho realizaci včetně položkového rozpočtu, s touto dokumentací souhlasí a prohlašuje, že je v ní uvedeno vše, co je potřebné pro řádnou realizaci díla za dohodnutou cenu a není mu znám žádný důvod pro vznik víceprací. Dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že má řádné vybavení, disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, schopnostmi a zkušenostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

Článek II.**Předmět smlouvy**

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele Předmětné dílo, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětného díla jsou stanoveny:

- a) Soupisem zásahů;
- b) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- c) výzvou a zadávací dokumentací na zadání veřejné zakázky „Péče o zeleň v městských parcích“ ze dne 14.02.2025;
- d) nabídkou zhotovitele na plnění veřejné zakázky podle předchozího písmene ze dne 25.4.2025, vč. oceněného soupisu zásahů;
- e) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, zejména zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, ČSN 46 49021 „Výpěstky okrasných dřevin, a dalšími;
- f) platnými standardy péče o přírodu a krajinu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK) – arboristické standardy, dostupné na www.standardy.nature.cz, především Arboristický standard SPPK A 02 002 „Řez stromů“, Arboristický standard SPPK A 02 004 „Bezpečnostní vazby a ostatní stabilizační systémy“, ve znění pozdějších změn dostupných na uvedeném odkaze;
- g) dále metodikami výrobců pokud neodporují právním předpisům a ČSN a EN a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho zkoušení, a uvádění do provozu a/nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu ochrany přírody, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole díla či jinými okolnostmi smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn upravit způsob provádění díla;

přičemž platí, že v případě rozporů mezi výše uvedenými podklady platí, že předmět díla je definován tak, aby vyhověl všem požadavkům na obdobné předměty díla a mohl být ke svému účelu užíván, přičemž pokud takový rozpor nebude zasahovat do možnosti řádného užívání díla, má v případě rozporů větší váhu definice dle podkladu dle výše uvedeného pořadí sestupně [nejvyšší váhu má tedy písm. a)], to však neplatí, pokud nabídka zhotovitele podle písm. d) nabízí objednateli kvalitativně či kvantitativně jednoznačně výhodnější řešení.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zajištění bezpečnosti práce na pracovišti včetně zajištění případného dopravního omezení či pohybu osob;
- b) arboristické práce budou prováděny s ohledem na možnou přítomnost zvláště chráněných druhů zvířat a hnízdicího ptactva;
- c) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- d) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- e) zpracování a dodání fotodokumentace skutečného provedení díla;
- f) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
- g) úplné vyčištění a vyklizení místa provádění díla, případně realizací akce dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- h) provedení závěrečného úklidu místa provádění díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 Arboristické práce budou provedeny lezeckou technikou.

II.4 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k řádnému užívání Předmětného díla a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v Soupisu prací.

II.5 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopného Předmětného díla jako dokončeného díla definovaného Soupisem prací.

II.6 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětné dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku se sjednávají takto:

III.1.1 Zahájení provádění Předmětného díla: po předání místa realizace díla;
Za den zahájení plnění díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání místa realizace, přičemž tento den nastane nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

III.1.2 Dokončení a předání předmětného díla: zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11.2025.

III.1.3 Vyklizení a předání místa předmětného díla: do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí ukončeného předmětného díla.

III.2 Zajištění všech správních rozhodnutí nutných k řádnému provádění Předmětného díla je součástí díla dle této smlouvy.

III.3 Předmětné dílo bude ukončeno a závazek zhotovitele k jeho provedení splněn předáním díla objednateli. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením místa realizace a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem na Pozemcích dotčených realizací, sousedních pozemcích a stavebách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. Místo realizace

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně místo provádění díla ve lhůtě podle čl. III odst. III.1.1.

IV.2 Místo realizace bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zábory veřejného prostranství včetně dopravního značení (DIR) a jeho osazení před zahájením prací projedná a zajistí na vlastní náklady zhotovitel.

IV.4 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné poškození opravit. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a vozidel na přilehlou komunikaci zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.5 Zhotovitel je povinen na místě provádění díla zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.6 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích provádění Předmětného díla všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.7 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání místa realizace v potřebném rozsahu.

Článek V. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu provádění Předmětného díla ve věcech:

V.1.1 smluvních:

V.1.2 technických:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních:

V.2.2 technických:

dendrologický dozor:

PROSTROM Bohemia s.r.o., Ing. Ročvarník Martin

V.3 Bude-li objednatel požadovat (a) provedení prací, které nejsou předmětem díla, (b) vypuštění některých prací, které jsou předmětem díla, (c) nebo se při provádění díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, (d) anebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od Soupisu prací, musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Na případnou potřebu prací podle předchozí věty je zhotovitel povinen objednatele upozornit neprodleně po jejím zjištění a/nebo předchozím upozornění technického dozoru stavebníka (investora) a zavazuje se je provést na písemnou žádost objednatele; to platí obdobně i pro méněpráce podle písm. b). V případě, že zhotovitel provede vícepráce nebo dodávky v rozporu s první větou, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu díla, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu díla uvedeny, bude cena stanovena podle jednotkových cen v obecně dostupné cenové soustavě. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně závazku z této smlouvy.

V.5 Zástupci smluvních stran mohou provádět v místě realizace díla kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace díla přesvědčit o vykonaných pracích.

V.6 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části díla. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokážou požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části díla. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením díla nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.7 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.8 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.9 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětném díle či na Pozemcích realizace akce je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.10 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Pro případ úrazu se zavazuje zhotovitel neprodleně sepsat záznam o úrazu, uvědomit o tom příslušný orgán a neprodleně informovat o úrazu objednatele.

V. 11 Zhotovitel je povinen při provádění Předmětného díla dodržovat veškeré platné právní předpisy, především zákony a jejich prováděcí vyhlášky.

V.12 Zhotovitel je povinen se při kontrolách řídit pokyny osoby pověřené zadavatelem provádět dendrologický dozor.

V.13 Zhotovitel zodpovídá za veškerou případnou újmu a/nebo škodu vzniklou na majetku, životě a zdraví osob, způsobenou prováděním díla a/nebo v souvislosti s činností zhotovitele při provádění díla, zejména provozní činností. Zhotovitel plně zodpovídá za újmy a/nebo škody, které případně při provádění díla vzniknou porušením předpisů na úseku BOZP, požární ochrany a hygieny.

V.14 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

V.15 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla a umožnit nerušený výkon technického dozoru stavebníka a případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na místě realizace či dalších osob pověřených objednatelům a poskytnout jim potřebnou součinnost a podmínky pro výkon jejich funkce v rámci místa realizace.

V.16 Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn a doložit nejpozději při převzetí místa realizace tyto kopie smlouvy nebo čestné prohlášení o uzavření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem vůči třetím osobám ve výši min. 100 % ceny díla bez DPH se spoluúčastí ve výši odpovídající maximálně 3 %.

Článek VI. Cena díla a platební podmínky

VI.1 Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VI.2 Zhotovitel prohlašuje, že dílo specifikované Soupisem zásahů je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je určeno. Pokud se při provádění Předmětného díla dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce ke splnění účelu Předmětného díla, má se za to, že Soupis zásahů tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla. Položkový rozpočet Předmětného díla je přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž zhotovitel zaručuje jeho úplnost a správnost.

VI.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem **757.250,00 Kč bez DPH**. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VI.4 V případě víceprací požadovaných objednatelům nad rámec Předmětného díla tak, jak je touto smlouvou sjednáno, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou dotčena ustanovení odst. V.3 a V.4 této smlouvy.

VI.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v soupisu zásahů, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celé Předmětné dílo ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VI.6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- zpracování a obstarání DIR;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení díla, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětného díla do dne jejího předání;

- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla - fotodokumentace;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VI.7 Zhotovitel může fakturovat části ceny díla podle předchozího odstavce objednateli měsíčně na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději poslední den kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VI.8 Podkladem a hmotněprávní podmínkou pro zaplacení ceny díla či jejích částí budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- název projektu a evidenční číslo smlouvy o dotaci: „KK04022/2022“;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu dohledu certifikovaného arboristy se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VI.9 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené či doplněné faktury objednateli. Splátnost faktur se stanovuje na 21 dnů od doručení faktury objednateli.

VI.10 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních.

VI.11 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VI.12 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené předpisy práva občanského.

VI.13 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb uvedených výše v tomto článku.

Článek VII. Smluvní pokuty

VII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

VII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.1 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více než 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v čl. X. odst. X.5 zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. A to v případě za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

VII.6 V případě porušení jakékoliv jiné povinnosti uvedené v této smlouvě než povinnosti podle předchozích odstavců tohoto článku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

VII.7 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu, ani na odstoupení od této smlouvy jakož ani povinnost zhotovitele splnit jeho závazek podle této smlouvy.

VII.8 Smluvní pokuty podle tohoto článku jsou splatné na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy.

VII.9 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v tomto článku za přiměřené a vzdává se práva domáhat se u soudu jejich snížení.

Článek VIII. Předání díla

VIII.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončené Předmětné dílo bez vad a nedodělků v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

VIII.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně fotodokumentace v elektronické podobě (*.pdf).

VIII.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

VIII.4 O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných s dílem;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

VIII.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

VIII.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

VIII.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek IX. Záruční doba

IX.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle Soupisu zásahů, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

IX.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **24 měsíců**.

IX.3 Záruční doba uvedená v odst. X.2 začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

IX.4 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel je povinen bezplatně (vlastním nákladem) veškeré vady díla odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětného díla, do 24 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání Předmětného díla je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

IX.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

IX.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatелеm dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

IX.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách náleží podle obecně závazných právních předpisů.

IX.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatелеm či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů. Provedení opravy třetí osobou nebo objednatелеm nebude mít vliv na záruku zhotovitele za celé dílo, pokud neprokáže, že vada byla způsobena výlučně objednatелеm či takto použitou třetí osobou.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

X.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených občanským zákoníkem oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- X.1.1 že proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení a insolvenční návrh nebude v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost nebo insolvenční návrh prodávajícího bude zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení, anebo prodávající vstoupí do likvidace,
- X.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- X.1.3 prodlení s dokončením Předmětného díla a jejím předáním přesahujícím 15 dnů,
- X.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

X.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- X.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její části přesahující 60 dnů.

X.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty či náhradu škody.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

XI.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XI.2 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XI.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XI.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

XI.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství.

XI.6 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele.

XI.7 O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Sokolova usnesením č. 456/13RM/2025 ze dne 05.06.2025

V Sokolově dne 17.6.2025

V Sokolově dne 18.6.2025



Město Sokolov
Rokycanova 1929
353 01 Sokolov

Mgr. Petr Kubis
starosta města

.....
Objednatel

Jakub Petrák
jednatel

.....
Zhotovitel

evidenční číslo	druh	zásah	parcelní	poznámka	Cena bez DPH
8980	Platan východní	Zdravotní řez	3435/1		3000
10971	Topol černý	Bezpečnostní řez	3408/1	RO se snížením koruny o 3 m, RLLR odlehčení	3000
		Obvodová redukce			3000
10977	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
11013	Javor mléč	Bezpečnostní řez	3028/1		2000
11015	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
		Instalace statické bezpečnostní vazby podkladnicové do 40kN			5000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1000
11017	Lipa srdčitá	Bezpečnostní řez	3028/2		1500
11018	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		2500
11028	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
11029	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/2		3000
11030	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
11031	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		2500
11032	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/2		3000
11036	Javor mléč	Zdravotní řez	3029/1		3000
11037	Javor mléč	Zdravotní řez	3029/1		3000
11040	Javor mléč	Zdravotní řez	3029/1		3500
11049	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		2500
11050	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		2500
11051	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
11052	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
11053	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
11054	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
11055	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
11056	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
11057	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
11060	Olše lepkavá	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3029/1	VDH na každém z jedinců skupiny olši	3000
11065	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1	výměna VDH + VSP	3000
		Instalace statické bezpečnostní vazby podkladnicové do 40kN			5000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1200
11066	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
11067	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3028/1	RLLR	3000
11068	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		4000
11069	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		4000
11070	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1	výměna VDH 2x	4000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			500
11071	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3500
11072	Javor mléč	Bezpečnostní řez	3028/1		2500
11073	Platan východní	Zdravotní řez	3028/1		3500
11094	Platan východní	Zdravotní řez	3028/1		3500
11101	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3434		1500
11104	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3029/1		1500
11105	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3029/1		1500
11112	Dub zimní	Zdravotní řez	3435/1		4500
11113	Dub zimní	Zdravotní řez	3435/1		4000
11115	Jírovec maďal	Zdravotní řez	3435/1		3500
11134	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3433		1500
11138	Lipa plstnatá	Zdravotní řez	3435/1		2500
11139	Vrba bílá	Bezpečnostní řez	3435/1	RLLR	3000
		Redukční řez lokální			500
11141	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		3000
11142	Lipa plstnatá	Zdravotní řez	3435/1		2500
11143	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		2500
11144	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1	lokální redukce sekundárních	3000
11145	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1		2500
11166	Vrba bílá	Bezpečnostní řez	3434	RLLR	3000
		Redukční řez lokální			500
11168	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3434		1500
11171	Vrba bílá	Tvarovací řez	3028/1	na hlavu	2500
11192	Javor klen	Redukční řez lokální	174/1	RLSP	2000
11204	Javor klen	Redukční řez lokální	174/1	RLSP	2000
11205	Jasan ztepilý	Redukční řez lokální	174/1	RLSP	2000
11211	Javor mléč	Obvodová redukce	174/1	VDH 2x	4000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			800
11249	Dub zimní	Bezpečnostní řez	174/1		3000
11255	Javor mléč	Obvodová redukce	174/1		3500
11264	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		2500
11265	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	174/1		2800
11270	Lipa srdčitá	Bezpečnostní řez	3408/1	výměna VDH	3000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1000
11281	Jírovec maďal	Obvodová redukce	3408/1	razantní RO, nebo	4000
11282	Jírovec maďal	Obvodová redukce	3408/1	výměna VDH	4000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1000
11283	Jírovec maďal	Obvodová redukce	3408/1	VDH 2x, VSP	8800
		Instalace statické bezpečnostní vazby podkladnicové do 40kN			1000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1000
11287	Javor klen	Bezpečnostní řez	3408/1		2500
11289	Dub červený	Bezpečnostní řez	3408/1	VDH 2 úrovně	4000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			300
11308	Javor klen	Bezpečnostní řez	174/1		2500
11309	Buk lesní	Redukční řez lokální	174/1	RLLR	5500
11316	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	174/1	výměna VDH	3000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			800
11317	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1		3000

11326	Javor mlč	Bezpečnostní řez	174/1	RLLR	3600
		Redukční řez lokální			400
11344	Javor mlč	Zdravotní řez	174/1		3000
11361	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	174/1		3000
11788	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	3032		3200
11789	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	3032		3200
11790	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	3032		3200
11791	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	3032		3200
11792	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	3032		3600
11793	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	3032	výměna VDH	4000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			700
11795	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3032		3200
11798	Javor klen	Bezpečnostní řez	3327		2800
11804	Olše lepkavá	Obvodová redukce	3029/1		2200
11808	Jírovec maďal	Instalace vazby	3029/1	VDH	1200
11820	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		2500
11822	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1	VDH	3000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			700
11824	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3435/1		1600
11825	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		3200
11827	Javor klen	Lokální řez	3435/1	RLLR	3100
11839	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		2800
11844	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1	lokální redukce	4300
11848	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1	VDH 3x	2800
11849	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		2500
11852	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
11853	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		2500
11854	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		2500
11860	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		2500
11861	Dub zimní	Zdravotní řez	3028/1		4300
11865	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
11879	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3500
11880	Jasan ztepilý	Zdravotní řez	3028/1		3500
11884	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
11886	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/2		3000
11887	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
11893	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1	výměna VDH	3000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			500
11896	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		3100
11899	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		2500
11902	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		2500
11905	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1	RLLR	3000
		Redukční řez lokální			900
11906	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1	RLLR	3000
		Redukční řez lokální			900
11907	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		2500
11909	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		2500
11910	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		3000
11913	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1		3500
11916	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1		3500
11920	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1		3800
11927	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		2500
11928	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		2800
11930	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1		2700
11935	Javor klen	Bezpečnostní řez	3029/1	VDH 2x	3000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			800
11937	Javor klen	Obvodová redukce	3029/1	VDH 3x, VSP	7500
		Instalace statické bezpečnostní vazby podkladnicové do 40kN			1000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1000
11951	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1	RLLR, VDH	3000
		Redukční řez lokální			1000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1000
11953	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		2500
11954	Dub zimní	Zdravotní řez	3028/1		3500
11958	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/2	RLLR	4000
		Redukční řez lokální			200
11962	Jírovec maďal	Redukční řez lokální	3029/2	RLLR	3000
11963	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		2500
11964	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
11965	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3200
11968	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3300
11969	Vrba bílá	Bezpečnostní řez	3029/1	RLLR	4000
		Redukční řez lokální			300
11971	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
11974	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	3028/1	odstranění	5000
11975	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	3434		3500
11976	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
11998	Vrba bílá	Bezpečnostní řez	3435/1		1500
		Redukční řez lokální			1500
12001	Vrba bílá	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
		Redukční řez lokální			500
12002	Lirovník	Zdravotní řez	3435/1		2000
12005	Platan východní	Zdravotní řez	3435/1		3200
12006	Líska turecká	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	VDH 2x	1200
12009	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
12012	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		2800
12021	Jírovec maďal	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	výměna VDH	500
12027	Lipa srdčitá	Bezpečnostní řez	3435/1	výměna VDH 2x	3000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			900
12030	Lipa srdčitá	Bezpečnostní řez	3435/1		2800

12031	Lipa srdčitá	Bezpečnostní řez	3435/1		2500
12032	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
12033	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	3435/1		3000
12035	Vrba bílá	Tvarovací řez	3435/1	na hlavu	3500
12048	Buk lesní	Bezpečnostní řez	3435/1	výměna VDH	4000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			200
12049	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	3435/1		2800
12050	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		2800
12051	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		2800
12055	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
12057	Jasan ztepilý	Obvodová redukce	3435/1	+ RB, výhledové kácení	5000
		Bezpečnostní řez			200
12062	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		3200
12063	Dub zimní	Zdravotní řez	3435/1		4000
12064	Jírovec maďal	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	nová VDH	1500
12084	Dub zimní	Obvodová redukce	3435/1		5000
12093	Lipa srdčitá	Zdravotní řez	3029/1		3000
12096	Habr obecný	Bezpečnostní řez	3029/1		2800
12099	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1		2900
12102	Javor klen/ DUB	Bezpečnostní řez	3029/1		3500
12103	Lipa srdčitá	Obvodová redukce	3028/1		4500
12104	Dub zimní	Obvodová redukce	3029/1		4500
12105	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3029/1		3000
12120	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		2800
12124	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3435/1		3200
12126	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
12133	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1		2800
12141	Olše lepkavá	Obvodová redukce	3435/1		2000
12149	Javor klen	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	VDH 3x	4900
12157	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		2500
12158	Javor klen	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	výměna VDH	3800
12160	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
12161	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		2800
12162	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		3000
12164	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		3300
12170	Olše lepkavá	Obvodová redukce	3435/1		2200
12171	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		2500
12174	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez	3435/1		2000
12175	Olše lepkavá	Obvodová redukce	3435/1		2200
12179	Javor klen	Zdravotní řez	3435/1		3300
12185	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		2800
12186	Javor klen	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
12189	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3435/1		3500
12192	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1		3000
12194	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1		2500
12204	Javor klen	Bezpečnostní řez	3327		2800
12245	Javor mléč	Bezpečnostní řez	3408/1		2700
12247	Javor mléč	Bezpečnostní řez	3408/1	redukce obvodová	4300
		Obvodová redukce			500
12257	Lipa srdčitá	Obvodová redukce	3408/1	RB, VDH 3x	3000
		Bezpečnostní řez			1000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			900
12265	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	174/1	RLSP	3000
		Redukční řez lokální			200
12270	Javor mléč	Bezpečnostní řez	174/1	RLLR, výměna VDH	1800
		Redukční řez lokální			1000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			1000
12280	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3408/1		3000
12282	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3408/1	RLPV	3200
		Redukční řez lokální			800
12365	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3032		2900
12368	Dub zimní	Obvodová redukce	3032	VDH 2x	4000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			850
12372	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3032		2900
12374	Jírovec maďal	Lokální řez	3032	RLLR	3200
12376	Dub zimní	Bezpečnostní řez	3032		3000
14738	Javor mléč	Redukční řez lokální	3028/1	RLLR	3000
14739	Líska turecká	Zdravotní řez	3028/1		2500
14893	Olše lepkavá	Obvodová redukce	174/1	stabilizace, existence	2000
14894	Olše lepkavá	Obvodová redukce	174/1	stabilizace, existence	2000
14895	Olše lepkavá	Obvodová redukce	174/1	stabilizace, existence	2000
14899	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		3200
14901	Jírovec maďal	Bezpečnostní řez	3435/1		2800
14903	Jasan ztepilý	Bezpečnostní řez	3435/1		2500
14906	Vrba bílá	Obvodová redukce	3435/1	+ RB	3000
		Bezpečnostní řez			400
14923	Javor klen	Zdravotní řez	3327	VDH	3000
		Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN			400
15087	Olše lepkavá	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3435/1	výměna VDH	3800
15153	Javor mléč	Zdravotní řez	3029/1		3500
22682	Trnovník bílý	Zdravotní řez	3435/1		2800
22732	Dub letní	Bezpečnostní řez	3028/1		3500
22734	Dub letní	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
22740	Javor mléč	Zdravotní řez	3028/1		3200
22753	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		3000
22754	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		2800
22755	Javor klen	Bezpečnostní řez	3028/1		2500
25337	Dřezovec trojitý	Zdravotní řez	3406/1		4500
25914	Javor mléč	Instalace dynamické bezpečnostní vazby 21- 40kN	3028/1	VDH	3500
11102	Olše lepkavá	Bezpečnostní řez			1800

11933	Javor Klen	Bezpečnostní řez			2800
xxxx	Svoz dřevní hmoty na místo po dohodě se zadavatelem				10000
xxxx	závěrečný úklid				15000
xxxx	Zabezpečení místa realizace				15000
				Součet	757250



Sokolov
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov