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1 Uvod

Predmétem provadéci projektové dokumentace je ndvrh modernizace stavajici plynové kotelny
v arealu COV Sokolov. Stavajici plynové zdroje jsou ve $patném technickém stavu a moralné zastaralé. V
koteln¢ jsou v souCasné dobé osazeny tfi stacionarni plynové kotle Slatina - Brno o vykonu 400 kW.
Celkovy stavajici vykon kotelny je 1200 kW. Nové bude vytapén pomoci tii stacionarnich
velkoobjemovych plynovych kondenza¢nich kotlli s nerezovym vyménikem. Kotle budou s maximalnim
vykonem 466kW pii tepelném spadu 80/60 °C. Celkovy novy vykon kotelny bude 1398 kW.

- Bez ptedchozi prohlidky budovy neni mozné ziskat realny pohled na rozsah celého dila.

- Pro odborné vedeni a provadéni stavby, stanovi zhotovitel autorizovanou osobu v pfislusném oboru
vedenou v seznamu autorizovanych osob v CKAIT dle zakona &. 360/1992 Sb. (Autoriza¢ni zakon).
Tato osoba bude v pozici hlavniho stavbyvedouciho. Tato osoba bude dale spliiovat vzdélani v oboru
realizace zakazky. Stavbyvedouci musi byt autorizovany inZenyr v oboru technika prosttedi staveb a
technologicka zafizeni staveb, nebo autorizovany technik v oboru technologicka zatizeni staveb a
technika prostfedi staveb, specializace vytapéni, vzduchotechnika a zdravotni technika. Osoba
Vv pozici hlavniho stavbyvedouciho musi byt k zhotoviteli vazana pracovnim pomérem.

- Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodni nazev vyrobku, jedna se pouze o informativni
charakter nikoliv o pozadavek. Tento vyrobek mize byt zaménén za jakykoliv jiny, pii splnéni
miniméalnich technickych parametri uvedeného vyrobku.

Identifikacni udaje stavby

Nézev stavby: COV — Rekonstrukce kotelny véetné strojovny kotelny
Misto stavby: Sokolov, Té&Sovice, areal COV

Katastralni tzemi: Sokolov [752223]

Stavba: kotelna COV Sokolov

Parc. ¢islo: 1351/1

Cislo LV: 1

Investor: mésto Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
356 01 Sokolov

ICO: 00259586

DIC: CZ00259586

Projektant: UCHYTIL s.r.0., K terminalu 7, 619 00 Brno
ICO: 60734078
DIC: CZ60734078

Jednatel: Josef Uchytil

Zapis z OR Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 17690

Vedouci stf. projekce Radim Dosek, tel. 560 594 121

Zodpovédny projektant: Radim Dosek

Cislo autorizace: 1400457

Vypracoval: Jifi Chylik, tel. 560 594 122
Matéj Skorpik, tel. 560 594 122
Be. Petr Pefina, tel. 560 594 122
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2 Zakladni eské technické normy, vyhladky a zakony a nafizeni vlady platné v CR

Pti projektovych pracich byly dodrzeny vSechny souvisejici normy a predpisy, zejména:

CSN 06 0310+Z.2
CSN 06 1008

CSN 06 0830

CSN EN 12 831
CSN EN 12 828+A1
CSN EN 12171

CSN 01 3452

CSN 130072
CSN 07 0703

CSN EN 14 336
CSN EN 764-1

CSN EN 286-1

CSN 69 0010
CSN 69 0012

CSN ISO 3864
CSN EN 13480
CSN EN 10241
CSN EN 10253
CSN EN 10216
CSN EN 10217
CSN EN 1092-1

CSN EN 1717
CSN EN 303

CSN EN 14394+A1
CSN EN 656

CSN 73 4201 ed. 2
CSN EN 1443
CSN EN 1856
CSN EN 15287-2

CSN EN 13384+A1

Tepelné soustavy v budovach - projektovani a montaz

Pozarni bezpecnost tepelnych zatizeni

Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni

Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu

Tepelné soustavy v budovach — Navrhovani teplovodnich otopnych soustav

Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovach - Navod pro provoz, obsluhu,
udrzbu a wuzivani - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyzadujici
kvalifikovanou obsluhu

Technické vykresy - Instalace - Vytapéni a chlazeni

Potrubi. Oznacovani potrubi podle provozni tekutiny
Kotelny se zatizenim na plynna paliva

Tepelné soustavy v budovéch a ptejimka teplovodnich tepelnych soustav

Tlakové zafizeni - Cast 1: Terminologie - Tlak, teplota, objem, jmenovita
svétlost

Jednoduché netopené tlakové nadoby pro vzduch nebo dusik - Cast 1: Tlakové
nadoby pro vSeobecné ucely

Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla.
Tlakové nadoby stabilni

Bezpecnostni barvy a bezpecnostni znacky

Kovova priimyslova potrubi

Ocelové potrubni tvarovky se zavity

Potrubni tvarovky pro pfivafeni tupym svarem

Bezesvé ocelové trubky pro tlakové nadoby a zatizeni

Svatované ocelové trubky pro tlakové nadoby a zatizeni

Ptiruby a ptirubové spoje — Kruhové ptiruby pro trubky, armatury, tvarovky a
prislusenstvi, s oznaéenim PN - Cast 1: P¥iruby z oceli

Ochrana proti zneciSténi pitné vody ve vnitinich vodovodech a vSeobecné
poZadavky na zafizeni na ochranu proti zne€isténi zpétnym pritokem

Kotle pro ustfedni vytapéni

Kotle pro ustfedni vytapéni - Kotle pro ustfedni vytdpéni s hotaky s
ventilatorem, se jmenovitym tepelnym vykonem do 10 MW a nejvyssi
pracovni teplotou 110 °C

Kotle na plynna paliva pro ustfedni vytapéni - Kotle provedeni B s jmenovitym
tepelnym piikonem nad 70 kW, nejvyse vSak 300 kW

Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a piipojovani spotiebict paliv
Kominy - VSeobecné pozadavky

Kominy - PoZadavky na kovové kominy

Kominy - Navrhovani, provadéni a piejimka komint - Cést 2: Kominy pro
uzaviené spotiebice paliv.

Kominy - Tepelné technické a hydraulické vypoctové metody
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CSN EN 13084
Z:4kon 183/2006 Sb.

Ziakon ¢. 90/2016 Sb.
Vyhl. 362/2005 Sb.

Vyhl. 591/2006 Sb.

Vyhl. 309/2006 Sb.

Vyhl. 193/2007 Sb.

Vyhl. €. 192/2005 Sb.

Vyhl. €. 91/1993 Sb.

Zikon €. 250/2021 Sb.

NV €. 91/2010 Sb.

NV 219/2016 Sb.
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Volné¢ stojici kominy
Zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebni zékon)
v aktualnim znéni
Zékon o posuzovani shody stanovenych vyrobkii pii jejich dodavani na trh
O Nafrizeni vlady o blizsich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na pracovistich a nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky
Natizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
Zakon upravujici dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci
v pracovné pravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
Vyhlaska, kterou se stanovi podrobnosti uCinnosti uziti energie pfi
rozvodu tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu
Vyhlaska, kterou se méni vyhlaska Ceského tfadu bezpeénosti prace ¢.
48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky k zajiSténi bezpecnosti
prace a technickych zatizeni, ve znéni pozd¢jsich predpist
Vyhlagka Ceského ufadu bezpeénosti prace k zajisténi bezpecnosti prace
v nizkotlakych kotelnach
Zakon o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zatizeni a 0 zméné souvisejicich zakon
Natizeni vlady o podminkach pozarni bezpecnosti pfi provozu komini,
kourovodu a spotfebict paliv
Natizeni vlady, kterym se stanovi technické pozadavky na tlakové zatizeni
pfi jejich dodavani na trh
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3 Podklady pro zpracovani PD

e zadavaci dokumentace od investora
e podklady poskytnuté uzivatelem objektu
e zprava o kontrole a ¢iSténi spalinovych cest ze dne 1.12.2023

e PD COV Sokolov — vyména teplovodnich rozvodi fijen 2020
e technicky prizkum na misté stavby

4  Tepelna bilance

Pro hodnoceni celkové potieby tepla bylo vyuzito stavajicich podkladt, zhodnoceni jednotlivych
vétvi a vymeéniku pro ohfev kalu.

Oblastni teplota -15 °C

Pocet topnych dnii 254

Uvazovany tepelny spad sytému vytapéni 80/60 °C

Stavajici vykon kotelny 1200 kW

Zvoleny vykon zdroje 3x466 KW pfi tepelném spadu 80/60 °C
Potieba tepla v zimnim obdobi 935 kw

Potieba tepla v letnim obdobi (ohiev kalu) 355 kw

Celkova potieba tepla 935 kw

Plynové kotle jsou navrZeny tak, aby pii poruSe jednoho kotle bylo dosazeno 100% pokryti potfebného
vykonu kotelny.

=> zvoleny maximalni vykon jednoho velkého kotle 466 kW. Celkovy vykon kotelny 1398 kW.
Celkovy zvoleny vykon zdrojt 1398 kW pfi tepelném spadu 80/60 °C

Vzhledem k charakteru provozu budovy a zajisténi spolehlivosti provozu tepelné soustavy byla zvolena
zaloha vykonu zdroje tepla.

5 Zdroj tepla

5.1 Stavajici stav

Kotelna se v soucasné dob¢ nachazi v samostatném jednopodlaznim objektu. Soucasti objektu je i
vyménik pro ohfev kalu a kompresorova stanice bioplynu. Napojené objekty v aredlu COV jsou v sou¢asné
dob¢ vytapény pomoci tfech stacionarnich plynovych kotla Slatina Brno o vykonu 400 kW. Celkovy
stavajici vykon kotelny je 1200 kW. Od kotlt je vedeno spole¢né piivodni potrubi smérem k rozdélovaci a
sbéraci topné vody. Z rozd€lovace a sbérace jsou vystrojeny jednotlivé vétve. V souCasné dobé jsou
V provozu 4 vétve. Vétev — hrubé predisténi, vétev — provozni budova a plynojem, vétev UT a VZT objektu
kotelny, a vétev pro vymeénik kalt. V kotelné se nachézi stdvajici expanzni nddoba. Kompresor k expanzni
nadob¢ se nachazi ve strojovné, dale se ve strojovné nachdzi upravna vody mimo provoz. Ve strojovné je
také umistén ohtivac vody, ktery po rekonstrukci bude demontovan.
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5.2 Demontdze

Demontaze technologickych zafizeni budou rozd€leny na 2 samostatné etapy. Rozsah demontdzi je
patrny z vykresové dokumentace. Veskeré demontované materialy se musi z budovy vynést ru¢né, kde lze
demontované materialy nalozit do nakladniho vozu.

|. Etapa
Demontéze budou probihat v ramci mistnosti kotelny. V mistnosti dojde k demontazi stavajiciho

kotle K2 a K3, v¢etné veskerého piislusenstvi (odkoufeni, piivodni a vratné potrubi s armaturami, odvod
kondenzatu). Dale bude provedena demontaZz potrubnich tras a spole¢né potrubni trasy od demontovanych
kotli. V provozu ziistane ohtev kalt, ktery musi byt v provozu i béhem rekonstrukce kotelny. Umoznény
budou pouze kratké odstavky v fadu hodin. Dale dojde k demontazi teplovzdusnych jednotek, upravny
vody, bojleru.

1l. Etapa

V 1l. etapé bude provedena demontaz kotle K1 a jeho veskerého piislusenstvi (odkoufeni, pojistny
ventil, hotdk) . Dale bude provedena demontaz potrubi od kotle K1. Stavajici obé¢hova cerpadla pro ohfev
kalt a potrubi k vyméniku kala.

Pti pfevzeti stavenist¢ provede zhotovitel fotografické zdokumentovani stavajiciho stavu prostoru
pro provadéné demontaze. Jakékoliv poskozeni omitek, povrchu podlah atp. uvede zhotovitel do pavodniho
stavu. Zhotovitel bude pravidelné provadéet uklid po demontazich a to v rozsahu minimalné¢ 2 x denné.
K veskerym demontovanym materidliim a suti doda zhotovitel objednateli doklad o ekologické likvidaci.
Zhotovitel je povinen konzultovat moznost ndsledného vyuziti vSech demontovanych materialt
s objednatelem pro jeho potieby.

Veskeré demontaze budou provedeny dle vykresu D.1.4.d-04, 06.

5.3 Provizorni stav

Pro provizorni ohfev kali bude vyuzit stavajici kotel K1 o vykonu 400 kW, dle tech. listu by m¢l
byt max. vykon vymeéniku kalit 355 kW pti At=25°C. Stavajici spolecné potrubi, které slouZilo pro vSechny
3 kotle bude zafiznuto a zaslepeno. Nov¢ v misté pieruseni bude provedeno napojeni nového potrubi. Bude
nachystano nové potrubi pro ohfev kali DN100 od kotle K1 pod stropem v mistnosti kotelny, tak aby bylo
mozné provést nasledné propojeni mezi novym potrubim. Noveé bude potrubi slouzit pouze pro kotel K1.
V ramci provizorniho stavu bude pouzito nové obehové Cerpadlo a tficestny sméSovaci ventil pro ohfev
kald, Které je osazena na vétvi vymeéniku kalti. Provizorni feSeni je patrné dle vykresu D.1.4.d-05.

V soucasné dob¢ kotelna zasobuje topnou vodou Provozni budovu, v které se nachazi vyménikova
stanice s ohifevem teplé vody pies deskovy vyménik. Soucasti vymeénikové stanice je rovnéz vyrovnavaci
nadoba teplé vody o objemu 800 litrd.

Dle pozadavku objednatele musi byt po celou dobu rekonstrukce zajisténa dodavka teplé vody
v ramci Provozni budovy pro centralni sprchy zaméstnancit COV. Vyrovnavaci nadoba bude doplnéna o
dvojici el. topnych ty¢i, kazda o prikonu 7,5 kW, kompatibilnich s danou vyrovnavaci nadobou.

Doplnéni el. topnych ty¢i fesi ¢ast PD D.1.4.f — Sl a MaR.

5.4  Novy stav

Tato projektovd dokumentace feSi osazeni novych kondenzacnich plynovych kotlli v prostoru
plynové kotelny.

Nove¢ budou osazeny tti velkoobjemoveé plynoveé stacionarni kondenza¢ni kotle na misto stavajicich
demontovanych kotli. Soucésti kotli bude externi plynovy hotdk. Kotle budou zapojeny pomoci
Tichelmannova zapojeni do kaskady kotlt. Na spole¢ném vystupnim potrubi Tichelmannovy smy¢ky bude
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osazeno c¢idlo teploty do jimky pro fizeni kaskady kotlti kotlovou MaR s pozadavkem na vystupni teplotu
topné vody dle pozadavku nadfazené MaR. VSechny kotle budou s maximalnim vykonem 466kW pfi
tepelném spadu 80/60 °C. Celkovy novy vykon kotelny bude 1398 kW.

Vystrojeni potrubi u jednotlivého kotle

Na vystupnim (pfivodni) potrubi kotle bude osazena pojistnd skupina pro osazeny typ kotle (s
nosnikem armatur, v¢€. manometru se zkuSebnim kohoutem a 3 piipojkami pro hlidace min. a max.,
omezova¢ minimalniho tlaku, omezova¢ maximalniho tlaku, sada havarijniho termostatu s hlidacem max.
tlaku), teplomér, manometr a uzaviraci klapka s pohonem. Za uzaviraci klapkou bude pokracovat potrubi
K napojeni na spole¢né potrubi od kotlu.

Ze spolecného vratného potrubi budou provedeny jednotlivé odbocky ke kotlim. Na vstupnim
(vratném) potrubi bude ve sméru toku osazena uzaviraci klapka, odlu¢ovac necistot a kali ve vertikdlnim
provedeni, vyvazovaci ventil uzaviraci klapka a vypoustéci kulovy kohout.

Soucasti kotle je pojistny vystup, na ktery bude osazen pojistny piirubovy pruzinovy ventil. Kazdy
kotel bude jistén samostatnou tlakovou expanzni nadobou. Expanzni nadoba bude potrubim napojena na
druhou zpateCku kotle. Na expanznim potrubi bude osazen manometr a kulovy kohout zavitovy se
zajisténim v oteviené poloze s integrovanym vypoustécim ventilem.

Pro kazdy kotel bude osazeno samostatné neutraliza¢ni zafizeni. Potrubi pro odvod kondenzatu
z kotle a odkouteni bude provedeno pies neutralizacni zafizeni a nasledné bude vedeno nad stavajici vpust'.
Stavajici vpust’ bude vycisténa a bude provedena zkouska funkénosti.

Souéasti nového stavu je osazeni novych obéhovych &erpadel. Upravy budou provedeny viz. vykres
D.1.4.d-07 - schéma zapojeni — novy stav.

Prostor kotelny bude vytapén pomoci nové nasténné teplovzdusné jednotky o maximalnim vykonu
50 kW pfi teplotnim spadu 80/60 °C. Prutoku vzduchu 5630 m3/hod.

Postup praci:

V ramci rekonstrukce kotelny je pocitdno celkem 3x s odstavkou béhem realizace. Plan plati 1 pro
nasledujici provadéné prace MaR a plynoinstalace.

|. faze

Pro provizorni ohiev vymeéniku kalti bude vyuzit stavajici kotel K1 o vykonu 400 kW. Stavajici
spole¢né potrubi, které slouzilo pro vSechny 3 kotle bude zatiznuto a zaslepeno. Novée bude potrubi slouzit
pouze pro kotel K1. V ramci provizorniho stavu bude vyuzivano stavajici obéhova ¢erpadla pro kalovy
vymeénik.

1. faze

Po vyhotoveni nového provizorniho stavu pro vyménik kalt bude zapocato provadéni demontaznich
praci L. etapy.

Po demontézich I. etapy bude provedeno osazeni novych kotlli K2 a K3, véetné veskerého vystrojeni
a odkoufeni a provede se piiprava novych potrubnich rozvoda a piiprava rozdélovace a sbérace véetné
vystrojeni jednotlivych vétvi. Jednotlivé potrubi od kotli bude svedeno do spolecného potrubi pro vSechny
3 kotle. Po osazeni kotla a ptislusenstvi bude provedeno napojeni na novy rozdélovac a sbérac. V ramci
ptepojeni potrubi bude provedena odstavka, kterd bude trvat v rdmci 1 dne.

1. faze

Po propojeni potrubi a zajiSténi ohfevu vyméniku kalid novymi osazenymi kotli budou moci byt
zapocaty demontaze II. etapy.

V ramci III. Faze bude provadéna demontaz zbyvajiciho kotle K1 a jeho ptislusenstvi + odkouteni.
V ramci této faze bude provedena demontdz stavajici ipravny vody. Demontovana upravna bude nahrazena
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novou s veskerym prislusenstvim a novym vodomérem. Béhem této faze je pocitano s odstavkou max. 1
dne, ktera je nutna pro osazeni nového zatizeni.

6 Kotle, armatury, ¢erpadla

6.1 Kondenzacni velkoobjemovy kondenzacni staciondrni kotel

max. vystupni teplota

max. provozni tlak kotel o max. vykonu 466kW

Vymenik:

110 °C
5,5 bar

Kotle jsou vybaveny internim kondenza¢nim vymeénikem tepla z nerezové oceli s velkou

Kotel:

teplosménnou plochou a nizkymi provoznimi ztratami, ktery ma velkou odolnost vuci korozi.

Kondenzacni kotel 1ze bez omezeni pouzivat na zemni a zkapalnény plyn i na topny nizkosirny

Kotel musi spliiovat limity stanovené vyhlaskou 452/2017 Sb.

olej EL a topny olej EL a Bio 10. VSechny ¢asti kotle pfichazejici do styku se spalinami a kondenzatem
jsou vyrobeny z kvalitni nerezové oceli.

ZAVAZNE FYZIKALNI,

NEBO TECHNICKE

Voot I I R IR | vAsios (o
Jmenovity tepelny vykon, plyn Plny vykon kW 145 185 240 310 400 510 640 ANO — NEBO VET§|

(pfi 50/30 “C) Min. vykon 40% | kW | 59,2 | 756 | 978 | 1263 | 162,4 ] 2088 | 2615 || ANO — NEBO MENSI
Jmenovity tepelny vijkon, olej Plny vykon kW 1411 1767 2203 2050 3s02) 487 6112 | ANO — NEBO VETSI

(pfi 50/30 °C) Min.vykon40% kW 559 714 924 1194 1535 1973 [ 2471 | ANO — NEBO MENS!
Jmenowity tepelny vykon, plyn (80/60 °C) Piny vykon kW 133 170 219 283 366 466 588 ANO — NEBO VETSI

Jmenovity tepelny vykon, olej (80/60 °C)  Piny vykon kW 1324 1692 2188 2827 3648f 4674 | 5854 | ANO — NEBO VETSI

Jmenovity pfikon, plyn Min.vykon40% | kW | 54,8 | 700 | 904 | 1168 | 150,8 | 1920 | 2420 || ANO — NEBO MENSI
(vykon hofaku Qn(H;)) Pinyvykonmax, = kW | 1370 1750 2260 2920 | 377,0 ] 4800 [ 6050 | ANO — NEBO VET,\%[

Jmenovity pfikon, olej Min.vykon40% kW 543 603 898 1160 14950 1916 23098 | ANO — NEBO MENSI
(vykon hofaku Q(H;) Piny wkonmax. kW 1358 1732 2244 2899 3738l 4789 5298 | ANO — NEBO VETS|

Hodnota CO, plyn/olej % | 1013 | 10113 | 1013 = 10/13 | 1013 | 1013 | 1013 || ANO — NEBO MENSI
Teplota spaiin Piywkon | °C 45 45 45 45 45 | 45 | 45 | ANO - NEBO MENSI
(50130 C) Min.vjkon40% °C 95 35 35 3 35 )| 3 | 35 | ANO — NEBO MENS
Teplota spalin? Piywkon | C 74 | 74 74 | 74 | 74 | 74 | 74 || ANO — NEBO MENS
(80/60 °C) Min. vykon 40 % C 45 45 45 45 45 45 45 ANO — NEBO MENS[
Hmotnostni tok spalin Piny vykon kgfs 00552 0,0704 00928 0,1200 0,1528f 0,1969 Jo.2466 | ANO — NEBO MENSI
(50/30 °C) Min. vykon 40 %  kgfs 0,0217 0,0277 00360 0,0465 0,(5031 0,0770 §0.0958 | ANO — NEBO MENSI
Hmotnostni tok spalin Piny vykon kg/s ' 0,0579  0,0738 | 0,0956 0,1235  0,1592f 0,2040 §0,2555 | ANO — NEBO MENS[
(80/60 “C) Min. vykon 40 % | kafs | 0,0231 | 0,0295 | 0,0383 | 0,0494 | 0,0637] 00816 J0.1022 || ANO — NEBO MENS|
Obsah vody (cca) 1 560 555 675 645 680 | 865 [ 845 | ANO

Obsah plynu | 327 333 347 376 541 735 750 ANO

Potiebny tah Pa zavisi na konkrétnim hofaku (5!

Odpor na strané spalin mbar | 1,20 155 | 220 | 240 300 | 355 | 440 ANO — NEBO MENS[
Max. vstupni teplota® ‘110 110 110 4110 110 | 110 | 110 ] ANO — NEBO VETSI

Max. provozni tiak bar 4 4 5 3 55 5,5 55 ANO — NEBO VETSI
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6.2 Obéhova Cerpadla

Vétev UT a TUV- bytové domy

Jedna se o mokrobézné Cerpadlo, tj. Cerpadlo a motor tvoii jednu jednotku, bez ucpavky s el.
fizenymi otaCkami. Loziska jsou mazana Cerpanou kapalinou. Upinaci spona s pouze jednim Sroubem
umozituje zménu polohy hlavy ¢erpadla. OC bude mit kataforézni vrstvu, ktera slouzi jako ochrana proti
korozi. Soudasti OC je tepelnd izolaéni kryt. V ¢erpadle bude integrovany snima¢ diferenéniho tlaku a
teploty. Bude pouzito ¢erpadlo, které ma funkci inteligentniho fidiciho systému, ktery prizptisobuje vykon
erpadla pozadavkim v otopné soustavé. OC musi spliiovat pozadavky na energetickou G&innost pro
obéhova Cerpadla (smérnice EuP). Nejvyssi piipustna teplota 110°C. Nejvyssi ptipustny tlak 1 MPa.

Obéhova Cerpadla jsou zapojena paralelné.

Ob¢hoveé Cerpadlo
Qnom .. 3 Hmax
Pti H (m)|Qnom(m®/h
typ (m3/h) ( ) Q ( ) (m)
Vétev €. 1
Hrubé Prirubové, DN40, PN10, -10 - 110 °C| 6,5 10 6,5 12
predcisténi
H MAGMAZ 40-120 F, 1*230 V, Model E | &ta
[m] [%]
14 4
13
—100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
U = T T T _‘-‘-‘—-_‘I-‘—‘-\“ T T T T T T T T T T T T D
1] 2 4 & 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 Q[m¥h]
Q =6.5m%h H=10m
n =89 % / 3651 ot/min Cerpané kapalina = Voda
Teplota kapaliny béhem provozu = 60 *C Hustota = 983.2 kg/m?

Eta Eemp+motor+fr.ménié = 48.5 %
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Vétev €. 3
UT+VZT |Zavitové, DN32, PN10, -10 — 110 °C | 4,95 4,5 4,95 8
objektu
H MAGMAS 32-30, 1*230 V, Model E | eta
[m] [%]
1100
94 90
8 | &0
T4 170
64 &0
5 S |50
44 40
34 30
24 20
1 L10
U T T T T T T T T T T T T T ﬂ
0 1 2 3 4 3 6 7 g 9 10 1 12 Q [mh]
Q=495 mih H=45m

n=77 % {3114 ot/min
Teplota kapaliny b&hem provozu = 60 *C
Eta éerp+motor+fr.ménié = 58.1 %

Cerpana kapalina = Voda
Hustota = 9832 kg/m?
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Obchové cerpadlo

Qnom Hmax
R (m?/h) (m)

Prirubové, DN65, PN10, -10 - 110 °C | 17,2 9,5 17,2 12

H (m) |Qnom(m?h)

Vétev €. 4
vyménik kali

H |MAGNA3 65-120 F, 1*230 V, Model E | eta
[m] %]

13

100

90

&0

i)

60

|50

30

20

10

55 @ [m¥h]

Q=172 m*h H=%5m

n = 89 % [/ 3516 ot/fmin fjerpané kapalina = Voda
Teplota kapaliny béhem provozu = 60 °C Hustota = 9832 kg/m?
Eta terp+motor+fr.ménié = 58 3%

6.3  VyvaZovaci ventily

Jedna se o smyckovy regulacni ventil, ktery se montuje do potrubi a umoziuje vzajemné hydraulické
vyvazeni jednotlivych potrubnich smycek. Téleso a hlavova ¢ast z bronzu, kuzelka a vieteno z mosazi
odolné proti odzinkovani (Ms-EZB), kuZelka s tésnénim z PTFE, bezadrzbové tésnéni vietene dvojitym O-
krouzkem.

Funkce:
- prednastaveni
- méfeni
- zavirani
- vypousténi
- napousteéni
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vvvvv

Vyvaif)v.ad Yentﬂ hodnota kvs
zavitovy
DN20 5,71
DN25 8,89
DN32 19,45
DN40 27,51
DN50 38,78

Po osazeni armatur bude provedeno méteni a vyregulovani armatur, které je soucasti jejich montaze.
Meéfeni bude provedeno méficim piistrojem diferencniho tlaku vhodnym pro osazené armatury. Vyvazeni
bude probihat pfi otevienych armaturach a 100% vykonu vétvi i kotli.

7 Zabezpefovaci zaFrizeni, dopliiovani vody, odplynéni soustavy

V mistnosti kotelny je osazeno stdvajici kompresorovy automat 1,25 m3 s pojistnym ventilem 0,4
MPa.

V koteln¢ bude nové instalovan expanzni automat s dvéma cerpadly, fidici jednotkou s touch
displejem. Expanzni automat o max. hmotnosti 63 kg a o max. rozmérech vyska 921 mm, Siika 750 mm a
hloubka 799 mm, Po <2,5 bar. Soucasti dodavky expanzniho automatu bude dvojice beztlakych expanznich
nadob, kazda o objemu 300 1. Beztlaka expanzni nadoba @740 mm, vyska 1,357 m, s vyménitelnym vakem,
max. teplota na membran¢ je T=70 °C, hmotnost nadoby 55,2 kg. Na vytlaku z expanzniho automatu bude
osazena tlakova expanzni nddoba o objemu 50 | a max. tlaku 6 bar. Navrh expanzniho zafizeni byl stanoven
na zéklad€ objemu stavajici soustavy a vypoctu.

Na pojistném vystupu kotle o maximalnim vykonu 466 kKW bude osazen ptirubovy pruzinovy
pojistny ventil DN40/65 a s oteviracim pietlakem 3 bar, ten bude na manometru vyznaéen ¢erveng.

U kotle 0 maximalni vykonu 466 kW bude osazena tlakova expanzni nddoba o objemu 140 1, vyska
0,890m, @512 mm a max. tlaku 6 bar, vetné sestavy armatur (manometr a kulovy kohout zavitovy se
zajiSténim v oteviené poloze s integrovanym vypoustécim ventilem). Armatury budou osazeny viz
vykresova dokumentace.

Doplitovani vody do syst¢ému UT bude provedeno z rozvodu studené vody pies automaticky
zm&kcovac. Objem pryskyftice 20 |, kapacita 80 m3 x 1°dH mol v¢. regenera¢ni nadoby, montazniho bloku,
filtr se zpétnym proplachem a redukénim ventilem, oddélovaci, ¢len, hadice, sada méfeni tvrdosti, vykon
dopliiovani 2 m3/h. Po napojeni na stavajici rozvod vody bude osazen kulovy kohout, zpétnad klapka,
vypoustéci kulovy kohout, vodomér na studenou vodu q=4 m3/h s M-bus vystupem, filtr, automaticka
upravna a kulovy kohout. Za kulovym kohoutem bude napojeno nové potrubi na novou sestavu expanzniho
automatu.

Vvypocet expanzniho zarizeni a expanzniho potrubi:

(dle CSN 06 0830)
(dle CSN 12828+A1)

Objem OS 8353 litrt
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Vystupni teplota 80 °C
Zpatecni teplota 60 °C
Min. teplota soustavy 10 °C
Roztaznost 29%
Staticky tlak 1,2 bar
Min. tlak na sani 1,0 bar
obéhového Cerpadla

Oteviraci tlak PSV 3 bar
Konecny tlak 2,2 bar
Maximalni dovoleny provozni pietlak 10 bar (PN10)
Oteviraci ptetlak pojistného ventilu na strané nadoby 5 bar
Tepelny zdroj — pojistny ventil 3 bar

(max. provozni pietlak v OS)

=> volime beztlakou expanzni nadobu o jmenovitém objemu 400 litra.
d,=10+06../0,

=> volime expanzni potrubi DN25

Vvpocet pojistného ventilu:

Vypocet z CSN 06 0830 a CSN 12828+A 1. Pojistny ventil je zafazen do skupiny D/G/H. Jedna se
0 pruzinovy pojistny ventil s pfirubovym pfipojenim.

(2
Sp=—F 2
T ay K [mm]

G =15+1440; [mm]

Kotel 0 maximalnim vvkonu 466kW

Pot= 300 kPa oteviraci pretlak pojistného ventilu

K=1,13 [] izentropni exponent

aw =0,7041 koeficient vypousténi

Qn= 466 kW jmenovity vykon zdroje tepla

Qp= 2xQn= kW pojistny vykon zdroje tepla pro vyméniky skupiny A2, nebo kotle
Qp= 2x466=932 kW

DN40/65 navrzeny pojistny ventil

So= 981 mm? vypocteny minimalni prifez sedla pojistného ventilu

So= 1018 mm? skute¢ny prufez sedla navrzeného pojistného ventilu

do= 36 mm minimalni vnitini primér vstupniho pojistného potrubi

de =15+14 ./Q,

=> volime pojistné potrubi pojistného ventilu DN65
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Veskeré zatizeni bude v tlakové fadé minimalné PN6.

8 Odkoureni a komin

Stavajici odkoufeni a kominova vlozka od kotlti bude demontovana nahrazena novou. Nové budou
kondenzac¢ni kotle napojeny pomoci tiivrstvého nerezového systému odkouieni. Od kazdého kotle bude
vedeno samostatné odkoufeni $250/300 mm, které bude zausténo do stavajiciho samostatného zdéného
kominového pruduchu, kde bude osazeno jednovrstvé patni koleno 87° 250 mm s podporou. Za pate¢nim
kolenem bude déle pokracovat nova jednovrstva nerezovd kominova vlozka @250 mm. Nové nerezova
kominova vlozka bude protazena stavajicim kominovym pruduchem a v nejvysSim misté zakoncena
ukonc¢ovaci hlavici. Keramicka vlozka bude ponechéna stavajici.

Na koufovodu budou osazeny revizni, méfici, odvodilovaci tvarovky, atp. viz vykresova cast
dokumentace.

Cely systém odvodu kouie viz. vykresova dokumentace. Syst¢ém odvodu koufe musi byt
Vv pretlakovém provedeni - pietlak do 200 Pa, proveden vyhradné v certifikovaném systému odkoufeni,
teplota spalin nesmi ptesahnout 200°C a je urcen pro kondenzacni provoz kotlt.

Z odkouteni i kominu bude sveden kondenzét ptes kotle a neutralizacni zatizeni do stévajici
kanalizace. V kominovém télese bude nova vlozka vymezena distan¢nimi prvky od stén kominového télesa.
Ptesné rozméry budou upraveny dle vykresové dokumentace, a dle pomérti v misté realizace.

9 Privod spalovaciho vzduchu a vétrani

V koteln¢ budou osazeny kondenzaéni kotle s externim hotakem. Kotle odebiraji spalovaci vzduch

z mistnosti a spaliny odvadéji do venkovniho prostfedi kominem nad stiechu. Jedna se o plynovy spotiebic
typ B.

Pro piivod spalovaciho vzduchu v koteln¢ bude slouzit novy otvor v obvodové sténé o rozmérech
900x500 mm. Nov¢ bude osazena vnitini mfizka a venkovni protidestova miizka.
Pro odvod vzduchu bude slouzit novy otvor 500x500 mm. Na vnitini strané€ bude nové saci nasténny axialni
ventilator, pritok min. 2000 m3/hod, ptikon 401 W, 400 V max T=55°C. Na vnéjsi strané¢ bude nova
protidestova miizka 500x500 mm.

Pro ptivod vzduchu do strojovny bude slouZit novy otvor 200x200 mm. Na vnitini stran€ bude osazena
nova miizka a na vngj$i stran€ nova protidestova miizka. Pro odvod vzduchu ze strojovny bude slouzit
novy otvor 200x200 mm. Na vnitini stran¢ bude osazena nova miizka a na vné&j$i stran¢ nova protidestova
miizka.

Nové bude osazena teplovzdusna jednotka o jmenovitém vykonu 50 kW pfi teplotnim spadu 80/60 °C,
elektrické ptipojeni 400V/50 Hz, v¢etné stavitelného nasténného uchyceni. Teplovzdusna jednotka bude
Vv recirkula¢nim provedeni. (Pfivod vzduchu pro teplovzdusnou jednotku bude z mistnosti) Rozméry
teplovzdusné jednotky 1026x904x456mm.

Ptivod spalovaciho vzduchu a vétrani kotelny/strojovny bylo ovéfeno na zaklad€ vypoctu.

10 Kvalita obéhové vody

Pozadované hodnoty:
- Celkova tvrdost vody <0,02 mmol/l, 0,11 °dH
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- Kyselost pH ob¢hové vody pH 8,2-10

- Vodivost <100 puS/cm (pii 25°C)
- Chloridy, bromidy, sulfaty, jodidy, nitrdty < 50 mg/I

- Ostatni slozky <1mg/l

- Obsah kysliku < 0,02 mg/l

Pted instalaci nové technologie do soustavy bude provedeno kompletni vycisténi soustavy. Po ¢isténi
soustavy provede zhotovitel vypusténi soustavy. Soustava bude pied napojenim nové technologie
proplachnuta pii otevieni v§ech armatur v systému na 100%. Systém bude proplachovan, do doby nez za¢ne
vytékat Cistd voda bez necistot a jinych casti. Soustava bude napousténa pomoci pienosné katexové
(zmekc€ovaci) upravny vody, kterou si doda zhotovitel. Pfipadné 1ze dopustit pies novou Gpravnu uréenou
pro dopousténi. Po napusténi soustavy bude nadavkovan inhibitor koroze chranici systém pied korozi a
vodnim kamenem. Pfi pouziti inhibitort je dilezité dodrzovat ptedpisy jejich vyrobci s ohledem na dalsi
soucasti otopné soustavy, jako jsou napf. otopna télesa, rozvodné potrubi a armatury.

Provozovatel bude pravidelné kontrolovat a udrzovat hodnoty ob&hové vody na pozadovanych
hodnotach od vyrobce kotli. Déle bude provadét pravidelné odkaleni odlu¢ovace necistot a kala a filtri.

11 Odvod kondenzatu a odpadni vody

Od kazdého z kotli bude kondenzidtni potrubi napojeno do nového neutralizacniho boxu.
Z neutraliza¢niho boxu bude kondenzatni potrubi svedeno nad stavajici vpust. Kanaliza¢ni potrubi bude
provedeno z materialu PP-HT. Potrubi od pojistnych ventilti, upravny vody a potrubniho oddélovace typu BA
bude vyvedeno rovnéz nad stavajici vpust.

Zatizeni pro neutralizaci kondenzatu musi byt nejméné jedenkrat rocné prezkouseno. Odpadni voda
by méla mit pH pfinejmensim 6,5. PH hodnota mensi nez 6,5 ukazuje na vycerpani neutralizaéni napln¢ a
je nutné granulat doplnit.

12 Stavebni ¢ast

- zapraveni veskerych otvord, dér atp. zptisobenych demontaZzemi a montazemi

- nutné stavebni pfipomoce a prace vcetné opravy omitek

- zhotoveni a zapraveni prostupll pro vedeni topného potrubi

- lokalni zapraveni povrchu stén a stropti po demontazich v rozsahu do 30 %, vcetné
nasledného omitnuti Stukovou findlni vrstvou

- vymalba celého prostoru kotelny a strojovny v rozsahu 100 % dvojitou bilou malbou
vcetné penetrace podkladu

- vyspraveni a oCiSténi dlazby na stavajicich betonovych zakladkach pod nové
instalovanou technologii (kotle, ¢erpadla, apod.)

- novy zéklad v¢etné nového oblozeni pod expanzni automat a upravnu vody

V mistech po demontaZich stavajicich ¢asti OS a technologie budou zapraveny otvory vcetné lokalni
obnovy stavajicich omitek a podlahovych konstrukci véetné krytin.

V prostoru kotelny a strojovny bude provedeno o€isténi a odmasténi stavajicich betonovych zakladi
pod nové instalovanou technologii v€etné€ nasledného opatieni otéruvzdornym natérem.

V ramci stavebnich uprav nejsou navrzeny nové svislé konstrukce. Soucasti téchto praci je
oboustranné zednické zaciSténi konstrukci vcéetné dozdéni poruseného zdiva. V pfipade
zelezobetonovych konstrukcei dojde k doplnéni monolitické ¢asti a uvedeni konstrukce do ptivodniho
stavu.
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Pro ptivod vzduchu do kotelny bude ptizdén a nasledné zapraven jeden ze stavajicich otvora
1310x300 mm na novy rozmér 900x300 mm. Druhy ze Stavajicich otvora 1060x300 bude zazdén a
zapraven. Pro odvod vzduchu z kotelny bude jeden ze stavajicich otvorti nové vyhotoven na rozmér
500x500 mm. Druhy ze Stavajicich otvord 500x300 mm bude zazdén a zapraven.

Pro ptivod vzduchu do strojovny bude pifizdén a nasledn¢ zapraven stavajici otvor 650x650 mm na
rozméry 200x200 mm. Na odvod vzduchu ze strojovny bude ptizdén a nasledné zapraven stavajici otvor
650x300 mm na novy rozmér 200x200 mm.

Viz. projektovd dokumentace D.1.4.d-12.

13 Priprava teplé vody

Stavajici ohtivac teplé vody bude zrusen. Nov¢ bude piiprava teplé vody lokalné nad umyvadlem
Vv koteln¢. Bude osazen zasobnikovy ohfivaé teplé vody o vykonu topného télesa 2,2 KW a objemu 20I.

14 Regulace

Regulace systému je feSena v samostatné casti D.1.4.f Sl a MaR.

15 Rozvodné potrubi a armatury

Systém rozvodl potrubi Ustfedniho vytapéni v objektu byl navrzen jako uzaviena dvoutrubkova
otopna soustava s nucenym obéhem topného média (topnd voda). Tepelny spad pro otopna télesa je stavajici
fizen ekvitermné max. 80/60 °C. Veskeré rozvody topného media budou provedeny z ocelového potrubi.
Rozvody pitné vody pro SV budou provedeny z plastového potrubi PP-RCT s certifikatem pro systémy
s pitnou vodou. Vodorovné tiseky potrubi budou ulozeny ve spadu 0,3 %o. Potrubni horizontalni i vertikalni
rozvody budou vedeny volné pod stropem, pii zemi a po sténd. Mista napojeni na stavajici rozvod UT je
zfejmy z vykresové dokumentace. Horizontalni i vertikalni rozvody potrubi jsou v plidorysech uvedeny
orientacné.

swwr

bodé soustavy musi byt zajiSténo odvzdus$néni.

16 Tepelné izolace

Ocelové potrubi

Potrubi topného systému bude opatieno navlekovou tepelnou izolaci z mineralni vaty a AL povrchovou
upravou. Tloustka izolaci bude volena dle vyhlasky 193/2007 Sb. Spoje izolaci budou pielepeny
hlinikovou paskou. Cela rozdélovade a sbéraée budou zpevnéna, aby nemohla byt izolace poskozena.

Soucinitel tepelné vodivosti tepelné izolace pfi teploté 50°C je A = 0,046 W/m-K. Na zékladé toho
byla stanovena tloustka tepelné izolace viz tabulka niZe.

Potrubi Tloustka izolaci (mm)
DN15 30
DN20 30
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DN25 30
DN32 40
DN40 40
DN50 50
DN65 50
DN80 50
DN100 60
DN125 80
DN150 80
DN200 100
DN250 100

Potrubi PP-RCT:

Izolace na celém pateinim potrubi domovniho vodovodu (lezaté potrubi) bude provedeno dle
vyhlasky 193/2007 Sb.

Péteini rozvody studené vody vedené v PP-RCT potrubi budou opatfeny izolaci na bazi pénového
polyetylenu v tloust'ce profilu d20 — 9mm, d25 — 9mm, d32 — 13mm, d40 — 13mm, d50 — 13mm izolace a
d63 — 20mm izolace.

Patefni rozvody teplé vody a cirkulace vedené v PP-RCT potrubi budou opatieny izolaci na bazi
pénového polyetylenu v tloustce profilu d20 — 25mm, d25 — 25mm, d32 — 25mm, d40 — 25mm, d50 —
40mm a d63 — 40mm izolace. Pfi tloust’kach izolace vétSich nez 25mm bude tubolitova izolace vrstvena.

Alternativné lze pro patetni rozvody teplé vody a cirkulace (tj. teplota vody v potrubi je vyssi nez
15°C!) pouzit izolaci z mineralni viny v ptedepsanych tloustkach (viz. vyse).

Dané dimenze izolac¢nich vrstev jsou vztahovany k pocateéni podmince okolni teploty 15°C. Pti
uvaze teploty okoli 0°C zlstavaji mocnosti izolace na rozvodech TV beze zmény a vrstva izolace na
rozvodech SV budou zvétseny o 1 dimenzi, tzn. pro d20 —z 9mm na 13mm, pro d25 — z 9mm na 13mm,
pro d32 — z 13mm na 25mm, pro d40 — z 13mm na 25mm a pro d50 — z 13mm na 25mm izolace.

17 UloZeni potrubi

Ocelové potrubi

Rozvody v budou provedeny z ocelovych trub zavitovych (CSN 42 5710) a bezesvych (CSN 42 57
15) tepeln¢ chranénych izolaci dle vyse uvedenych pokyni. Trasa rozvodu, dimenze a misto napojeni na
stavajici rozvod UT je patrné z vykresové dokumentace. Novy trubni rozvod bude veden podél stén,
kotveny pomoci objimek, a sveden az do pfipojného mista.

Potrubni rozvody budou uloZeny a zavéSeny v objimkach s pryZovou vystelkou, v ptipad¢ potieby
1 na zavésech U ¢i L profila. Potrubi musi byt ulozeno tak, aby nepienaselo hluk a vibrace do konstrukci
objektu. Maximalni roztece kotvicich prvkl trubniho rozvodu budou provedeny dle vyrobce potrubi a
vyrobce uchyceni.

Ocelové potrubi — spad 0,3%o0:

potrubi DN 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 |100 | 125 | 150 | 200 | 250

vzdalenost | 1,34 |1,61|192|2,28|2,67 (292 |3,38|3,78|4,22| 4,8 |537 (6,01 7,44 |8,43
podpér (m)
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Potrubi PP-RCT:
Vzdalenost ulozeni se bude fidit dle pozadavkl vyrobce potrubi a pouzitého PN.

Potrubni rozvody budou uloZeny a zavéSeny na atypickych i normalizovanych prvcich systému a
Vv pfipadé potfeby i na zaveésech z U ¢i L profild. Potrubi musi byt ulozeno tak, aby neptfenaselo hluk a
vibrace do konstrukci objektu. Maximalni roztec¢e potrubnich zavésu lezatych i svislych budou provedeny
dle vyrobce potrubi a vyrobce uchyceni.

Vzdalenost podpor [cm]
pri teploté vody

30 °C{40 °C|50 °C |60 °C|80 °C

75 | 75 | 70 | 70 | 60
80 | 75 | 75 | 70 | 65
90 | 90 | 85 | 80 | 75
100 | 100 | 95 | 90 | 80
115 | 110 | 105 | 100 | 90
1251120 [ 115 | 110 | 95
140 | 135 | 130 | 125 | 110
155 | 150 | 140 | 135 | 120
170 | 160 | 155 | 150 | 130
185 180 | 170 | 165 | 145
200 | 190 | 185 | 180 | 160

Pro svisla potrubi se maximalni vzdalenosti podpor nasobi koeficientem 1,3.

Oznaceni jednotlivych médii a smér jejich proudéni bude provedeno titky dle CSN 13 0072, nebo
Vv souladu se zvyklosti provozovatele.

18 Zkousky zarizeni

Pted vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt kazdé zafizeni proplachnuto.
Proplachnuti se provadi pii demontovanych Skrticich clonkdch, vodomeérech, méficich
spotiebovaného tepla a dalSich zafizeni, u kterych by shromazdéné necistoty mohly vést k jejich
poskozeni.

Sefizovaci armatury na vétvich a stoupackéch a armatury na otopnych télesech se doporucuje
nastavit pii proplachovani na minimalni hydraulicky odpor. Proplachnuti se provadi pii 24
hodinovém provozu ob&hového Cerpadla. Na vSech k tomu ur¢enych mistech (vypousténi, filtry,
odkalovaci nadoby apod.) je nutno pravidelné odkalovat az do tplné Cistého stavu. Pfed uvedenim
do provozu se musi zabudovat demontované prvky, provést nastaveni sefizovacich armatur a naplnit
zafizeni vodou podle CSN 07 7401 nebo CSN 38 3350.

Vycisténi a proplachnuti soustavy je soucasti montaze a o jeho provedeni ma byt proveden
zapis.
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18.1 ZkousSka tésnosti

Zkousky tésnosti se provadeji pred zazdénim drazek, zakrytim kanali a provedenim natérii a
izolaci. Vodni tepelné soustavy se zkouseji vodou na nejvyssi dovoleny pretlak uréeny v projektu pro
danou ¢ast zafizeni. Soustava se naplni vodou, fadné se odvzdusni a celé zafizeni (vSechny spoje,
otopna télesa, armatury atd.) se prohlédne, piicemz se nesméji projevovat viditelné netésnosti.
Soustava zlstane napousténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede nova prohlidka. Vysledek
zkousky se povazuje za Gspesny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti a nebo neprojevi-li se
znatelny pokles hladiny v expanzni nadobé€. Zdroje tepla, vyméniky a ohtivace zkousi vyrobce a
podminky zkouSky uvadi v pravodni dokumentaci vyrobku. Voda ke zkouSce té€snosti nesmi byt
teplejsi nez 50 °C. Zkousky se provad¢ji za ucasti zastupce investora.

18.2 Provozni zkouSky

18.2.1 Dilatacni zkouska

Dilata¢ni zkouSka se provadi pfed zazdénim drazek, zakrytim kanald a provedenim teplenych
izolaci. Pii této zkousce se teplonosna latka ohfeje na nejvyssi pracovni teplotu a pak se necha
vychladnout na teplotu okolniho vzduchu a opakuje se jesté jednou. Zjisti-li se pak po podrobné
prohlidce netésnosti zatizeni, popt. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy opakovat.
Tuto zkousku je mozno provést v kazdé ro¢ni dobé. Zkouska se provadi za ucasti zastupce investora.
Moznost upusténi od této zkouSky musi byt dohodnuta mezi dodavatelem a odbératelem za
ptedpokladu splnéni stanovenych podminek.

18.2.2 Topna zkouska

Postup pii topné zkousce je stanoven ¢l. 8.3 CSN 06 0310. Topna zkouska trva 24 hodin.
Zkouska se poklada za uspésnou u teplovodnich otopnych soustav s pfirozenym obéhem pti dosazeni
jejich funkce pfi teploté otopné vody 45 °C, u soustav s nucenym obéhem pii nerovnomérném
prohiivani v§ech otopnych téles. Topné zkousky se provad¢ji za GiCasti zastupce investora, uzivatele,
dodavatele a projektanta. Po ukonceni topné zkousky se jeji vysledek zhodnoti a zapiSe do protokolu.

19 Natéry

Nove i stavajici instalované zafizeni a ocelové potrubi budou proti korozi chranény natéry. Natérovy
systém u zafizeni, které nebudou od vyrobce opatieny kone¢nou povrchovou tipravou, u ocelového potrubi,

ocelovych konstrukci a ulozeni se pfedpoklada nasledujici:
Natirany povrch mechanicky ocistit, oprasit, odmastit a eventuelné odrezit.
Natéry: Ocelove konstrukce, ulozeni, neizolované potrubi
1 x synteticky zékladni natér (napt. S 2000)

1 x email (napft.Sed’ stfedni)

Izolované potrubi do 100°C
2 x synteticky zakladni natér (napt. S 2000)

Poznamka:
Tloustka natéra bude odpovidat ptisluSnému stupni korozivni agresivity.
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Oznadeni jednotlivych médii a smér jejich proudéni bude provedeno stitky dle CSN 13 0072, nebo
Vv souladu se zvyklosti provozovatele.

20 Zasady organizace vystavby

20.1 PoZadavky investora na provadéci firmu a samotnou montaz

Investor pozaduje provadéni praci v obdobi mimo topnou sezénu a za provozu celé budovy. Prace
budou provadény odbornou firmou v co nejkratSim case, pfi vyuzité maximalni efektivnosti praci a pii
dodrzovani hygienického a ¢istého prostiedi.

V ramci dodéavanych praci je generalni dodavatel povinen provést kompletni zacisténi prostupi
konstrukcemi, zhotovenych pro vedeni vertikalniho nebo horizontalniho potrubi. Soucasti téchto praci je 1
oboustranné zednické zaciSténi konstrukci vcetné piipadného dozdéni poruSeného zdiva, vyrovnani
stavajici omitky v celé tlouSt'ce, vapenocementového Stuku a findlni vymalby. V ptipadé¢ zelezobetonovych
konstrukei dojde k doplnéni monolitické ¢asti a uvedeni konstrukce do ptivodniho stavu. Veskeré prace
budou probihat za pouziti technickych vysavacl, z divodu maximalné mozného omezeni praSnosti
Vv prostorach objektu. Vymalby budou v ramci dodavky provedeny v ucelenych asecich, tj. od rohu k rohu,
popiipad¢ zatiznuty s vyuzitim samolepicich ochrannych pasek.

Nasledujici postup bude pouzit pro vSechny ,,necisté* prace, jako je zhotoveni prostupti, demontéaze
stavajiciho potrubi, stavebni zapravovani po demontazich atp.

Pro odborné vedeni a provadéni stavby, stanovi zhotovitel autorizovanou osobu v piislusném oboru
vedenou v seznamu autorizovanych osob v CKAIT dle zakona &. 360/1992 Sb. (Autorizaéni zékon). Tato
osoba bude v pozici hlavniho stavbyvedouciho. Tato osoba bude dale spliiovat vzdélani v oboru realizace
zakazky. Stavbyvedouci musi byt autorizovany inZenyr v oboru technika prostfedi staveb a technologicka
zafizeni staveb, nebo autorizovany technik v oboru technologicka zafizeni staveb a technika prostiedi
staveb, specializace vytapéni, vzduchotechnika a zdravotni technika. Osoba v pozici hlavniho
stavbyvedouciho musi byt k zhotoviteli vazdna pracovnim pomérem.

Zhotovitel musi mit Zivnostenska opravnéni dle zakona €. 455/1991 Sb., o Zivnostenském podnikani.
Jedna se o tyto Zivnosti ,,Provadéni staveb, jejich zmén a odstrafiovani®, ,,Montaz, opravy, revize a zkousky
plynovych zafizeni a plnéni nadob plyny“, ,,Montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zafizeni®,
~Montaz, opravy, revize a zkousky tlakovych zafizeni a nddob na plyny“, ,,Vodoinstalatérstvi a
topenafstvi, ,,Mé&feni znecistujicich a pachovych latek, ovéfovani mnozstvi emisi sklenikovych plynt a
zpracovani rozptylovych studii* a ,,Projektova ¢innost ve vystavb&* a ,,Kominictvi®.

Zhotovitel musi mit opravnéni vydané Technickou inspekci Ceské republiky dle § 6a odst. (1) pism.
c) zakona ¢. 174/1968 Sb. v platném znéni na Useku k ,,montdZim a opravam plynovych zatfizeni®, k
»revizim a zkouskdm plynovych zatizeni dodavatelskym zpisobem®, k ,,vyrob&, montazi, opravam
vyhrazenych tlakovych zatizeni a k revizim a zkouskdm provozovanych tlakovych zatizeni®, k ,, provadéni
montazi a oprav vyhrazenych elektrickych zatizeni v€etné hromosvodi* a k ,,provadéni revizi a zkousek
vyhrazenych elektrickych zatizeni véetné hromosvodu®.

Textova 1 vykresova ¢ast dokumentace pro provadéni stavby tvoii jeden vzajemné propojeni celek.
V pfipad¢€ nejasnosti, rozporti atp. mezi jednotlivymi ¢astmi PD musi byt bezodkladné kontaktovan
zpracovatel, ktery poskytne technickou pomoc. Vyznamnou ¢asti dokumentace je technicka zprava, ktera
udava minimalni standard pouzitych vyrobkl. Jednotlivi potenciondlni zhotovitelé (G¢astnici fizeni o
vefejnou zakéazku) se musi seznamit s kompletni projektovou dokumentaci v€etné technické zpravy a
vykrest, které maji ndvaznost na vykaz vymeér, soupis praci a dodavek. Pfi stanoveni ceny dle vykazané
vymeéry je potieba pocitat vSechny piedpokladané doplikové prvky a Cinnosti s polozkami souvisejici tak,
aby cena byla kompletni a prvek funkéni (pifiklad zapraveni prostupli se rozumi oboustranné zednické
zacisténi konstrukci v€. pfipadného dozdéni poruseného zdiva, vyrovnani v celé tloustky stavajici omitky,
vapenocementového $tuku a finalni vymalby. V piipadé ZB kci. dojde k doplnéni monolitické &asti a
uvedeni konstrukce do ptivodniho stavu atd.)
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Ugastnik Fizeni o vefejnou zakdzku musi byt odborné zpisobild stavebni firma. Odpovédnosti
i¢astnika vybérového fizeni je, aby presné stanovil rozsah praci. Zadné naroky na zékladé chybgjici znalosti
nebudou uznany.

Je zodpovédnosti ucastnikli vybeérového fizeni, aby ucinili potiebné dotazy, tak aby mohli piipravit
kvalifikovanou nabidku s pevnou cenou a mohli pro objednatele provést kompletni, kvalitni a funkéni dilo.

V piipadech, kdy v projektové dokumentaci neni uveden druh materidlu ¢i vyrobku, nebo kdy
zhotovitel navrhuje jiny rovnocenny vyrobek, musi zhotovitel pfedlozit své navrhy s technickym popisem
a s cenou ke schvéleni projektantovi.

Zéavazek zhotovitele je vybudovat dilo kompletni ve vSech profesich, i kdyby projektova
dokumentace pro vybérové fizeni cokoliv opomenula. V ptipadé, ze dle minéni nabizejiciho je tomu tak,
musi toto uvést pii podani nabidky. Jestlize tak neucini, pifedpoklada se, ze zahrnul vSe nutné pro
vybudovani dila.

Bez piedchozi prohlidky budovy neni mozné ziskat realny pohled na rozsah celého dila.

20.2 Zarizeni stavenisté

Pii realizaci modernizace kotelny se neuvazuje s vystavbou nového samostatné stojiciho zatizeni
staveni$t¢ ani s osazenim zatizeni mobilniho.

Ptipadné zafizeni staveni$té, umisténi stavebnich buné€k atp., vyfidi a zajisti zhotovitel, v€etné
uhrady vsech poplatk s tim spojenych, napt. zabor, na svoje naklady.

20.3 Satnovdni

Neni uvazovano s zddnym vyuzitim prostor pro Satnovani pracovnikll v objektu. Pracovnici se na
misto dostavi jiZz v pracovnim obleceni vcetné vSech pracovnich pomiicek spliujicich bezpecnost prace.

20.4 Vyuziti socidlniho zdazemi

V objektu kotelny se nenachazi socialni zazemi. Pro montazni pracovniky bude po dobu
rekonstrukce pted objektem kotelny instalovano mobilni WC (TOI-TOI).

20.5 Postup praci

Provadéci firma zajisti odbornou montaz otopné soustavy. S investorem je potieba pied realizaci
dohodnout harmonogram praci a stanovit moZnou pracovni dobu.

Pro montaz je nutné pocitat s tim, ze veSkeré materialy je nutné nastéhovat ruc¢né. Pfi st€éhovani se
musi dbat zvySené opatrnosti na zdravi osob, poSkozeni vyrobki a poskozeni komunikaénich prostor.

21 Zajisténi bezpecného a spolehlivého provozu v kotelné

- prenosny hasici piistroj CO- s hasici schopnosti 55 B (pro tfidu pozara B)

- pénotvorny prostiedek, nebo vhodny detektor pro kontrolu tésnosti spojit

- lékarnicka pro prvni pomoc

- bateriova svitilna

- detektor na oxid uhelnaty

- bude provéfena funkEnost stavajicich detektorti plynu, v ptipadé nefunkénosti
dojde k osazeni novych
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Plynovy zdroj musi byt provozovana a obsluhovana dle platnych zakonti, CSN a vyhlaek. Dveie a
také jina vhodna mista budou opatiena bezpe¢nostnim zna¢enim, napt. tabulkami ,,Plynova kotelna
— nepovolanym vstup zakazan®, ,,Zdkaz koufeni v okruhu 15 m®, ,Zakaz vstupu s otevienym
plamenem* a ,,Zakaz skladovani hotlavych a hoteni podporujicich latek*.

22 Bezpecnost prace

Bezpecnost prace by se méla tidit dle vSech platnych zakoni a nafizeni vlady a to zejména:

e Zakon ¢ 262/2006 Sb. (Zak. prace) ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pii Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

e Narizeni vlady 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi
pii pracich na stavenistich

e Nafizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pti praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

VSichni pracovnici, pracujici na stavbé, musi byt proskoleni odpovédnym pracovnikem
(stavbyvedoucim) z bezpec¢nostnich ptfedpisi v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace na stavbe.
Pracovnici, ktefi nespliiuji podminky odborné a zdravotni zplsobilosti nesmi provadét prace, pro které je
tato zpusobilost nutna (prace ve vyskach, obsluha stavebnich stroji, svare¢ apod.).

Pracovnici na stavbé musi byt dale odpovédnym pracovnikem vyCerpéavajicim zpisobem sezndmeni
Se:
- vstupy na stavbu
- umisténim hlavniho vypinace el.proudu
- vnitrostaveniStnimi komunikacemi
- prubéhem a ochrannymi pasmy inzenyrskych siti
- vymezenymi prostorami pro zhotovitele
- pozéarnimi poplachovymi smérnicemi
- traumatologickym planem
- technologickym postupem a vyhodnocenim rizik pro stavbu
- jinymi skute¢nostmi specifickymi pro stavbu, s nimiz musi byt kazdy pracovnik na stavbé
seznamen

Pracovnici jsou vybaveni s ohledem na posouzeni rizik a v souladu se smérnici spole¢nosti pro jejich
poskytovani potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostiedky

Odpovédny stavbyvedouci realiza¢ni firmy ma k dispozici na stavbé evidenci o provedenych
Skolenich, o splnéni podminek zdravotni zplisobilosti vede evidenci personalni utvar spole¢nosti.

Stavbyvedouci provede proskoleni odpovédného pracovnika subdodavatele. Provede fadnou predavku
pracoviste, jejiz soucasti je vymezeni pracovniho prostoru a sezndmeni s ptistupovymi cestami.

23 Pozarni bezpecnost

Ugastnici stavby budou fadné a prokazatelng proskoleni z predpisii o pozarni ochrang. Hotlavé latky
a vybusné smési musi byt skladovany oddélené dle platnych norem a smérnic v pfedem vymezenych
prostorech. Na viditelném misté pristupném vSem zaméstnanclim musi byt vyvéSeny pozarni poplachové
smérnice. Zatizeni staveniste, t.j. buniky a sklady, vCetné stavebnich objekti, kde je zvySené riziko vzniku
pozaru, budou opatieny v potfebném mnozZstvi hasicimi pfistroji. Po skonceni praci s otevienym ohném
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bude v misté nebezpeci vzniku pozaru uréena osoby vykonavat piedepsany dozor. Cizi ucastnici vystavby
jsou rovnéz povinni dodrZzovat pozarni opatfeni tak, jak se zavazi v zdpise z ptfejimky stavenisté¢ a
v zékladnich podminkach, které jsou soucasti smlouvy o dilo.

S touto technickou zpravou, véetné vyhodnoceni rizik, budou prokazatelné seznameni pracovnici
subdodavatele, pred nastupem na uvedené prace. Kazdd zména v pracovnim postupu, kterd miize ovlivnit
bezpecnost prace, musi byt predem projednana se stavbyvedoucim a bezpe¢nostnim technikem.

V mistech prostupt potrubi pozarn¢ délicimi konstrukcemi budou potrubi opatieny pozarnimi
ucpavkami. Pozarni ucpavky budou soucasti dodavky jednotlivych profesi.

24 Zavér

Veskeré prace budou zkoordinovany a budou provedeny v souladu s platnymi predpisy, vyhlaskami
normami a bezpec¢nostnimi predpisy.

Bude provadéna koordinaéni ¢innost dodavatele v ramci stavby, véetné koordina¢ni ¢innosti
se subdodavateli ostatnimi zhotoviteli, objednatelem a uzivatelem stavby. Zaroveil budou piedlozeny
pouzité technologie a vzorky vyrobkil vybrané zhotovitelem pied objednanim a kone¢nou montézi, a
to za Ucasti objednatele a uzivatele stavby.

24.1 PoZadavky na elektro a MaR

- vyhotoveni nového rozvadéce MaR

- vyhotoveni nového silového rozvadéce

- zajisténi provozu kotle, Cerpadel a dalSich zafizeni v rdmci provizorniho stavu pro
vymeénik kaltl

- osazeni novych ¢idel teplotnich, tlakovych a snimaci

- osazeni ¢idla zaplaveni kotelny

- vyhotoveni kabelaZze k potfebnym spotiebiclim a armaturam

- dodavka, montaz servopohont k regulaénim armaturam

- zajisténi a kontrola spravnosti havarijnich stavi v koteln¢

- privod elektrické energie k regula¢nim armaturam

- dodavka, montaz servopohont k regulaénim armaturam

- ptivod elektrické energie k expanznimu automatu a pravné

- ovladani a pfivod elektrické energie k obéhovym cerpadlim

- ovladani a pfivod a ptivod elektrické energie ke kotlim

- ovladéani, montaz a piivod el. energie k servopohontim

- zajisténi ekvitermni regulace celého systému

- zaintegrovani vSech prvki do systému MaR

- software, regulator a rozvadé¢ MaR

- zajiSténi ptivodu elektrické energie, ovladani a zaintegrovani stavajicich zatizeni do
nového systému MaR

- osazeni detektoru CO, zemni plyn

- osazeni frekvenéniho ménice pro &erpadlo UT

- zajisSténi pfivodu 230 V k méficim tepla ke stavajicim a novym

- ovladani celého systému kotelny

- ovladani bezpe€nostniho uzavéru plynu

- osazeni stop tlacitka

- kontrola a zkousky potiebné k zprovoznéni v¢. zaskoleni obsluhy a nastaveni parametrti
regulace
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- vyhotoveni nového osvétleni v nové preddvaci stanici
- samostatné méteni spotieby el. energie

24.2 PoZadavky na stavbu

- zapraveni veSkerych otvord, dér atp. zptisobenych demontazemi a montazemi

- nutné stavebni pfipomoce a prace véetné opravy omitek

- zhotoveni a zapraveni prostuptl pro vedeni topného potrubi

- lokalni zapraveni povrchu stén a stropt po demontazich v rozsahu do 30 %, vcetné
nasledného omitnuti Stukovou findlni vrstvou

- vymalba dot¢enych ploch po demontazich a montézich v rozsahu 100 % dvojitou bilou
malbou v¢etn¢ penetrace podkladu

- vyspraveni a ocisténi dlazby na stavajicich betonovych zakladkach pod nové
instalovanou technologii (kotle, Cerpadla, apod.)

- novy zéklad v¢etné nového oblozeni pod expanzni automat a upravnu vody
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