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1 Uvod

Pfedmétem projektové dokumentace pro provadéni stavby je ndvrh fidiciho systému MaR,
silnoproudé elektrotechniky a osvétleni v rdmci modernizace stavajici plynové kotelny v aredlu COV
Sokolov. V kotelné jsou v soucasné dobé osazeny tfi stacionarni plynové kotle Slatina - Brno o vykonu
400 kW. Nové bude vytdpéni zajisténo pomoci tfi stacionarnich velkoobjemovych plynovych
kondenzacnich kotli s nerezovym vyménikem. Kotle budou s maximalnim vykonem 466kW pfti tepelném
spadu 80/60 °C. Celkovy novy vykon kotelny bude 1398 kW.

- Bez ptfedchozi prohlidky neni mozné ziskat realny pohled na rozsah celého dila.

- Projektovd dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi pfedpisy a provedeni dila dle ni,
musi provést odbornd firma s odbornymi montazinimi pracovniky. Pro odborné vedeni a
provadéni stavby, stanovi zhotovitel autorizovanou osobu v pfislusném oboru vedenou
v seznamu autorizovanych osob v CKAIT dle zakona &. 360/1992 Sb. (Autorizaéni zakon).

- Pokud je vprojektové dokumentaci uveden obchodni nazev vyrobku, jednd se pouze o
informativni charakter nikoliv o poZadavek. Tento vyrobek muize byt zaménén za jakykoliv jiny,
pfi splnéni minimalnich technickych parametrd uvedeného vyrobku.

Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby : COV - Rekonstrukce kotelny véetné strojovny kotelny
Misto stavby : Sokolov, Té%ovice, aredl COV

Katastralni Gzemi: Sokolov [752223]

Stavba: Kotelna COV Sokolov

Parc. Cislo: 1351/1

Cislo LV: 1

Investor akce: Mésto Sokolov,

Rokycanova 1929, Sokolov PSC 356 01
ICO: 00259586

Generalni projektant : UCHYTIL s.r.o0., K termindlu 7, 619 00 Brno
Zodpovédny projektant: Radim Dosek, vedouci stfediska projekce
ICO: 60734078
DIC: CZ 60734078

Projektant dil¢i ¢asti dokumentace

Solidum link s.r.o.
Zodpovédny projektant: Ing. Petr Soldan
Cislo autorizace: 1007428
Vypracoval: Petr Soldan
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2 Podklady pro zpracovani PD
e projektova dokumentace UT
e poZadavky profese UT
e statni normy oboru elektroinstalace
e podklady z fotodokumentace
e pozadavky investora

e pozadavky uzZivatele objektu

3 Zakladni technické udaje

3.1 Soustava

privod: 3+PEN, stf. 50 Hz 230/400V/TN-C
rozvodna: 3+N+PE, stf. 50 Hz 230/400V/TN-C-S

3.2 Ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim

a) Ochrana pied nebezpe¢nym dotykovym napétim je provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1
aZz2
Druh ochranného opatreni
- Automatické odpojeni od zdroje v siti TN:
CSN 33 2000-4-41 ed.3 /71 a Z2; CSN EN 61140, ed.3 €l. 6.2
- Dvojita nebo zesilena izolace:
CSN 33 2000-4-41 ed.3 /Z1aZ2¢l. 412; CSN EN 61140, ed.3 ¢&l. 6.3

Druh ochrany — ochranné prostredky
- Prostfedky zakladni ochrany:
CSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a 72, pFiloha A; CSN EN 61140, ed.3 €l. 5.2
- Zakladni izolace Zivych ¢asti:
CSN 33 2000-4-41 ed.3 / 71 a 72, ptiloha A, ¢l. A1; CSN EN 61140, ed.3 €l.5.2.2
- Pfepdazky nebo kryty:
CSN 33 2000-4-41 ed.3 / 71 a 72, ptiloha A, &l. A2; CSN EN 61140, ed.3 €l.5.2.3

Ochrana pfi poruse
- Pfidavna izolace:
CSN 33 2000-4-41 ed.3 / 71 a Z2; CSN EN 61140, ed.3 ¢l. 5.3.2
- Ochranné pospojovani:
CSN 33 2000-4-41 ed.3 /71 aZ2, CSN EN 61140, ed.3 €l. 5.3.3
- Automatické odpojeni od zdroje:
CSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a Z2; CSN EN 61140, ed.3 ¢l. 5.3.6

Doplrikova ochrana:
- Proudovym chréani¢em:
CSN 33 2000-4-41 ed.3 /Z1 a Z2, &l. 415.1; CSN EN 61140, ed.3 €. 5.5.1
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- Dopliujici ochranné pospojovani:
CSN 33 2000-4-41 ed.3 /71 a 72, ¢l. 415.2; CSN EN 61140, ed.3 ¢l. 5.5.2

3.3 Ochrana malym napétim SELV ,PELV a FELV:

Napéti do 50VAC, jako zdroj jsou instalovany bezpecnostni ochranné transformatory

- Instalace je provedena kabely oddélenymi od silovych kovovou izolovanou prekazkou, nebo se
jedna o kabely s uzemnénym stinénim

- Obvody SELV musi mit mezi Zivymi ¢astmi a zemi zakladni izolaci.

- Obvody PELV a neZivé ¢astmi jimi napdjenych zafizeni mohou byt uzemnény

- Obvody FELV a nezivé ¢astmi jimi napajenych zafizeni musi byt uzemnény

4 Technické reseni

4.1 Popis stavajiciho stavu

Kotelna se v soucasné dobé nachazi v samostatném jednopodlaznim objektu. Soucdsti objektu je i
vyménik pro ohfev kalu a kompresorovd stanice bioplynu. Napojené objekty v aredlu COV jsou
v soucasné dobé vytdpény pomoci tfech staciondarnich plynovych kotll Slatina Brno o vykonu 400 kW.
Vétev — hrubé predcisténi je ovlddana rucnim spindnim cerpadla. Vétev pro vyménik kall je fizena
teplotou na primaru (pfivod i vrat) a ovladanim pohonu ventilu v pfivodu. Vétev UT+VZD Objektu,
kotelny a vétev Provozni budova + plynojem nejsou smésovany a jsou ru¢né ovladany skrze stykace
v rozvadéci RM42.2. Chod kotelny neni fizen systémem MaR. Silové rozvody osvétleni, zasuvek a
napdjeni kalorifert jsou vystrojeny v rozvadééi RS4 umisténém ve skladu materialu COV.

4.2 Demontadze

Pro demontdZ je nutné ziskat pohled na véc fyzickou prohlidkou. Demontdze budou
koordinovany s profesi vytapéni a budou probihat ve dvou etapach.

l. Etapa
Demontdze budou probihat v rdmci mistnosti kotelny. V rdmci demontdzi stdvajiciho kotle K2 a

K3, véetné veskerého prislusenstvi, budou demontovany silnoproudé rozvody. V provozu zlistane ohrev
kalli se stavajici regulaci na primarni strané vyméniku kalli, ktery musi byt v provozu i béhem
rekonstrukce kotelny. Umoznény budou pouze kratké odstavky v fadu hodin. Dale v rdmci demontazi
teplovzdusnych jednotek, Upravny vody, bojleru budou opét demontovany silnoproudé napijeci a
ovladaci kabely.

Il. Etapa
V Il. etapé budou v ramci demontaze kotle K1 a jeho veskerého pfislusenstvi demontovany zbylé

silnoproudé rozvody nejen technologie ale i osvétleni a zdsuvek. Ddle budou demontovany v ramci
demontazi obéhovych cerpadel pro ohfev kall silnoproudé napajeci a ovladaci kabely. V této etapé
budou demontovany rozvddéée RM42.1 a RM42.2. Bude nutné sinvestorem konzultovat nové
vystrojené okruhy DT4 a MaR v poli 1. a pfipadné je prepojit po instalaci nového rozvadéce MaR a S|
DTO01, ktery bude v pGvodni pozici RM42.1 a RM42.2. Dale bude nutné zajistit prepojeni silového privodu
kompresoru (M42.2). Ze stavajiciho rozvadéée RS4 budou demontovany vsSechny prvky rusené
technologie kotelny a strojovny a prvky pro svételné a zasuvkové okruhy kotelny a strojovny, které
budou vystrojeny v novém rozvadéci MaR a SI DTO1. Ostatni okruhy zGstanou zachovany.

Pfi prevzeti stavenisté provede zhotovitel fotografické zdokumentovani stdvajiciho stavu prostoru
pro provadéné demontaze. Jakékoliv poskozeni omitek, povrchu podlah atp. uvede zhotovitel do
pGvodniho stavu. Zhotovitel bude pravidelné provadét uklid po demontazich, a to v rozsahu minimalné 2
x denné. K veSkerym demontovanym materialiim a suti doda zhotovitel objednateli doklad o ekologické
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likvidaci. Zhotovitel je povinen konzultovat moZnost nasledného vyuziti vSech demontovanych materialQ
s objednatelem pro jeho potteby.

4.3 Provizorni stav

Pro provizorni ohfev kall bude vyuzit stavajici kotel K1 o vykonu 400 kW. V ramci provizorniho
stavu bude pouzito nové obéhové Cerpadlo a tficestny smésovaci ventil pro ohrev kall. Tticestny ventil
bude nastaven na plné otevieni bez smésSovani. Vyménik kald bude fizen stdvajicim zpUsobem, tj.
teplotou na primaru (pfivod i vrat) a ovladanim stavajiciho pohonu ventilu v pfivodu.

Provizorni ohrev teplé vody v Provozni budové

Dle pozadavku objednatele musi byt po celou dobu rekonstrukce zajisténa dodavka teplé vody
v rdmci Provozni budovy pro centralni sprchy zaméstnanc COV. Jeliko? kotelna z4sobuje topnou vodou
Provozni budovu, kde je vyménikova stanice s ohfevem teplé vody pres deskovy vymeénik a vyrovnavaci
nadobu 800 litrd, je nutné po dobu realizace nového tepelného zdroje nainstalovat dvojici topnych téles
PWH TP 6/4" 5-6 7,5kW 3x400V (zapojeni do trojuhelniku). Profese MaR a S| zajisti dodavku dvojice
topnych téles, dvojici jistici 16B/3 a ohebny kabel 4x2,5. Zapojeni dvojice topnych téles si zajisti
provozni oddéleni investora s tim, Ze budou dodrzeny hlavni zdsady pfipojeni dle pozadavkl vyrobce
(pevny samostatny pfivod pro kazdé topné téleso s jisténim).

4.4 Novy stav

Umisténi nového rozvadéce s oznacenim DTO1l bude v plvodni pozici stavajicich rozvadécu
RM42.1 a RM42.2. Bude vyuzito stavajiciho napajeciho kabelu CYKY 5Cx10, ktery je veden ze silového
rozvadéce s oznacenim RM4.1 a je jistén C63A/3 (dle posledni revizni zpravy). Novy rozvadéc DTO1 bude
skfinovy volné stojici o rozmérech 2000 x 1200 x 400 a bude obsahovat vystroj pro napajeni technologii
kotelny a strojovny, kompresoru, pfepojeny napajeci okruh stavajiciho rozvadécée MaR DT4, svételné a
zasuvkové okruhy kotelny a strojovny. Ddle bude obsahovat doplnéné komponenty dle standard
systému fizeni celého aredlu COV (oddé&lovaci transformatory, izolované prevodniky a prepétové
ochrany). Na dvetich rozvadéce DTO1 bude displej, kde bude mozné servisni manualni ovladani,
nastavovani parametrd a casovych program(. V prostoru samotné technologie kotelny a strojovny
budou instalovany nové Zlaby pro vedeni kabelll. Odboceni ze Zlabu bude po povrchu v instalacnich
trubkach a listach.

V ramci kompletni rekonstrukce tepelného zdroje a strojovny bude realizovdna nova osvétlovaci
soustava téchto prostor véetné novych silnoproudych rozvod(. Dale bude realizovany nové zasuvkové
silnoproudé rozvody a silnoproudy rozvod pro zasuvkovou skfin.

5 Popis zarizeni

Nové budou osazeny tfi velkoobjemové plynové stacionarni kondenzaéni kotle na misto
stdvajicich demontovanych kotl(. Soucasti kotld bude externi plynovy hofak. Kotle budou zapojeny
pomoci Tichelmannova zapojeni do kaskady kotlGd. Na spole¢ném vystupnim potrubi Tichelmannovy
smycky bude osazeno cidlo teploty do jimky pro fizeni kaskady kotld kotlovou MaR s poZzadavkem na
vystupni vykon dle poZadavku nadfazené MaR. VSechny kotle budou s maximalnim vykonem 466kW pfi
tepelném spadu 80/60 °C. Celkovy novy vykon kotelny bude 1398 kW.

Prostor kotelny bude vytdpén pomoci nové nasténné teplovzdusné jednotky o maximalnim
vykonu 50 kW pfi teplotnim spadu 80/60 °C.

Postup praci:
V ramci rekonstrukce kotelny je pocitano celkem 3x s odstavkou béhem realizace.
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l. faze

Pro provizorni ohifev vyméniku kall bude vyuZit stavajici kotel K1 o vykonu 400 kW. Stavajici
spolecné potrubi, které slouZilo pro vSechny 3 kotle bude zafiznuto a zaslepeno. Nové bude potrubi
slouzit pouze pro kotel K1. V rdmci provizorniho stavu bude vyuZivdno stdvajici obéhova cerpadla pro
kalovy vyménik. Trojcestny ventil bude nastaven ru¢né na plné otevieni bez smésovani. Vyménik kalt
bude fizen stavajicim zplsobem, tj. teplotou na primaru (pfivod i vrat) a ovladanim stavajiciho pohonu
ventilu v pfivodu.

Il. faze

Po vyhotoveni nového provizorniho stavu pro vyménik kall bude zapocato provadéni
demontaznich praci I. etapy.

Po demontdzich I. etapy bude provedeno osazeni novych kotll K2 a K3, véetné veSkerého
vystrojeni a odkoureni a provede se pfiprava novych potrubnich rozvodl a ptiprava rozdélovace a
sbérace vcetné vystrojeni jednotlivych vétvi. Jednotlivé potrubi od kotlll bude svedeno do spolecného
potrubi pro vSechny 3 kotle. V této fazi budou realizovany nové kabelové trasy a montdze a zapojeni
Cidel a akénich prvk( MaR. Ddle bude instalovdn novy rozvadéc¢ MaR a SI DTO1 a zajisténo napajeni
kotlové technologie bez fizeni v ramci odstavky. Po osazeni kotlll a pfrislusenstvi bude provedeno
napojeni na novy rozdélovac a sbéra¢. V rdmci pfepojeni potrubi bude provedena odstdvka, ktera bude
trvat vramci 1 dne.

Ill. faze

Po propojeni potrubi a zajisténi ohfevu vyméniku kall novymi osazenymi kotli budou moci byt
zapocaty demontaze Il. etapy.

V ramci lll. fdze bude provddéna demontaz zbyvajiciho kotle K1 a jeho pftislusenstvi + odkoureni.
Vramci této faze bude provedena demontdz stdvajici Upravny vody. Demontovand uUpravna bude
nahrazena novou s veskerym pftisluSenstvim a novym vodomérem. Béhem této fdze je pocitano
s odstavkou max. 1 dne, kterd je nutnd pro osazeni nového zafizeni. V této fazi bude zkompletovan cely
systém MaR a Sl a bude proveden test 1:1 novych datovych bod(.

6 Ridici systém

6.1 PozZadavky na Fidici systém tepelného zdroje

Provozovatel a investor pozaduji pouZiti systému regulace v pouzivaném standardu v celém
aredlu COV s napojenim na stavajici systém svého dispecerského pracovisté. Ve stavajicim rozvadéci DT4
je vystrojen tidici systém Allen Bradley, ktery byl historicky navrzen s ohledem na zaintegrovani fizeni a
regulace planované rekonstrukce tepelného zdroje. Dispecerské pracovisté vyuziva grafickou centrdlu
Promotic. Propojeni mezi stdvajicim rozvadéem MaR DT4 a dispeCerskym pracovistém je zajiSténo
optickym kabelem a je funkéni. Pfi navrhu fidiciho systému bude prfednostné vyuzito volnych vstup
vystupU stdvajiciho fidiciho systému Allen Bradley. Doplnéné moduly nebo podstanice musi byt plné
kompatibilni se stavajicim fidicim systémem, komunikaéni siti a se stdvajicim systémem SCADA
Promotic. Servisni ovladani bude umoznéno na lokalnim displeji.

Pro fizeni technologie vytdpéni bude pouzita automatickd regulace dle ekvitermni krivky, pro
fizeni technologie na Urovni topnych vétvi bude pro hrubé predcisténi ovladani pohonu ON/OFF a pro
vymeénik kal ovladani teplotou na primaru (pfivod i vrat).

Navrzeny fidici systém zajisti Fizeni jednotlivych technologickych zafizeni vytdpéni a jejich
ovladani, monitorovani (méreni stavovych hodnot veli¢in, monitorovani poruchovych stav(), provozni
stavy jednotlivych zafizeni, pocet provoznich hodin a regulaci na poZzadované hodnoty.
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Pomoci displeje pfipojeného ke stanici bude moiné monitorovat aktudlni stav vSech
regulovanych technologickych zafizeni v€etné moznosti zasahu do fizené technologie v nékolika rliznych
urovnich.

Dale systém umozZni provoz zafizeni v letnim obdobi. Pfi letnim provozu bude v pravidelnych
intervalech zajisténo ovéreni funkénosti regulacnich ventil( a Cerpadel.

Vzdaleny pfistup bude obsahovat moZnost pristupu dle standard( provozovatele tepelného
zdroje. Ve vizualizaci budou zobrazeny veskeré provozni, havarijni a poruchové stavy.

Bude zajistén ddalkovy odecet (M-BUS) zplynomérd jednotlivych kotld, vodoméru na
dopousténi do systému a elektroméru. Pfenos dat z métidel bude zajisStén na dispecerské pracovisté.

Regulacni systém zabezpeci hlidani havarijnich a poruchovych stav(l. Tyto stavy jsou signalizovany
kontrolkou na rozvadéci, na ovladacim panelu reguldtoru a na centralnim dispecerském pracovisti.

V kotelné budou osazeny kondenzacni kotle s externim horakem. Kotle odebiraji spalovaci vzduch
z mistnosti a spaliny odvadéji do venkovniho prostfedi kominem nad stfechu. Jedna se o plynovy
spotrebic typ B.

Pro pfivod spalovaciho vzduchu v kotelné bude slouzit novy otvor v obvodové sténé o rozmérech
900x500 mm. Pro odvod vzduchu z kotelny bude slouzit novy otvor 500x500 mm. Na vnitfni strané bude
nové saci nasténny axialni ventilator, pratok min. 2000 m3/hod, ptikon 401 W, 400 V max T=55°C.
Pfivod spalovaciho vzduchu bude vybaven protipozarni klapkou s pohonem.

Pro ptivod vzduchu do strojovny bude slouzit novy otvor 200x200 mm. Pro odvod vzduchu ze
strojovny bude slouzit novy otvor 200x200 mm. Na vnitfni strané bude osazena nova mfizka a na vnéjsi
strané nova protidestova mfizka.

Nové bude osazena teplovzdusnd jednotka o jmenovitém vykonu 50 kW pfi teplotnim spadu
80/60 °C, elektrické pripojeni 400V/50 Hz, véetné stavitelného nasténného uchyceni. Teplovzdusna
jednotka bude v recirkulaénim provedeni. (Pfivod vzduchu pro teplovzdusnou jednotku bude
z mistnosti) Rozméry teplovzdu$né jednotky 1026x904x456mm.

MaR zajisti:

- privod elektrické energie ke kotlim a horakim a jejich fizeni

- pfivod elektrické energie k expanznimu zafizeni s fidici jednotkou

- ovladani a privod elektrické energie k obéhovym cerpadlim

- ovladani a privod elektrické energie k servopohonim tficestnych a dvoucestnych
armatur

- privod elektrické energie k elektrickému ohfivadi

- automatickou regulaci dle ekvitermni kfivky pro topnou vétev systému UT a VZT

- automatickou regulaci topné vétve technologie BPS

- nastaveni letniho rezimu a zimniho rezimu provozu tepelného zdroje

- privod elektrické energie k ventilatoru, snimani chodu a ovladani pohonu PPK

- privod elektrické energie k teplovzdusnému agregatu, ovladani a snimani chodu

- napajeni silnoproudych rozvodl kotelny

- stfidani cCinnosti kotll z divodu stejného opotiebeni kotlové technologie, pokud
nefesi autonomni kotlova regulace

- detekci Uniku plynného paliva a detekci CO

- ovladani bezpeénostniho uzavéru plynu BUP

- centralni vypnuti STOP tlacitkem

- zajisténi vSech havarijnich stavl vcetné signalizace (zaplaveni, pretopeni topné
soustavy, prekroceni vnitfni teploty kotelny, ztrata tlaku v systému), archivace alarmf

- vizualizaci na displeji v rozvadéci DTO1

- vzdaleny pfistup do dispecerského systému provozovatele tepelného zafizeni
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- méreni a ddlkovy odecet spotfeby plynu jednotlivych kotll, vody na dopousténi a
elektroméru celkové spotreby EE kotelny a strojovny

PoZzadavky Fizeni regulace kaskady kotld

Dle pouzité kotlové technologie bude tfeba modifikovat navrZeny systém regulace kotli. Nadfazeny
systém MaR dava poZadavek na vykon kotlové kaskady. Autonomni kotlova regulace pak fidi chod kotld
dle tohoto poZadavku a zpétné hlasi chod ¢i poruchu, pfipadné blokuje chod jednotlivych kotld. Ovladani
kotlovych klapek, chodu ¢erpadel a snimani spolecné teploty na vystupu z kotl( bude tfeba upravit dle
pouzité kotlové technologie.

Zabezpedovaci zafizeni
Poruchova signalizace zajistuje hlidani poruchovych stavl. Pfi aktivaci bude porucha zobrazena
signalkou sumarni porucha na rozvadéci. Poruchy jsou déleny na provozni a havarijni. Pfi havarijnich
poruchach dojde k okamzitému odstaveni kotelny, tj. k odstaveni kotll. Systém vyhlasi alarm a
signalizuje havarijni stav na centralni dispecink (prehrati a zaplaveni prostoru, ztrata tlaku v systému,
unik plynu), ktery okamzité posila servisniho technika na misto. Zpétné zprovoznéni technologie po
odstranéni pfriciny poruchy je mozné pouze ruénim odblokovanim poruchy na dvefich rozvadéce -
tlacitkem KVITACE poruchy.
VP - vratnd porucha - ¢innost se automaticky obnovi po odeznéni stavu
NP - nevratnd porucha, havarie - ¢innost mozno obnovit az po kvitovani poruchy obsluhou
- vypadek el. napajeni — VP
- pokles pod min. tlak v systému — odstaveni kotelny — NP
- prekroceni teploty topné vody na spole¢ném vystupu — odstaveni zdroja — NP
- Unik plynu v prostoru kotelny - 1. stupen - opticka signalizace — VP
- 2. stupen — uzavreni BUP + odstaveni kotelny — NP
- hlidéni vyskytu spalin CO v prostoru kotelny - uzavieni BUP + odstaveni kotelny — NP
- zaplaveni prostoru kotelny — BUP + odstaveni kotelny — NP
- prekroceni teploty v prostoru kotelny nad havarijni hodnotu — odstaveni kotl — NP
- prekroceni ¢asového limitu doplfiovani vody do soustavy — odstaveni kotelny — NP
- porucha kotle — signalizace — VP
- porucha ¢erpadel — signalizace — VP

7 Provedenirozvodi

Rozvody v prostorach rozvodny, kotelny a strojovny budou vedeny na povrchu. V kotelné a
strojovné budou zhotoveny nové kabelové trasy ze Zlabd, trubek a list. K jednotlivym spotfebi¢im
budou vedeny kabely v trubkach pripadné v listach. V mistech nebezpeéi mechanického poskozeni musi
byt kabely chranény proti poskozeni napf. ulozenim do pancéfovych trubek. Ve svislych kabelovych
trasach musi byt kabely zajistény proti posunu. Silové a MaR rozvody budou prostorové oddéleny.

Pro teplotni ¢idla a pro prvky s analogovym signalem a napétim 24 V budou pouzity stinéné kabely
JYTY resp. JYSTY, pro ostatni akéni prvky s napétim 230V a pro silové obvody budou pouzity kabely CYKY.

Dopliujici pospojovani zahrnuje vSechny nezivé Casti zafizeni MaR a pfislusnych silnoproudych
zafizeni, vodivé ¢asti technologického zafizeni, stinéni kabel(l MaR a pfepétové ochrany.
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8 Zasady organizace vystavby

8.1 PozZadavky investora na provddéci firmu a samotnou montaz

Investor pozaduje provadéni praci v obdobi mimo topnou sezdénu a za provozu celé budovy.
Prace budou provadény odbornou firmou v co nejkratSim ¢ase, pfi vyuzité maximalni efektivnosti praci a
pfi dodrzovani hygienického a Cistého prostredi.

V rdmci dodavanych praci je generalni dodavatel povinen provést kompletni zacisténi prostupl
konstrukcemi, zhotovenych pro vedeni vertikalniho nebo horizontdlniho potrubi. Veskeré prace budou
probihat za pouziti technickych vysavacl, z ddvodu maximdalné mozného omezeni prasnosti v prostorach
objektu. Tento postup bude poufzit pro vSechny ,necisté” prace, jako je zhotoveni prostupli apod.

Bez predchozi prohlidky budovy neni mozné ziskat rediny pohled na rozsah celého dila.

8.2 Zarizeni stavenisté

Pfi realizaci modernizace zdroje tepla v objektu se neuvazuje s vystavbou nového samostatné
stojiciho zatizeni stavenis$té ani s osazenim zatizeni mobilniho.

Pfipadné zafizeni stavenisté, umisténi stavebnich bunék atp., vyfidi a zajisti zhotovitel, véetné
Uhrady vsech poplatkl s tim spojenych, napt. zabor, na svoje naklady.

8.3 Satnovdni

Neni uvaZovano s zadnym vyuZitim prostor pro Satnovani pracovnikl. Pracovnici se na misto
dostavi jiz v pracovnim obleceni véetné vSech pracovnich pomUcek spliiujicich bezpeénost prace.

9 Predpisova Cast

Tento projekt byl vypracovén v souladu s uvedenymi platnymi pfedpisy a normami CSN zejména:

Oznaceni normy Strucny nazev normy Poznamka
CSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 1: Zékladni hlediska,

stanoveni zakladnich charakteristik, definice 05/2009; 71; Opr.1
CSN 332000-4-41 ed.3 | Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 4-41: Ochrannd opatteni

pro zajisténi bezpecnosti-Ochrana pred Urazem elektrickym

proudem. 01/2018; 71; 722
CSN 33 2000-4-43 ed.2 | Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 4-43:

Bezpecnost-Ochrana pred nadproudy 12/2010
CSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpecnost.

Kapitola 45: Ochrana pred podpétim 01/1996
CSN 33 2000-4-46 ed.3 | Elektrotechnické predpisy-Elektricka zafizeni-Cast 4: Bezpecnost -

Kapitola 46: Odpojovani a spinani 04/2017
CSN 33 2000-5-51 Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 5-51: Vybér a stavba
ed.3/71+722 elektrickych zafizeni-VSeobecné predpisy
CSN 33 2000-5-54 ed.3 | Elektrické instalace nizkého napéti-Cast 5-54: Vybér a stavba

elektrickych zafizeni-Uzemnéni a ochranné vodice 05/2012
CSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nizkého napéti. Cast 6: Revize. 04/2017
CSN 33 0165 ed.2 Znaceni vodic barvami nebo Cislicemi-provadéci ustanoveni 05/2014
CSN EN 62305-4 ed.2 | Ochrana pred bleskem-Cést 4: Elektrické a elektronické systémy ve

stavbach 10/2011
CSN EN 15193-1+A1 Energeticka narocnost budov - Energetické pozadavky na osvétleni

- Cast 1: Specifikace, Modul M9

11/2021
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10 Bezpecnost prace

Po dobu realizace stavby budou na stavenisti dodrZovany bezpecnostni predpisy stanovené
vyhlaskou 48/1982 Sb., ,Zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zatizeni”, na ni
navazujici vyhlasky, zakony, nafizeni vlady apod.

Bezpecnost prace by se méla fidit dle vSech platnych zakon( a nafizeni vlady a to zejména:

° Zakon ¢ 262/2006 Sb. (Zak. prace) ve znéni pozdéjsich predpisu

° Zakon 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpelnosti a ochrany zdravi pfi
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy

. Naftizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi pracich na stavenistich
. Naftizeni vlady 362/2005 Sb. o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Vsichni pracovnici, pracujici na stavbé, musi byt proSkoleni odpovédnym pracovnikem
(stavbyvedoucim) z bezpecnostnich predpisli v rozsahu potfebném pro vykon jejich prace na stavbé.
Pracovnici, ktefi nespliuji podminky odborné a zdravotni zplsobilosti nesmi provadét prace, pro které je
tato zpUsobilost nutna (prace ve vyskach, obsluha stavebnich stroj(, svarec apod.).

Pracovnici na stavbé musi byt dadle odpovédnym pracovnikem sezndmeni se:
- vstupy na stavbu
- umisténim hlavniho vypinace el.proudu
- vnitrostavenistnimi komunikacemi
- prlbéhem a ochrannymi pasmy inzenyrskych siti
- vymezenymi prostorami pro zhotovitele
- pozarnimi poplachovymi smérnicemi
- traumatologickym planem
- technologickym postupem a vyhodnocenim rizik pro stavbu
- jinymi skutec¢nostmi specifickymi pro stavbu, s nimiz musi byt kazdy pracovnik na stavbé
seznamen

Pracovnici jsou vybaveni s ohledem na posouzeni rizik a v souladu se smérnici spole¢nosti pro jejich
poskytovani potfebnymi ochrannymi pracovnimi prostredky

Odpovédny stavbyvedouci realizacni firmy ma k dispozici na stavbé evidenci o provedenych
Skolenich, o splnéni podminek zdravotni zpUsobilosti vede evidenci personalni Utvar spole¢nosti.

Stavbyvedouci provede proskoleni odpovédného pracovnika subdodavatele. Provede fadnou
predavku pracovisté, jejiz soucasti je vymezeni pracovniho prostoru a seznameni s pristupovymi cestami.

11 Pozarni bezpecnost

Uéastnici stavby budou Fadné a prokazatelné proskoleni z pfedpisti o poZarni ochrané. Hoflavé
latky a vybusné smési musi byt skladovany oddélené dle platnych norem a smérnic v predem
vymezenych prostorech. Na viditelném misté pristupném vSem zaméstnanclm musi byt vyvéseny
pozarni poplachové smérnice. Po skonéeni praci s otevienym ohném bude v misté nebezpedi vzniku
pozaru urcena osoba vykondvat predepsany dozor. Cizi Uéastnici vystavby jsou rovnéz povinni dodrzovat
pozarni opatreni tak, jak se zavaii v zapise z prejimky stavenisté a v zakladnich podminkach, které jsou
soucasti smlouvy o dilo.
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S touto technickou zpravou, véetné vyhodnoceni rizik, budou prokazatelné sezndmeni pracovnici
subdodavatele, pfed nastupem na uvedené prace. Kazidd zména v pracovnim postupu, kterd muze
ovlivnit bezpecnost prace, musi byt predem projednana se stavbyvedoucim a bezpecnostnim technikem.

V mistech prostupl potrubi pozarné délicimi konstrukcemi budou potrubi opatfena pozarnimi
ucpavkami. Pozarni ucpavky budou soucdsti dodavky jednotlivych profesi.

12 Zavér

Veskeré prace budou zkoordinovany a budou provedeny v souladu s platnymi predpisy,
vyhlaskami normami a bezpecnostnimi predpisy.

12.1 PozZadavky na stavbu
- zapraveni veskerych stavajicich otvora, dér, prostup(
- zapraveni veskerych otvor(, dér zpisobenych demontazemi a montdzemi
- nutné stavebni pfipomoce

Dne 10.5.2024

Petr Soldan
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