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1 Úvod 

Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby je návrh řídicího systému MaR, 
silnoproudé elektrotechniky a osvětlení v rámci modernizace stávající plynové kotelny v areálu ČOV 
Sokolov. V kotelně jsou v současné době osazeny tři stacionární plynové kotle Slatina - Brno o výkonu 
400 kW. Nově bude vytápění zajištěno pomocí tří stacionárních velkoobjemových plynových 
kondenzačních kotlů s nerezovým výměníkem. Kotle budou s maximálním výkonem 466kW při tepelném 
spádu 80/60 °C. Celkový nový výkon kotelny bude 1398 kW. 

 
- Bez předchozí prohlídky není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla.  
- Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými předpisy a provedení díla dle ní, 

musí provést odborná firma s odbornými montážními pracovníky. Pro odborné vedení a 
provádění stavby, stanoví zhotovitel autorizovanou osobu v příslušném oboru vedenou 
v seznamu autorizovaných osob v ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb. (Autorizační zákon). 

- Pokud je v projektové dokumentaci uveden obchodní název výrobku, jedná se pouze o 
informativní charakter nikoliv o požadavek. Tento výrobek může být zaměněn za jakýkoliv jiný, 
při splnění minimálních technických parametrů uvedeného výrobku. 

Identifikační údaje stavby 

Název  stavby : ČOV - Rekonstrukce kotelny včetně strojovny kotelny 
Místo stavby : Sokolov, Těšovice, areál ČOV 
Katastrální území: Sokolov [752223] 
Stavba: Kotelna ČOV Sokolov 
Parc. číslo: 1351/1 

Číslo LV: 1 
 
Investor akce: Město Sokolov,  
 Rokycanova 1929, Sokolov PSČ 356 01 
 IČO: 00259586 

 
Generální projektant : UCHYTIL s.r.o., K terminálu 7, 619 00 Brno 
Zodpovědný projektant: Radim Došek, vedoucí střediska projekce 
 IČO : 60734078 
 DIČ : CZ 60734078 
 
Projektant dílčí části dokumentace 
 Solidum link s.r.o. 
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Soldán 
Číslo autorizace: 1007428 
Vypracoval: Petr Soldán 
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2 Podklady pro zpracování PD 

• projektová dokumentace ÚT 

• požadavky profese ÚT 

• státní normy oboru elektroinstalace 

• podklady z fotodokumentace 

• požadavky investora 

• požadavky uživatele objektu  

3 Základní technické údaje 

3.1 Soustava    

přívod: 3+PEN, stř. 50 Hz 230/400V/TN-C 
rozvodná: 3+N+PE, stř. 50 Hz 230/400V/TN-C-S 

3.2 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 

a) Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 
a Z2 
Druh ochranného opatření 
         - Automatické odpojení od zdroje v síti TN: 
           ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a Z2; ČSN EN 61140, ed.3 čl. 6.2 
         - Dvojitá nebo zesílená izolace: 
           ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a Z2 čl. 412; ČSN EN 61140, ed.3 čl. 6.3 
 
Druh ochrany – ochranné prostředky 
         - Prostředky základní ochrany: 
           ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a Z2, příloha A; ČSN EN 61140, ed.3 čl. 5.2 
         - Základní izolace živých částí:  

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a Z2, příloha A, čl. A1; ČSN EN 61140, ed.3 čl. 5.2.2 
         - Přepážky nebo kryty: 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a Z2, příloha A, čl. A2; ČSN EN 61140, ed.3 čl. 5.2.3 
 
Ochrana při poruše 
          - Přídavná izolace: 
            ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a Z2; ČSN EN 61140, ed.3 čl. 5.3.2 
          - Ochranné pospojování: 

ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a Z2, ČSN EN 61140, ed.3 čl. 5.3.3 
          - Automatické odpojení od zdroje: 
            ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a Z2; ČSN EN 61140, ed.3 čl. 5.3.6 
 
Doplňková ochrana: 
          - Proudovým chráničem: 
            ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a Z2, čl. 415.1; ČSN EN 61140, ed.3 čl. 5.5.1 
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          - Doplňující ochranné pospojování: 
            ČSN 33 2000-4-41 ed.3 / Z1 a Z2, čl. 415.2; ČSN EN 61140, ed.3 čl. 5.5.2 

3.3 Ochrana malým napětím SELV ,PELV a FELV:  

- Napětí do 50VAC, jako zdroj jsou instalovány bezpečnostní ochranné transformátory 
- Instalace je provedena kabely oddělenými od silových kovovou izolovanou překážkou, nebo se 

jedná o kabely s uzemněným stíněním 
- Obvody SELV musí mít mezi živými částmi a zemí základní izolaci. 
- Obvody PELV a neživé částmi jimi napájených zařízení mohou být uzemněny 
- Obvody FELV a neživé částmi jimi napájených zařízení musí být uzemněny  

4 Technické řešení 

4.1 Popis stávajícího stavu 

Kotelna se v současné době nachází v samostatném jednopodlažním objektu. Součástí objektu je i 
výměník pro ohřev kalu a kompresorová stanice bioplynu. Napojené objekty v areálu ČOV jsou 
v současné době vytápěny pomocí třech stacionárních plynových kotlů Slatina Brno o výkonu 400 kW.  
Větev – hrubé předčištění je ovládána ručním spínáním čerpadla. Větev pro výměník kalů je řízena 
teplotou na primáru (přívod i vrat) a ovládáním pohonu ventilu v přívodu. Větev ÚT+VZD Objektu, 
kotelny a větev Provozní budova + plynojem nejsou směšovány a jsou ručně ovládány skrze stykače 
v rozváděči RM42.2. Chod kotelny není řízen systémem MaR. Silové rozvody osvětlení, zásuvek a 
napájení kaloriferů jsou vystrojeny v rozváděči RS4 umístěném ve skladu materiálu ČOV.  

4.2 Demontáže 

Pro demontáž je nutné získat pohled na věc fyzickou prohlídkou. Demontáže budou 
koordinovány s profesí vytápění a budou probíhat ve dvou etapách. 

I. Etapa  
Demontáže budou probíhat v rámci místnosti kotelny. V rámci demontáží stávajícího kotle K2 a 

K3, včetně veškerého příslušenství, budou demontovány silnoproudé rozvody. V provozu zůstane ohřev 
kalů se stávající regulací na primární straně výměníku kalů, který musí být v provozu i během 
rekonstrukce kotelny. Umožněny budou pouze krátké odstávky v řádu hodin. Dále v rámci demontáží 
teplovzdušných jednotek, úpravny vody, bojleru budou opět demontovány silnoproudé napájecí a 
ovládací kabely. 

II. Etapa  
 V II. etapě budou v rámci demontáže kotle K1 a jeho veškerého příslušenství demontovány zbylé 
silnoproudé rozvody nejen technologie ale i osvětlení a zásuvek. Dále budou demontovány v rámci 
demontáží oběhových čerpadel pro ohřev kalů silnoproudé napájecí a ovládací kabely. V této etapě 
budou demontovány rozváděče RM42.1 a RM42.2. Bude nutné s investorem konzultovat nově 
vystrojené okruhy DT4 a MaR v poli 1. a případně je přepojit po instalaci nového rozváděče MaR a SI 
DT01, který bude v původní pozici RM42.1 a RM42.2. Dále bude nutné zajistit přepojení silového přívodu 
kompresoru (M42.2). Ze stávajícího rozváděče RS4 budou demontovány všechny prvky rušené 
technologie kotelny a strojovny a prvky pro světelné a zásuvkové okruhy kotelny a strojovny, které 
budou vystrojeny v novém rozváděči MaR a SI DT01. Ostatní okruhy zůstanou zachovány.  

Při převzetí staveniště provede zhotovitel fotografické zdokumentování stávajícího stavu prostoru 
pro prováděné demontáže. Jakékoliv poškození omítek, povrchu podlah atp. uvede zhotovitel do 
původního stavu. Zhotovitel bude pravidelně provádět úklid po demontážích, a to v rozsahu minimálně 2 
x denně. K veškerým demontovaným materiálům a suti dodá zhotovitel objednateli doklad o ekologické  
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likvidaci. Zhotovitel je povinen konzultovat možnost následného využití všech demontovaných materiálů 
s objednatelem pro jeho potřeby. 

4.3 Provizorní stav 

Pro provizorní ohřev kalů bude využit stávající kotel K1 o výkonu 400 kW. V rámci provizorního 
stavu bude použito nové oběhové čerpadlo a třícestný směšovací ventil pro ohřev kalů. Třícestný ventil 
bude nastaven na plné otevření bez směšování. Výměník kalů bude řízen stávajícím způsobem, tj. 
teplotou na primáru (přívod i vrat) a ovládáním stávajícího pohonu ventilu v přívodu. 

Provizorní ohřev teplé vody v Provozní budově 
Dle požadavku objednatele musí být po celou dobu rekonstrukce zajištěna dodávka teplé vody 

v rámci Provozní budovy pro centrální sprchy zaměstnanců ČOV. Jelikož kotelna zásobuje topnou vodou 
Provozní budovu, kde je výměníková stanice s ohřevem teplé vody přes deskový výměník a vyrovnávací 
nádobu 800 litrů, je nutné po dobu realizace nového tepelného zdroje nainstalovat dvojici topných těles 
PWH TP 6/4" 5-6 7,5kW 3x400V (zapojení do trojúhelníku). Profese MaR a SI zajistí dodávku dvojice 
topných těles, dvojici jističů 16B/3 a ohebný kabel 4x2,5. Zapojení dvojice topných těles si zajistí 
provozní oddělení investora s tím, že budou dodrženy hlavní zásady připojení dle požadavků výrobce 
(pevný samostatný přívod pro každé topné těleso s jištěním). 

4.4 Nový stav 

Umístění nového rozvaděče s označením DT01 bude v původní pozici stávajících rozváděčů 
RM42.1 a RM42.2. Bude využito stávajícího napájecího kabelu CYKY 5Cx10, který je veden ze silového 
rozváděče s označením RM4.1 a je jištěn C63A/3 (dle poslední revizní zprávy). Nový rozváděč DT01 bude 
skříňový volně stojící o rozměrech 2000 x 1200 x 400 a bude obsahovat výstroj pro napájení technologií 
kotelny a strojovny, kompresoru, přepojený napájecí okruh stávajícího rozváděče MaR DT4, světelné a 
zásuvkové okruhy kotelny a strojovny. Dále bude obsahovat doplněné komponenty dle standardů 
systému řízení celého areálu ČOV (oddělovací transformátory, izolované převodníky a přepěťové 
ochrany). Na dveřích rozváděče DT01 bude displej, kde bude možné servisní manuální ovládání, 
nastavování parametrů a časových programů. V prostoru samotné technologie kotelny a strojovny 
budou instalovány nové žlaby pro vedení kabelů. Odbočení ze žlabu bude po povrchu v instalačních 
trubkách a lištách. 

V rámci kompletní rekonstrukce tepelného zdroje a strojovny bude realizována nová osvětlovací 
soustava těchto prostor včetně nových silnoproudých rozvodů. Dále bude realizovány nové zásuvkové 
silnoproudé rozvody a silnoproudý rozvod pro zásuvkovou skříň. 

5 Popis zařízení 

Nově budou osazeny tři velkoobjemové plynové stacionární kondenzační kotle na místo 
stávajících demontovaných kotlů. Součástí kotlů bude externí plynový hořák. Kotle budou zapojeny 
pomocí Tichelmannova zapojení do kaskády kotlů. Na společném výstupním potrubí Tichelmannovy 
smyčky bude osazeno čidlo teploty do jímky pro řízení kaskády kotlů kotlovou MaR s požadavkem na 
výstupní výkon dle požadavku nadřazené MaR. Všechny kotle budou s maximálním výkonem 466kW při 
tepelném spádu 80/60 °C. Celkový nový výkon kotelny bude 1398 kW. 

Prostor kotelny bude vytápěn pomocí nové nástěnné teplovzdušné jednotky o maximálním 
výkonu 50 kW při teplotním spádu 80/60 °C. 
Postup prací: 

V rámci rekonstrukce kotelny je počítáno celkem 3x s odstávkou během realizace.  
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I. fáze 
Pro provizorní ohřev výměníku kalů bude využit stávající kotel K1 o výkonu 400 kW. Stávající 

společné potrubí, které sloužilo pro všechny 3 kotle bude zaříznuto a zaslepeno. Nově bude potrubí 
sloužit pouze pro kotel K1. V rámci provizorního stavu bude využíváno stávající oběhová čerpadla pro 
kalový výměník. Trojcestný ventil bude nastaven ručně na plné otevření bez směšování. Výměník kalů 
bude řízen stávajícím způsobem, tj. teplotou na primáru (přívod i vrat) a ovládáním stávajícího pohonu 
ventilu v přívodu. 

II. fáze 
Po vyhotovení nového provizorního stavu pro výměník kalů bude započato provádění 

demontážních prací I. etapy. 
Po demontážích I. etapy bude provedeno osazení nových kotlů K2 a K3, včetně veškerého 

vystrojení a odkouření a provede se příprava nových potrubních rozvodů a příprava rozdělovače a 
sběrače včetně vystrojení jednotlivých větví. Jednotlivé potrubí od kotlů bude svedeno do společného 
potrubí pro všechny 3 kotle. V této fázi budou realizovány nové kabelové trasy a montáže a zapojení 
čidel a akčních prvků MaR. Dále bude instalován nový rozváděč MaR a SI DT01 a zajištěno napájení 
kotlové technologie bez řízení v rámci odstávky. Po osazení kotlů a příslušenství bude provedeno 
napojení na nový rozdělovač a sběrač.  V rámci přepojení potrubí bude provedena odstávka, která bude 
trvat v rámci 1 dne.  

III. fáze 
Po propojení potrubí a zajištění ohřevu výměníku kalů novými osazenými kotli budou moci být 

započaty demontáže II. etapy.  
V rámci III. fáze bude prováděna demontáž zbývajícího kotle K1 a jeho příslušenství + odkouření. 

V rámci této fáze bude provedena demontáž stávající úpravny vody. Demontovaná úpravna bude 
nahrazena novou s veškerým příslušenstvím a novým vodoměrem. Během této fáze je počítáno 
s odstávkou max. 1 dne, která je nutná pro osazení nového zařízení. V této fázi bude zkompletován celý 
systém MaR a SI a bude proveden test 1:1 nových datových bodů. 

6 Řídicí systém  

6.1 Požadavky na řídicí systém tepelného zdroje 

Provozovatel a investor požadují použití systému regulace v používaném standardu v celém 
areálu ČOV s napojením na stávající systém svého dispečerského pracoviště. Ve stávajícím rozváděči DT4 
je vystrojen řídící systém Allen Bradley, který byl historicky navržen s ohledem na zaintegrování řízení a 
regulace plánované rekonstrukce tepelného zdroje. Dispečerské pracoviště využívá grafickou centrálu 
Promotic. Propojení mezi stávajícím rozváděčem MaR DT4 a dispečerským pracovištěm je zajištěno 
optickým kabelem a je funkční. Při návrhu řídícího systému bude přednostně využito volných vstup 
výstupů stávajícího řídícího systému Allen Bradley. Doplněné moduly nebo podstanice musí být plně 
kompatibilní se stávajícím řídícím systémem, komunikační sítí a se stávajícím systémem SCADA 
Promotic. Servisní ovládání bude umožněno na lokálním displeji. 

Pro řízení technologie vytápění bude použita automatická regulace dle ekvitermní křivky, pro 
řízení technologie na úrovni topných větví bude pro hrubé předčištění ovládání pohonu ON/OFF a pro 
výměník kalů ovládání teplotou na primáru (přívod i vrat). 

Navržený řídicí systém zajistí řízení jednotlivých technologických zařízení vytápění a jejich 
ovládání, monitorování (měření stavových hodnot veličin, monitorování poruchových stavů), provozní 
stavy jednotlivých zařízení, počet provozních hodin a regulaci na požadované hodnoty. 
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Pomocí displeje připojeného ke stanici bude možné monitorovat aktuální stav všech 

regulovaných technologických zařízení včetně možnosti zásahu do řízené technologie v několika různých 
úrovních.  

Dále systém umožní provoz zařízení v letním období. Při letním provozu bude v pravidelných 
intervalech zajištěno ověření funkčnosti regulačních ventilů a čerpadel. 

Vzdálený přístup bude obsahovat možnost přístupu dle standardů provozovatele tepelného 
zdroje. Ve vizualizaci budou zobrazeny veškeré provozní, havarijní a poruchové stavy. 

Bude zajištěn dálkový odečet (M-BUS) z plynoměrů jednotlivých kotlů, vodoměru na 
dopouštění do systému a elektroměru. Přenos dat z měřidel bude zajištěn na dispečerské pracoviště. 
 Regulační systém zabezpečí hlídání havarijních a poruchových stavů. Tyto stavy jsou signalizovány 
kontrolkou na rozvaděči, na ovládacím panelu regulátoru a na centrálním dispečerském pracovišti. 
 V kotelně budou osazeny kondenzační kotle s externím hořákem. Kotle odebírají spalovací vzduch 
z místnosti a spaliny odvádějí do venkovního prostředí komínem nad střechu. Jedná se o plynový 
spotřebič typ B. 

Pro přívod spalovacího vzduchu v kotelně bude sloužit nový otvor v obvodové stěně o rozměrech 
900x500 mm. Pro odvod vzduchu z kotelny bude sloužit nový otvor 500x500 mm. Na vnitřní straně bude 
nově sací nástěnný axiální ventilátor, průtok min. 2000 m3/hod, příkon 401 W, 400 V max T=55°C. 
Přívod spalovacího vzduchu bude vybaven protipožární klapkou s pohonem. 

 Pro přívod vzduchu do strojovny bude sloužit nový otvor 200x200 mm. Pro odvod vzduchu ze 
strojovny bude sloužit nový otvor 200x200 mm. Na vnitřní straně bude osazena nová mřížka a na vnější 
straně nová protidešťová mřížka. 

 Nově bude osazena teplovzdušná jednotka o jmenovitém výkonu 50 kW při teplotním spádu 
80/60 °C, elektrické připojení 400V/50 Hz, včetně stavitelného nástěnného uchycení. Teplovzdušná 
jednotka bude v recirkulačním provedení. (Přívod vzduchu pro teplovzdušnou jednotku bude 
z místnosti) Rozměry teplovzdušné jednotky 1026x904x456mm. 

 
MaR zajistí: 

- přívod elektrické energie ke kotlům a hořákům a jejich řízení 
- přívod elektrické energie k expanznímu zařízení s řídící jednotkou  
- ovládání a přívod elektrické energie k oběhovým čerpadlům 
- ovládání a přívod elektrické energie k servopohonům třícestných a dvoucestných 

armatur 
- přívod elektrické energie k elektrickému ohřívači 
- automatickou regulaci dle ekvitermní křivky pro topnou větev systému ÚT a VZT 
- automatickou regulaci topné větve technologie BPS 
- nastavení letního režimu a zimního režimu provozu tepelného zdroje 
- přívod elektrické energie k ventilátoru, snímání chodu a ovládání pohonu PPK 
- přívod elektrické energie k teplovzdušnému agregátu, ovládání a snímání chodu 
- napájení silnoproudých rozvodů kotelny 
- střídání činnosti kotlů z důvodu stejného opotřebení kotlové technologie, pokud 

neřeší autonomní kotlová regulace 
- detekci úniku plynného paliva a detekci CO 
- ovládání bezpečnostního uzávěru plynu BUP 
- centrální vypnutí STOP tlačítkem 
- zajištění všech havarijních stavů včetně signalizace (zaplavení, přetopení topné 

soustavy, překročení vnitřní teploty kotelny, ztráta tlaku v systému), archivace alarmů 
- vizualizaci na displeji v rozváděči DT01 
- vzdálený přístup do dispečerského systému provozovatele tepelného zařízení 
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- měření a dálkový odečet spotřeby plynu jednotlivých kotlů, vody na dopouštění a 

elektroměru celkové spotřeby EE kotelny a strojovny 

Požadavky řízení regulace kaskády kotlů 
Dle použité kotlové technologie bude třeba modifikovat navržený systém regulace kotlů. Nadřazený 

systém MaR dává požadavek na výkon kotlové kaskády. Autonomní kotlová regulace pak řídí chod kotlů 
dle tohoto požadavku a zpětně hlásí chod či poruchu, případně blokuje chod jednotlivých kotlů. Ovládání 
kotlových klapek, chodu čerpadel a snímaní společné teploty na výstupu z kotlů bude třeba upravit dle 
použité kotlové technologie. 

Zabezpečovací zařízení 
Poruchová signalizace zajišťuje hlídání poruchových stavů. Při aktivaci bude porucha zobrazena 

signálkou sumární porucha na rozvaděči. Poruchy jsou děleny na provozní a havarijní. Při havarijních 
poruchách dojde k okamžitému odstavení kotelny, tj. k odstavení kotlů. Systém vyhlásí alarm a 
signalizuje havarijní stav na centrální dispečink (přehřátí a zaplavení prostoru, ztráta tlaku v systému, 
únik plynu), který okamžitě posílá servisního technika na místo. Zpětné zprovoznění technologie po 
odstranění příčiny poruchy je možné pouze ručním odblokováním poruchy na dveřích rozváděče - 
tlačítkem KVITACE poruchy. 
VP - vratná porucha - činnost se automaticky obnoví po odeznění stavu 
NP - nevratná porucha, havárie - činnost možno obnovit až po kvitování poruchy obsluhou 
- výpadek el. napájení – VP 
- pokles pod min. tlak v systému – odstavení kotelny – NP 
- překročení teploty topné vody na společném výstupu – odstavení zdrojů – NP 
- únik plynu v prostoru kotelny - 1. stupeň - optická signalizace – VP 
- 2. stupeň – uzavření BUP + odstavení kotelny – NP 
- hlídání výskytu spalin CO v prostoru kotelny - uzavření BUP + odstavení kotelny – NP 
- zaplavení prostoru kotelny – BUP + odstavení kotelny – NP 
- překročení teploty v prostoru kotelny nad havarijní hodnotu – odstavení kotlů – NP 
- překročení časového limitu doplňování vody do soustavy – odstavení kotelny – NP 
- porucha kotle – signalizace – VP 
- porucha čerpadel – signalizace – VP 

7 Provedení rozvodů 

Rozvody v prostorách rozvodny, kotelny a strojovny budou vedeny na povrchu. V kotelně a 
strojovně budou zhotoveny nové kabelové trasy ze žlabů, trubek a lišt. K jednotlivým spotřebičům 
budou vedeny kabely v trubkách případně v lištách. V místech nebezpečí mechanického poškození musí 
být kabely chráněny proti poškození např. uložením do pancéřových trubek. Ve svislých kabelových 
trasách musí být kabely zajištěny proti posunu. Silové a MaR rozvody budou prostorově odděleny. 

Pro teplotní čidla a pro prvky s analogovým signálem a napětím 24 V budou použity stíněné kabely 
JYTY resp. JYSTY, pro ostatní akční prvky s napětím 230V a pro silové obvody budou použity kabely CYKY. 

Doplňující pospojování zahrnuje všechny neživé části zařízení MaR a příslušných silnoproudých 
zařízení, vodivé části technologického zařízení, stínění kabelů MaR a přepěťové ochrany. 
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8 Zásady organizace výstavby 

8.1 Požadavky investora na prováděcí firmu a samotnou montáž 

Investor požaduje provádění prací v období mimo topnou sezónu a za provozu celé budovy. 
Práce budou prováděny odbornou firmou v co nejkratším čase, při využité maximální efektivnosti prací a 
při dodržování hygienického a čistého prostředí. 

V rámci dodávaných prací je generální dodavatel povinen provést kompletní začištění prostupů 
konstrukcemi, zhotovených pro vedení vertikálního nebo horizontálního potrubí. Veškeré práce budou 
probíhat za použití technických vysavačů, z důvodu maximálně možného omezení prašnosti v prostorách 
objektu. Tento postup bude použit pro všechny „nečisté“ práce, jako je zhotovení prostupů apod. 

Bez předchozí prohlídky budovy není možné získat reálný pohled na rozsah celého díla. 

8.2 Zařízení staveniště 

Při realizaci modernizace zdroje tepla v objektu se neuvažuje s výstavbou nového samostatně 
stojícího zařízení staveniště ani s osazením zařízení mobilního.  

Případné zařízení staveniště, umístění stavebních buněk atp., vyřídí a zajistí zhotovitel, včetně 
úhrady všech poplatků s tím spojených, např. zábor, na svoje náklady. 

8.3 Šatnování 

Není uvažováno s žádným využitím prostor pro šatnování pracovníků. Pracovníci se na místo 
dostaví již v pracovním oblečení včetně všech pracovních pomůcek splňujících bezpečnost práce. 

9 Předpisová část 

Tento projekt byl vypracován v souladu s uvedenými platnými předpisy a normami ČSN zejména: 
 
Označení normy Stručný název normy  Poznámka 

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 1: Základní hlediska, 
stanovení základních charakteristik, definice 

 
05/2009; Z1; Opr.1 

ČSN 332000-4-41 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 4-41: Ochranná opatření 
pro zajištění bezpečnosti-Ochrana před úrazem elektrickým 
proudem. 

 
 
01/2018; Z1; Z2 

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 4-43:  
Bezpečnost-Ochrana před nadproudy 

 
12/2010 

ČSN 33 2000-4-45   Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. 
Kapitola 45: Ochrana před podpětím 

 
01/1996 

ČSN 33 2000-4-46 ed.3 Elektrotechnické předpisy-Elektrická zařízení-Část 4: Bezpečnost - 
Kapitola 46: Odpojování a spínání 

 
04/2017 

ČSN 33 2000-5-51 
ed.3/ Z1 + Z2 

Elektrické instalace nízkého napětí-Část 5-51: Výběr a stavba 
elektrických zařízení-Všeobecné předpisy 

 

ČSN 33 2000-5-54 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí-Část 5-54: Výběr a stavba 
elektrických zařízení-Uzemnění a ochranné vodiče 

 
05/2012 

ČSN 33 2000-6 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 6: Revize. 04/2017 

ČSN 33 0165 ed.2      Značení vodičů barvami nebo číslicemi-prováděcí ustanovení 05/2014 

ČSN EN 62305-4 ed.2 Ochrana před bleskem-Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 
stavbách 

 
10/2011 

ČSN EN 15193-1+A1 Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení 
- Část 1: Specifikace, Modul M9 

 
 

11/2021 
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10 Bezpečnost práce  

Po dobu realizace stavby budou na staveništi dodržovány bezpečnostní předpisy stanovené 
vyhláškou 48/1982 Sb., „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení“, na ni 
navazující vyhlášky, zákony, nařízení vlády apod. 

Bezpečnost práce by se měla řídit dle všech platných zákonů a nařízení vlády a to zejména:  

• Zákon č 262/2006 Sb. (Zák. práce) ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy 

• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při pracích na staveništích 

• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Všichni pracovníci, pracující na stavbě, musí být proškoleni odpovědným pracovníkem 
(stavbyvedoucím) z bezpečnostních předpisů v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce na stavbě. 
Pracovníci, kteří nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti nesmí provádět práce, pro které je 
tato způsobilost nutná (práce ve výškách, obsluha stavebních strojů, svářeč apod.). 

Pracovníci na stavbě musí být dále odpovědným pracovníkem seznámeni se: 
- vstupy na stavbu 
- umístěním hlavního vypínače el.proudu 
- vnitrostaveništními komunikacemi 
- průběhem a ochrannými pásmy inženýrských sítí 
- vymezenými prostorami pro zhotovitele 
- požárními poplachovými směrnicemi 
- traumatologickým plánem 
- technologickým postupem a vyhodnocením rizik pro stavbu 
- jinými skutečnostmi specifickými pro stavbu, s nimiž musí být každý pracovník na stavbě 

seznámen 

Pracovníci jsou vybavení s ohledem na posouzení rizik a v souladu se směrnicí společnosti pro jejich 
poskytování potřebnými ochrannými pracovními prostředky  

Odpovědný stavbyvedoucí realizační firmy má k dispozici na stavbě evidenci o provedených 
školeních, o splnění podmínek zdravotní způsobilosti vede evidenci personální útvar společnosti. 

Stavbyvedoucí provede proškolení odpovědného pracovníka subdodavatele. Provede řádnou 
předávku pracoviště, jejíž součástí je vymezení pracovního prostoru a seznámení s přístupovými cestami. 

11 Požární bezpečnost 

Účastníci stavby budou řádně a prokazatelně proškoleni z předpisů o požární ochraně. Hořlavé 
látky a výbušné směsi musí být skladovány odděleně dle platných norem a směrnic v předem 
vymezených prostorech. Na viditelném místě přístupném všem zaměstnancům musí být vyvěšeny 
požární poplachové směrnice.  Po skončení prací s otevřeným ohněm bude v místě nebezpečí vzniku 
požáru určená osoba vykonávat předepsaný dozor. Cizí účastníci výstavby jsou rovněž povinni dodržovat 
požární opatření tak, jak se zaváží v zápise z přejímky staveniště a v základních podmínkách, které jsou 
součástí smlouvy o dílo. 
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S touto technickou zprávou, včetně vyhodnocení rizik, budou prokazatelně seznámeni pracovníci 
subdodavatele, před nástupem na uvedené práce. Každá změna v pracovním postupu, která může 
ovlivnit bezpečnost práce, musí být předem projednána se stavbyvedoucím a bezpečnostním technikem. 

V místech prostupů potrubí požárně dělícími konstrukcemi budou potrubí opatřena požárními 
ucpávkami. Požární ucpávky budou součástí dodávky jednotlivých profesí. 

12 Závěr 

Veškeré práce budou zkoordinovány a budou provedeny v souladu s platnými předpisy, 
vyhláškami normami a bezpečnostními předpisy. 

12.1 Požadavky na stavbu 

- zapravení veškerých stávajících otvorů, děr, prostupů 
- zapravení veškerých otvorů, děr způsobených demontážemi a montážemi 
- nutné stavební přípomoce 

 
Dne 10.5.2024 
 
Petr Soldán 


