



LEGENDA ZNAČEK
UZEMNĚNÍ HROMOSVODU

SYSTÉMOVÁ HRANICE

POZNÁMKA

- Budou vyměněny dřevěné vchodové dveře a okenní výplně ve schodišťovém prostoru, ostatní výplně zůstávají stávající.
- V přízemí bude odstraněna stávající vnější omítka - marmolit, odstraněn původní obklad kabinicem včetně podkladní malty.
- Po využití bude provedena srovnání podkladu výpencementovou maltou, stěrková cementová hydroizolace, napuštění penetrací a provede se nová dekorativní mozaiková omítka. Součástí nové omítky bude výměna záměrných prvků na fasádě (cezdle, mřížky atd.).
- Stěny budou zatepleny až od úrovně římsy pod 2.NP. Výjimku tvoří zateplení bytových prostorů v 1.NP na jižní úřadě objektu.
- Na fasádě proběhnu svody ve stávající trase a to včetně napojení, pouze 2 svody umístěné ve vnitřních rozích na náměstí budou přesunuty k silnici a vystřeny do komunikace.
- Na fasádě budou umístěny hromosvody, budou svázeny do stávajícího uzemnění a uzemnění bude doplněno zemnicími tyčemi dle výkresu EI(výkop bude proveden různě a až po ověření a vyznačení stávajících sítí).
- Z rozvaděčů v přízemí budou napojena vyřídění okapů na terasách, všechny dotčené plochy budou zčištěny a opatřeny malbou.
- Budou zatepleny ploché střechy nad přízemními částmi objektu.

Index	Datum	Popis změny	Zprac.
PD PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A REALIZACI STAVBY			
GENERALNÍ PROJEKTANT		SUDOP Project Píseň a.s., Plachého 1007/35, Píseň 301 00	
OPROJEKTOVATEL		Ing. V. Bernáček	
OPROJEKTOVATEL PROJEKTU		Ing. V. Bernáček	
VYPRACOVATEL		B. Šavlová	
KONTROLNÍK		Ing. V. Bernáček	
MÍSTO STAVBY		nám. Budovatelů 1421 - 1428	
INVESTOR		Město Sokolov	
AKCE		ZATEPLENÍ BYTOVÝCH DOMŮ NA NÁMĚSTÍ BUDOVATELŮ, SOKOLOV BYTOVÉ DOMY č.p. 1421-28	
OBSAH		PŮDORYS 1.NP nový stav	
ČÍSLO ZAKÁZKY		613-20-3-2	
DATUM		08/2020	
FORMÁT		15 x A4	
ČÁST DOKUMENTACE		D1.1	
MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU	
1:100		14	