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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Název stavby: Zateplení bytových domů na náměstí Budovatelů, Sokolov 

            Bytové domy č.p. 1421-28 

Místo stavby: Sokolov, náměstí Budovatelů 1421-28, 356 01 Sokolov 

 k.ú. Sokolov 764701,  

 č.p. 906, 905, 902, 903, 2884, 904/2, 2885, 2886, 2887,  

 č.p. 108, 901, 904/1, 907, 2883/1 - uzemnění 

Předmět PD: Zateplení objektu, výměna výplní otvorů, zateplení půdy, 

ubourání komínů, výměna klempířských prvků, střešní 

krytiny, hromosvodů 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení a realizaci 

 Změna dokončené stavby, trvalá stavba, bytový dům 

s komerčními prostory v přízemí 

  

A1.2. Údaje o stavebníkovi 

Investor: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov  

 IČO: 00259586 

 DIČ:CZ00259586 

 

A1.3. Údaje o zpracovateli PD 

Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s, Plachého 35, 301 00 Plzeň 

 Statutární zástupce: MUDr. Jindřich Sitta,ředitel společnosti 

 IČO: 45359148 

 DIČ: CZ 4539148 

 

Jedná se o bytové domy s byty převážně od 2.NP, kromě dvou bytů umístěných 

v přízemí domu. Přízemí domů jsou dále využita jako komerční prostory s obchody a 

provozovnami. V suterénu jsou sklepy, technické zázemí a nevyužité prostory.  

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

2 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ 

2.1.1 Popis stávajícího stavu  
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Blok č.p. 1421-28 má celkem 124 bytů umístěných v přízemí, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP 

a 6.NP. Má nevyužívanou půdu.  Blok má tvar U, délku (podél náměstí Budovatelů) 82,82 m 

a šířku do ulice Karla Havlíčka Borovského i do ulice 5.května 53,22m. Tvoří samostatný 

blok na severní straně náměstí Budovatelů, dvůr je přístupný z ulice Jednoty. Blok má tři 

šikmé valbové střechy a čtyři velké terasy. Pro účely výpočtu je rozdělen na tři části. 

Domy mají suterénní konstrukce železobetonové – základy, stěny i stropy. Obvodové 

nadzemní zdivo je ze škvárobetonových tvárnic tl. 450 mm, parapety oken jsou z dutinových 

cihel tl. 150 mm, vzduchové mezery tl. 50 mm a 150 mm plné cihly. Komíny jsou z plných 

cihel s eternitovými vložkami.  

Výkladce v přízemí jsou dřevěné s izolačními dvojskly, dveře do obchodů jsou kovové 

s izolačními dvojskly, oboje výplně jsou nové. Vstupní dveře do domů jsou kovové 

s izolačními dvojskly z jedné třetiny prosklené nové. Některé dveře jsou původní dřevěné. 

Okna jsou dřevěná s izolačními dvojskly, stejně i balkonové dveře. Dveře na střešní terasy 

jsou dvojité plechové nezateplené. Dveře do strojoven výtahu kovové, okna sklobetonová. 

Výlezy i vstupy na půdu jsou plechové nezateplené. 

Zábradlí balkonů je kovové, na terasách kovové se zděnými pilíři a betonovými 

překlady, oplechované. Oplechování je z pozinkovaného plechu. 

Střechy jsou zakryty keramickou taškovou střešní krytinou, ploché střechy přízemních 

přístavků jsou původní ploché s asfaltovou krytinou, střešní terasy jsou dvouplášťové 

s asfaltovou krytinou. Balkony a terasy nad přízemím mají podlahy z keramických dlaždic.  

  

Bude provedeno zateplení stěn 2.NP až 6.NP  vrstvou minerální vaty 160mm, lambda 

0,036W/m
2
*K (popř. v lokálních místech s výskytem vlhkosti dle zateplovací technologie 

ekvivalent z XPS - oblasti do výšky 500 mm nad plochými střechami, terasami a balkony), 

ostění a  římsy budou zatepleny minerální izolací tl. 50 mm, balkony budou zatepleny z boku 

a z horní části extrudovaným polystyrenem tl. 50 mm, ze spodní strany bude zateplení 

provedeno z minerální vaty tl. 50 mm. 

Bude provedena výměna původních oken a vchodových dřevěných dveří ve 

schodišťovém prostoru v přízemí domu, dále původních oken a balkonových dveří od 2.NP až 

6.NP za izolační s parametrem U=1,1W/(m
2
*K). U všech měněných výplní bude parametr 

g=0,67, popř. nižší. Balkonové dveře budou z důvodu zateplení sníženy o parapet výšky 150 

mm. 

Ploché střechy nad 5.NP (terasy) budou zatepleny vrstvou EPS min. tl. 340 mm + 

spádovými klíny, lambda = 0,035 W/m
2
*K, krytina asfaltový pás ( BROOF(t3)) + betonové 

dlaždice na plastových terčích. Podlaha půdy bude zateplena minerální vatou tl. 300 mm, 

lambda = 0,035 W/m
2
*K. Zateplení plochých střech nad přízemím, které jsou 

z železobetonové konstrukce, bude provedeno z polystyrenu, krytina asfaltový pás ( 

BROOF(t3)). Z důvodu zatékání budou zrušeny úzké terasy v 2.NP a stávající římsy jen 

zastřešeny. Zábradlí těchto teras bude vybouráno a částečně využito jako zábradlí 

francouzských oken, které nahradí původní balkonové dveře. Původní otvor bude snížen o 

parapet v.250 mm. 

Bude provedena výměna střešní krytiny na šikmých střechách a zateplení a výměna 

střešní krytiny na přízemních částech domů s plochými střechami. V souvislosti s výše 

2.1.2 Souhrn a zdůvodnění navržených úprav 
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uvedenými úpravami bude nutná demontáž a případná následná montáž všech konstrukcí 

upevněných na fasádě a montáž klempířských výrobků a hromosvodů. 

V přízemí bude provedena výměna omítek dle požadavku investora. 

Budou provedeny opravy balkonových desek. 

Na střeše bude proveden záchytný systém. 

PD silnoproudé elektrotechniky řeší nové hromosvody a vyhřívání okapů teras. 

Materiálové řešení stávající stavby se nemění, nové materiály jsou popsány níže. 

Dispoziční a provozní řešení stavby zůstává s výjimkami popsanými výše stávající i po 

provedení zateplení objektu a provedení stavebních úprav. 

Objekt není v současnosti bezbariérově řešen. 

Budou vybourány všechny konstrukce na střeše s výjimkou rozdělovacích stěn, 

kompletně zdemontovány klempířské výrobky, střešní výlezy a hromosvody. Bude 

zdemontována dvojitá tašková krytina včetně latí. Až do zakrytí střechy je třeba uvažovat 

s provizorním zastřešením celé střechy. Na půdě budou odstraněny veškeré nefunkční 

instalace, dřevěné konstrukce, všechny vrstvy podlahy až na ŽB panely. Půda bude vyčištěna. 

Budou vybourána komínová tělesa včetně eternitových vložek do úrovně stropů nad 

5.NP. Budou zdemontovány kovové části zábradlí, klempířské prvky, odvětrávací hlavice a 

mřížky na odvětrávacích komíncích. Podlaha terasy bude vybourána kompletně až na 

železobetonovou konstrukci stropu. Stávající ŽB žebra budou ponechána. Před objednáním 

spádových klínů je třeba ŽB konstrukci přesně doměřit a zjistit přesné spádové poměry všech 

zachovávaných trámců. Až do zakrytí terasy je třeba uvažovat s provizorním zastřešením celé 

terasy. Budou zdemontována okna a vnější dveře vedoucí na terasy, výlezy a dveře na půdu. 

Na fasádě budou zdemontovány všechny výplně otvorů od 2.NP, parapetní plechy, 

větrací mřížky včetně průvětrníků, klempířské výrobky, hromosvod a po ověření funkčnosti 

kabely. Na balkonech budou odstraněny všechny vrstvy podlahy až na ŽB desku a 

zdemontováno kovové zábradlí. 

3 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

4 DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

5 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

6 KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

6.1 Bourací práce 
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V přízemí bude odstraněna stávající omítka – marmolit, odstraněn původní obklad 

kabřincem včetně podkladní malty. 

Vložky stávajících komínů a některá odvětrávací potrubí jsou ještě původní eternitové. 

To znamená, že obsahuje azbest.  Během bourání částí stavby z eternitu nesmí být prováděny 

žádné jiné bourací práce, odstraňování, veškerá manipulace i skládkování bude probíhat 

v níže popsaném ochranném režimu!  

Bude proveden enkapsulační nástřik a postupná likvidace azbestových komponent 

včetně postupného balení těchto komponent a jejich dopravy. V průběhu prací bude 

prováděno měření výskytu azbestu a minerálních vláken v prostoru a případně další 

enkapsulační nástřik. Likvidace odpadu (odpad k.č. 17 06 05 azbest) bude provedena 

předepsaným způsobem. Po provedení demolice části z eternitu bude celé ochranné pásmo 

vyčištěno a znovu provedeno měření výskytu azbestu a minerálních vláken v prostoru. Bude 

zpracována závěrečná zpráva a vystaveny zákonné doklady. 

Zaměstnavatel, jehož zaměstnanci mohou být exponování azbestu, je povinen 

předložit nejméně 30 dnů před zahájením práce  příslušnému orgánu ochrany veřejného 

zdraví hlášení  prací s azbestem a jiných prací, které mohou být zdrojem expozice azbestu,  

a to dle § 41 odst. 1 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví., ve znění pozd. 

předpisů, ve spojení s § 5 vyhlášky 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování 

prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 

odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Dále je dle § 41 odst. 3 zákona č. 258/2000 

Sb., o  ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů  zaměstnavatel povinen 

předem s příslušným orgánem veřejného zdraví projednat opatření k předcházení a 

omezení rizik souvisejících s expozicí azbestu  a  dále před zahájením prací musí být 

vypracován  plán prací zpracovaný  dle § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky  ochrany zdraví při práci, ve znění pozd. předpisů. Minimální opatření 

k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní 

postupy a obsah školení stanoví § 21 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky  ochrany zdraví při práci, ve znění pozd. předpisů. 

Veškerý vybouraný materiál bude odvezen na skládku do 20 km. Budou provedeny 

všechny zkoušky předepsané v příloze této zprávy. Budou odstraněny všechny porušené části 

odhalené těmito zkouškami, případně provedeny nezbytné práce a opravy, které napraví 

nevyhovující stav podkladů. 

 

Před vlastním zahájením zemních prací je bezpodmínečně nutné vytýčit veškeré 

stávající inženýrské sítě, nacházející se v dotčeném prostoru a to na náklady zhotovitele. Sítě 

jsou zakresleny na základě získaných podkladů, projektant zdůrazňuje, že všechny výkopové 

práce je nutné provádět ručně se zvýšenou opatrností!!! 

Zemní práce budou provedeny pouze pro uzemnění nově navržených hromosvodů. 

Jedná se o 10 výkopů dl. 1m, š.0,5m, hl. 1 m, výkopy budou provedeny ručně. Odtěžená 

zemina se zčásti použije na zpětný zásyp, převážně odveze na skládku ve vzdálenosti do 20 

km.  

6.2 Zemní práce 
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Do základů stávající stavby se nebude zasahovat.  

Stávající svislé nosné konstrukce zůstanou stávající a nebude do nich zasahováno. 

Nové parapety balkonových dveří a francouzských oken budou provedeny z pórobetonových 

tvárnic tl. 250, v.300 mm na lepidlo. Před provedením zateplení budou vyspraveny stávající 

vnější omítky. Bude provedeno vyspravení povrchu správkovou maltou – 30% zateplovaných 

stěn. 

Objekt bude zateplen fasádním systémem, který se skládá z lepidla, minerální izolace 

tl. 160 mm úpravou a povrchové omítky. Skladba je navržena jako kontaktní pro přímé 

opláštění. Opláštění včetně tepelné izolace, nosných prvků, doplňkových izolací a prvků, 

včetně povrchové úpravy omítkovým systémem bude řešeno jako systémové od 

renomovaného dodavatele v souladu s postupy a technickými listy konkrétního vybraného 

dodavatele. Před započetím prací budou detaily vybraného dodavatele předloženy ke 

schválení investorovi. Ostění/nadpraží/parapetů/balkony zatepleny izolací tl. 50 mm. Nad 

plochami namáhanými vlhkostí (balkony, terasy, ploché střechy) bude proveden pás výšky 

500 mm z extrudovaného polystyrenu Ucelená soustava KZS musí vykazovat třídu reakce 

na oheň min. B !!! Samotný izolant musí mít třídu reakce na oheň min. E !!!  

Při aplikaci zateplovacího systému bude postupováno v souladu s konkrétními 

technologickými předpisy vybraného dodavatele ETICS, předpisy a postupy budou 

investorovi předloženy ke schválení před započetím realizace stavby. 

 fasádní lešení: bude osazeno v souladu s platnými normami a BOZP. 

 příprava podkladu: před započetím obkládání je nutno odstranit nebo vyměnit 

v závislosti na tl. systému parapetní plechy, svody a ostatní konstrukce na fasádě. Poškozená 

místa fasády je nutno vyspravit. Z povrchu se odstraní staré nátěry a nástřiky, odpadávající 

omítky, budou zbroušeny výstupky. Velké prohlubně budou přestěrkovány. Nečistoty na 

stávajícím povrchu fasády se odstraní omytím tlakovou vodou. Celý povrch stávající fasády 

bude napenetrován vhodnou disperzí. 

 lepení izolantu: lepící tmel se nanese vždy po obvodu desky a uvnitř bodově ve třech 

místech. Desky se lepí na sraz a v řadách nad sebou do vazby. Postupuje se odspodu nahoru. 

Do spár se nesmí dostat lepidlo, neboť to vede k tvorbě tepelných mostů s možností 

kondenzace, která by se projevila na povrchu omítky! 

 hmoždinkování: provádí se po zatuhnutí lepícího tmelu – dle schématu podle předpisu 

výrobce, talíř hmoždinky se zapustí 2mm pod plochu izolantu, poté se ještě přestěrkuje, aby 

„nevystupoval“ z fasády.  

 ochrana hran: Hrany ostění a nadpraží budou opatřeny podomítkovým rohovým 

profilem. Na venkovní nadpraží otvorů budou použity rohové profily s okapničkami. Na styku 

omítky a okna v exteriéru se osadí APU lišty. 

 vytvoření výztužné vrstvy se sklotextilní síťovinou: před celoplošným armováním se v 

rozích otvorů ve fasádě – dodatečné vyztužení (okna, dveře, niky apod.) přidává sklotextilní 

síťovina – diagonální přířezy síťoviny 50x25cm. Síťovina se zastěrkuje do vrstvy lepicí stěrky 

a další vrstvy se aplikují až po zatuhnutí této vrstvy. Při následném celoplošném armování se 

6.3 Základy 

6.4 Svislé konstrukce 
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na desky z minerální vlny nanese nerezovým ozubeným hladítkem s velikostí zubů 10x10 mm 

lepicí stěrka, do které se vtlačí vertikálně shora dolů sklotextilní síťovina. Jednotlivé kusy 

sklotextilní síťoviny se budou překládat s přesahem 10 cm! Nerezovým hladítkem se 

sklotextilní síťovina vtlačí do vrstvy stěrky a zahladí.  

 penetrace základním nátěrem: po vyzrání a vyschnutí výztužné vrstvy, zpravidla po 5 

dnech, se přistoupí k penetraci základním nátěrem. Před vlastním nanášením se malé 

nerovnosti přebrousí skelným papírem. Penetrační nátěr se důkladně promísí pomaluběžným 

mísidlem a následně se nanáší štětkou nebo válečkem. Technologická přestávka před 

nanášením dalších vrstev je min. 24 hodin. 

 nanesení tenkovrstvé probarvené omítky: na fasádu bude aplikována probarvená 

omítka výrobce, v barevném odstínu určeném uživatelem objektu, zrnitost omítky bude 1,5 

mm. Postup: obsah balení s omítkou se promíchá pomaluběžným mísidlem, omítka se nanese 

hladítkem z nerezové oceli v tloušťce zrna a umělohmotným hladítkem se ihned po natažení, 

resp. po krátkém zavadnutí, strukturuje kruhovým pohybem. Napojení dvou barevných 

odstínů nebo ukončení se provádí pomocí papírové lepicí pásky. Pro souvislou plochu fasády 

je potřebné použít materiál stejné výrobní šarže. Opticky ucelené plochy (ohraničené části 

fasády) se budou provádět v jednom pracovním záběru bez přerušení, aby bylo dosaženo 

esteticky bezchybného provedení 

V místě dilatací bude osazena objektová dilatační lišta. 

Vyzděné části zábradlí na terasách budou vyspraveny pomocí plných cihel a 

rychleschnoucí správkové malty určené do vnějšího prostředí. Stejným způsobem budou 

spraveny případně poškozené části stěn vystupující nad střešní rovinu. 

Na půdě budou provedeny dozdívky po odstranění komínových těles z cihel plných na 

maltu vápenocementovou. Tyto konstrukce budou opatřeny dvouvrstvou vápenocementovou 

omítkou – jádro, štuk. 

Stávající vodorovné konstrukce v objektu zůstanou stávající, nebude do nich 

zasahováno.  

Na terasách budou horní poutce zábradlí zpevněny novými ŽB věnci š. 300 mm, v. 

120 mm. Věnce budou z betonu C20/25-XC2 vyztuženého 4 profily 8mm, třmínky po 250 

mm z profilu 6 mm. Odstraňovaná komínová tělesa budou nad stropem 5.NP přebetonována 

stejným betonem výšky 120 mm s vloženou sítí 150/150/6 mm. 

Konstrukci stříšky nad římsou v 2.NP budou tvořit dřevěné vazníčky sbíjené z prken 

25/80 mm po 1 m, překryté bedněním tl. 25 mm. Každý vazník bude přichycený plochou ocelí  

40/4 mm dl. 250 mm a přikotvený pomocí chemických kotev do stávající obvodové zdi. 

Na terasách budou vyspraveny stávající stropní panely, bude provedena asfaltová 

penetrace a parozábrana z asfaltového pásu s hliníkovou vložkou, vyplnění dutiny a srovnání 

roviny spádovými klíny z EPS 150, (Spádové klíny je třeba objednat až po vlastním zaměření 

všech železobetonových trámců. Klíny budou položeny s minimálním spádem 3%, v úžlabí 

bude provedeno zbroušení polystyrenu různých sklonů do roviny, budou doplněny roznášecí 

protispádové klíny a provedeno uklizení zbroušeného polystyrenu vysátím). Poté bude 

provedeno srovnání roviny ještě jednou vrstvou EPS 150 tl. 80 mm, hydroizolace ze dvou 

6.5 Vodorovné konstrukce 
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pásů, spodní samolepicí, horní natavitelný s minerálním posypem a dlaždice na plastových 

terčích. 

Římsy budou obaleny tvarovatelnou sklotextilní síťovinou s oky 4x4 mm a plošně 

přetmeleny polyuretanovým lepidlem tak, aby zůstal zachován jejich profil. 

Po provedených zkouškách pevnosti balkonových desek budou provedeny opravy 

předepsané v konstrukční části PD. Jedná se o 15% balkonových desek, které budou sanovány 

na poškozených místech. Poškozené vrstvy budou odsekány až na zdravé jádro, povrch bude 

otryskán a očištěn. Na odhalenou výztuž bude nanesen ochranný povlak, na očištěný beton 

spojovací můstek. Poté bude beton vyspraven reprofilační hmotou, určenou pro opravy 

konkrétní tloušťky betonu. Na závěr se nanese uzavírací nátěr betonu. V případě poškozené 

výztuže – předpoklad 5% - budou v místě poškozené výztuže vyfrézovány drážky a pomocí 

tmele vlepena helikální výztuž. 

Na podlahu půdy bude položena parozábrana, minerální izolace lambda 0,035W/mK 

tl. 300 mm a difůzně otevřená kontaktní folie, UV stabilní, s teplotní odolností -40
o
C až 

+100
o
C. Přístup na půdu bude ve stávajících místech novými půdními zateplenými poklopy, 

pohyb osob bude umožněn po dřevěných lávkách š. 625 mm, zhotovených z desek OSB tl. 22 

mm a oboustranně uložených na hranolech 80/150. Konstrukce bude po 500 mm 

sešroubována.  

Zateplení plochých střech nad přízemím objektů, bude provedeno izolantem z EPS 150 

polystyrenu tl. 300 mm.  

Nejprve budou na střechách provedeny tahové zkoušky dle ETAG 06 a na jejich 

základě bude zvoleno vhodné přikotvení jednotlivých vrstev střechy. Provede se rozřezání 

případných boulí stávající krytiny a srovnání povrchu asfaltovými oxidovanými pásy. Na ni se 

položí separační geotextilie a tepelná izolace z EPS 150 tl. 300 mm. Požadovaná  = 0,037 

W/mK. Tepelná izolace bude nalepena polyuretanovou lepicí pěnou určenou k lepení EPS, 

spáry druhé vrstvy budou přeloženy o min. 1/3 desky. Na tepelnou izolaci bude položena 

hydroizolace ze dvou pásů, spodní samolepicí, horní natavitelný s minerálním posypem.  

Bude provedeno zateplení podlahy půdy minerální izolací, na stávající konstrukci 

stropu bude položena parozábrana, minerální izolace  = 0,035 W/mK tl. 300 mm, která bude 

překryta difuzně otevřenou folií kontaktní. Pro pohyb na půdě budou vytvořeny lávky z OSB 

desek tl. 22 mm uložených na dřevěném roštu z hranolů 80/150 mm. 

Bude provedena kompletní výměna střešní krytiny včetně střešních výlezů. Nová 

krytina bude betonová tašková z profilovaných tašek 330/420 mm s velmi hladkým povrchem 

– na povrchu bude vrstva jemnozrnného betonu a vrstva speciálních nástřiků - pro sklon 40
o
 a 

30
o
. Střecha bude provedena včetně všech doplňků, zejména provětrávacích a protisněhových 

tašek a tvarovek pro prostup instalací. Bude provedeno nové laťování – latě 40/60 po 330 mm, 

kontralatě 60/40 a pojistná difůzní fólie s mikroperforací folie. Všechny nové dřevěné prvky 

budou opatřeny preventivním kombinovaným nátěrem proti hmyzu, hnilobě a dřevokazným 

škůdcům. Nerovnost stávajících krokví do 1,5 cm bude vyrovnána do roviny pomocí 

podložek, větší nerovnost než 1,5 cm bude vyrovnána pomocí příložek 60/140 mm 

prošroubovaných se stávajícími krokvemi po 1,5 m. 

6.6 Zastřešení 
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Budou provedeny nové klempířské výrobky – oplechování všech konstrukcí 

vystupujících nad střechu i terasu, oplechování dilatačních stěn, střešních výlezů, teras, 

zábradlí, říms, parapetů, okapů a svodů. Klempířské prvky budou z poplastovaného 

pozinkového plechu v tl. 0,6 mm.  

Na střeše bude proveden certifikovaný záchytný systém. 

6.7.1 Okna 

Nová okna budou plastová s rámem z vícekomorových profilů a izolačním dvojsklem. 

Součinitel prostupu tepla celého okna Uw = max 1,1W/m²K. Okna budou otvíravá a sklápěcí. 

Budou použity kvalitní osvědčené profily oken od renomovaných výrobců, při výrobě 

nebudou používány recyklované plasty. Vnitřní konstrukce oken bude v bílé barvě, vnější 

v barvě zlatý dub, barva bude s ochranou proti UV záření. Zasklení bude provedeno izolačním 

dvojsklem s teplým rámečkem, tak, aby nebyl překročen požadovaný součinitel prostupu okna 

jako celku. Stejné budou i balkonové dveře. 

Okna a balkonové dveře budou osazena v souladu s platnou ČSN 730540-2. Bude 

dodržen technologický postup konkrétního dodavatele oken a dveří. Především bude 

provedeno řádné ukotvení výplní a budou zohledněny všechny technické požadavky na 

zabudování oken. Bude provedeno správné řešení připojovacích spár v souladu s platnou ČSN 

730540-2 (vnější uzávěr spáry musí být řešen jako vodotěsný a paropropustný EPDM kompri 

páskou a vnitřní uzávěr jako parotěsný s parotěsnou samolepící páskou). Nutno též dbát na 

správné napojení a řešení vnějších parapetů oken včetně jejich ukotvení a odstranění 

tepelných mostů. Vnější parapety budou poplastované pozinkované o síle plechu 0,6 mm. 

Před započetím výroby oken je třeba zaměřit skutečnou velikost otvorů a tomu přizpůsobit 

velikost okna. Balkonové dveře a francouzská okna budou nižší o nově vyzděný parapet. 

 

Nové vnější dveře budou v suterénu a v přízemí tam, kde zůstaly původní. Dveře 

budou hliníkové. Dveře budou zasklené izolačním dvojsklem nebo trojsklem proti nehodě a 

násilí s použitím tepelného rámečku TGI, barva dveří hnědá přizpůsobená stávajícím dveřím, 

do výšky 400 mm plné.  Tepelný odpor celých dveří bude Uw = 1,1 W/m
2
K nebo lepší, g 

zasklení =0,67 nebo méně. Dveře budou opatřeny panikovým samozavíracím zámkem. Při 

každém zavření dveří dojde k samouzamčení zámku. Z vnitřní strany lze zámek odemknout 

stisknutím panikové kliky, z venkovní strany jen pomocí klíče nebo karty. Dveře budou 

opatřeny samozavíračem s možností nastavení síly zavírání, nastavení koncového dorazu a 

rychlosti zavírání. Dveře budou ovládány elektromechanicky s návazností na čtečku karet, 

prozatím budou využívány jen mechanicky, pro elektrické ovládání budou připraveny. 

6.8 Obklady, omítky, vybavení 

V přízemí bude před vybouráním stávajících omítek a obkladů z kabřince provedeno 

měření salinity a vlhkosti zdiva popsané v předepsaných zkouškách. Po dosažení požadované 

maximální vlhkosti 4% (Před provedením omítek doporučuje projektant provedení opatření 

6.7 Výplně otvorů 

6.7.2 Dveře  
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proti vlhkosti a vyschnutí podkladu. To však není součástí této zakázky) bude provedeno 

srovnání podkladu vápenocementovou maltou, provedení hydroizolační stěrky na bázi 

cementu, napuštění penetrací a nová dekorativní mozaiková omítka. Součástí nové omítky 

bude výměna zámečnických prvků na fasádě (cedule, mřížky atd.).  

Budou provedeny nové omítky stávajících zděných částí zábradlí na terasách. Budou 

provedeny nové vnitřní omítky v ostění nových oken. Všechny povrchy dotčené nebo 

poškozené vybouráním a demontážemi budou vyspraveny omítkou, štukem a vymalovány 

disperzní barvou. 

V souvislosti se zateplením fasády budou provedeny úpravy balkonů a teras. Po 

demontáži podlahy balkonů, jejich zábradlí a omítky na balkonových deskách bude provedeno 

vyzdění nových parapetů a nová podlaha včetně odvodnění v certifikovaném systému. 

Balkonové desky budou shora a z boku zatepleny extrudovaným polystyrenem, zdola 

z důvodů PBŘ minerální izolací. Zábradlí bude po očištění a odstranění nátěru opatřeno 

novým nátěrem, novými kotvami a přikotveno do balkonových desek a obvodové zdi dle 

detailů 1 a 2.  

Způsob provedení zateplení teras je popsán výše. Hydroizolační pásy budou vytaženy 

300 mm svisle na obvodové stěny a zděné části zábradlí, kde budou překryty oplechováním. 

Budou vytaženy i pod nové ocelové žlaby a oplechování okrajů teras. Zděné části zábradlí 

budou opraveny, na vodorovném madle bude proveden ztužující ŽB věnec, všechny části 

budou obaleny sklotextilní tvarovatelnou síťovinou s oky 4x4 mm v polyuretanovém tmelu  a 

zábradlí bude opatřeno omítkou. Kovové části zábradlí budou očištěny, bude opraveno a 

doplněno kotvení zábradlí a nový nátěr zábradlí. Madlo bude shora oplechováno. 

V místě zrušené terasy nad 1.NP bude vyspraven povrch stávajících desek, proveden 

penetrační nátěr a nataven asfaltový hydroizolační pás s hliníkovou vložkou. Poté bude 

provedena konstrukce zastřešení římsy z dřevěných vazníčků a zaizolování římsy shora 

extrudovaným polystyrenem tl. 100 mm, na zdi 160 mm vytažené do výšky 500 mm. Přes 

vazníky bude položeno bednění z prken na polodrážku tl. 25 mm ve sklonu 8
o
 a plechová 

krytina vytažená až k parapetu francouzského okna nebo k okapničce připojovacího profilu 

pro napojení na oplechování. 

 Budou provedeny zámečnické a ostatní výrobky dle výpisu. Jedná se o fasádní profily, 

průvětrníky, větrací a nasávací mřížky, odvětrávací potrubí včetně ventilačních turbín, 

ochranné trny proti holubům, budky pro rorýse.  

 Všechny plochy zůstávají téměř beze změn. Zemní práce budou provedeny pouze pro 

uzemnění nově navržených hromosvodů. Jedná se o 10 výkopů dl. 1m, š.0,5m, hl. 1 m. Po 

dokončení stavebních úprav budou okolní terény upraveny do původního stavu.  

6.1 Balkony, terasy 

6.2 Zámečnické práce a ostatní výrobky 

6.3 Terénní úpravy a dokončovací práce 
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Požárně bezpečností řešení stavby (dále jen „PBŘ“) je samostatnou součástí 

 projektové dokumentace pro stavební povolení. 

Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice. 

Veškeré stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. 

Během provozu stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví, podrobně je BOZP popsána v souhrnné technické zprávě, 

kapitola B. 8. Zásady organizace výstavby. 

Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny 

závazné články platných ČSN a předpisů BOZP. 

Všechny použité materiály a prvky musí odpovídat příslušným ČSN a musí mít 

všechny atesty pro použití v České republice. Všechny materiály a výrobky musí být v 1. třídě 

jakosti. Při provádění je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy, 

stejně jako zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

Definované výrobky a materiály uvedené v projektu jsou vázané svými technickými, 

prostorovými, požárními a hygienickými parametry. Navrhované výrobky lze nahradit jinými 

za předpokladu splnění požadovaných vlastností. 

Vypracovala: Ing. Věra Řezníčková  08/2020 

7 ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY 

8 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ A OCHRANA ZDRAVÍ 

9 ÚDAJE O POŽADOVANÉ JAKOSTI NAVRŽENÝCH VÝROBKŮ A 

POŽADOVANÉ JAKOSTI PROVEDENÍ 


