rohovy profil z PVC s integrovanou sklotextilni sitovinou 100x100 mm
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ochrana budouci spary napojeni desek tepelné
izolace dal$i etapypomoci vrstvy lepidla a vlozené
armovaci sklotextilni sitoviny, pfiemz vrstva lepidla

bude pred dalSi etapou zateplovani odstranéna a

INT.

\’\ bude navazano dalSimi deskami tepelné izolace

ochrana spary utésnénim trvale pruznym silikonovym tmelem
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fasadni polyetylenova talifova zapoustéci
Sroubovaci hmozdinka s ocelovym trnem

pridavny rozsifovaci talif pro zapusténou montaz

zatka z tepelné izolace

LEGENDA SKLADEB:

Skladba fasady obvodové stény - KZS [mm]:
INT. - stavajici interiérova omitka 15

- stavajici zdivo ze Skvarobetonovych tvarnic 450

- stavajici exteriérova omitka 10

- omyti omitky tlakovou vodou
- oprava stavajici omitky (zhruba 30%)
- penetraéni natér -—-
- fasadni lepici hmota 10
- fasadni tepelna izolace z mineralni viny 160
-A=0,036 W/(m.K)
- podélna mineralni vianka
- rozmér desky 1000/600 mm
- mechanické kotveni fasadnimi polyetylenovymi
talifovymi zapoustécimi hmoZzZdinkami s kovovym
trnem a s pfidavnym roz$ifovacim talifem pro
zapustnou montaz a zatkou z Tl
- fasadni lepici a stérkovaci hmota s vloZzenou

armovaci sklotextilni sitovinou 6

- penetracni natér -—-

- exteriérova tenkovrstva silikatova zatirana omitka 2
EXT. - exteriérovy fasadni mineralni natér -
POZNAMKY:

- Domy maji suterénni konstrukce Zelezobetonové — zaklady, stény i stropy. Obvodové nadzemni zdivo je ze
Skvarobetonovych tvarnic tl. 450 mm, parapety oken jsou z dutinovych cihel tl. 150 mm, vzduchové mezery tl.
50 mm a 150 mm piné cihly.

- Bude provedeno zatepleni stén 2.NP az 6.NP vrstvou mineralni vaty 160mm, lambda 0,036 W/(m.K) (popf. v
lokalnich mistech s vyskytem vihkosti dle zateplovaci technologie ekvivalent z XPS.

- Bude provedena vyména pavodnich oken a balkonovych dvefi v 2.NP aZ 6.NP za izolaéni s parametrem U =
1,1 W/(m2.K).

- Dodavatel stavby je povinen se seznamit s projektovou dokumentaci v¢€. pfiloh a pfipadné upozornit
zodpovédného projektanta na nesrovnalosti ¢i nedostatky v PD.

- Tato vykresova dokumentace navazuje na PD "Zatepleni bytovych doml na namésti Budovateld” od
SUDOP Project Plzeri a.s. zpracovanou v roce 2020, ktera je nezbytnou soucasti této dokumentace.

- Bez provadéni autorského dozoru neru¢ime za skute¢né provedeni dila IN SITU.

- Pred vyrobou je nutno prvky pfeméfit IN SITU. Technické feSeni je nutné pfizpUsobit stavu IN SITU.

- Realizace objektu bude zajiSténa odbornou stavebni spolecnosti, kterd bude vybrana na zéakladé
vybérového fizeni investora. Zhotovitel bude povinen dodat veskerou dilenskou projektovou dokumentaci.

- Pfi provadéni je nezbytné nutné dodrzovat technologické predpisy dané vyrobci.
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Zodpovédny projektant:

Ing. Martin Dédi¢, Ph.D.
Ucitelska 2225, 356 01 Sokolov
CKAIT: 0301508

ICO: 76429911

tel: 775 091 290

e-mail: dedic@dkpa.cz
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Nazev akce:

Detaily zatepleni - zatepleni BD na namésti Budovateld, Sokolov

Misto stavby, parc. ¢.:

namésti Budovatelt 1421-28, namésti Budovatel( 1404-07; 356 01 Sokolov

Investor:

Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Vedouci projektant:
Ing. Martin Dédi¢, Ph.D.
e-mail: dedic@dkpa.cz

Stuperi PD: Méfitko: C. vykresu: C. zakazky: Datum:
DPS 1:5 D.1.1.2.2 2025/024 04/2025
Cast dokumentace: Stavebni objekt: C. kopie - paré:
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Bc. Pavel Ferling
e-mail: ferling@dkpa.cz
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Vikres: Typicky detail ukonéeni a navazani
zatepleni v ramci etapizace
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