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Zatepleni bytovych domii na namésti Budovatelii, Sokolov
Bytové domy ¢.p. 1421-28
Projektova dokumentace pro Stavebni Fizeni

Predepsané zkousky
PREDEPSANE ZKOUSKY
Nazev stavby: Zatepleni bytovych domt na namésti Budovatela, Sokolov

Bytové domy ¢.p. 1421-28

Misto stavby: Sokolov, ndmésti Budovateli 1421-28, 356 01 Sokolov
k.u. Sokolov 764701,

¢.p.906, 905, 902, 903, 2884, 904/2, 2885, 2886, 2887, 108,
2883/1, 901, 904/1, 907

Predmét PD: Zatepleni objektu, vyména vyplni otvora od 2.NP, vyména
puvodnich vstupnich dveti, vyména klempiiskych prvki,
stieSni krytiny, hromosvodil

Stupen dokumentace: Projektovd dokumentace pro stavebni fizeni, provadéni
stavby a vybér zhotovitele

Zména dokoncené stavby, trvald stavba, bytovy dim
S komer¢nimi prostory v piizemi

Soucasti stavby budou vSechny pfedepsané zkousky zajist'ujici plnou funkénost
vSech navrzenych systému a konstrukci. Budou provedeny zejména nasledujici zkousky:

Pied provedenim zatepleni na sténach:
e Zkouska ptidrznosti lepici stérky k podkladu
e Tahova zkouSka upeviiovacich prvkt ETICS
Pied provedenim oprav balkond:
¢ Vizualni kontrola pfipadné odhalené vyztuze
e Tvrdomérna zkouska betonu
e Tahova zkouSka ve zdivu pro kotveni
Pied provedenim omitek v pfizemi:
e Méieni vlhkosti a salinity zdiva
e Zkouska unosnosti podkladni vrstvy pod dekorativni omitky
Pted provedenim zatepleni ploché stiechy a terasy:
e Odtrhové zkousky
e Piesné dométeni spadovych poméra
e Tvrdomérnd zkouska betonu
Pted provedenim hromosvodl a napojeni vyhtivani okapi:
e Vychozi revize dle CSN 33 2000-6 -61 ed.2
Pted provedenim zatepleni Sikmé stfechy:

e Kontrola vSech viditelnych prvki krovu
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Predepsané zkousky

Zkouska pridrznosti lepici stérky k podkladu

Bude provedena dle CSN 732577 — Stanoveni piidrznosti povrchové Gpravy
stavebnich konstrukci k podkladu, CSN 732901 Provadéni vnéjsich tepelné izola¢nich
kompozitnich systémii (ETICS) a piedpisu ETAG 004

Na stavajici mechanicky ocistény podklad se nanese lepici hmota a uhladi se na
¢tverce min. 50x50 mm(dle velikosti odtrhovych tercil) pro nalepeni kovovych odtrhovych
ter¢l. Lepici hmota se necha uzrat po dobu uréenou dodavatelem konkrétniho materialu
(min.7 dni). Pfed zahajenim zkousky se provedou fezy podél okraji zkusebniho terce, které
musi zasahovat min. 3 mm do podkladu, provede se vlastni méfena odtrhova zkouska, ktera se
vyhodnoti a vyhotovi se zkuSebni protokol.

PoZadovana minimalni hodnota se fidi konkrétnim zateplovacim systémem (min 0,25
MPa za sucha)

Je tieba dodrzet minimalni pocet vzorku dle plochy fasady — 40 ks. Vzorky budou
provedeny na vSech druzich zateplovanych ploch.

Tahova zkousSka upeviiovacich prvki ETICS
Provadi dodavatel hmoZdinek, eventuelné¢ zajistuje dodavatel KZS Etics pied
zapocetim montaZe kontaktniho zateplovaciho systému. Provadi se pro stanoveni optimalni
délky a unosnosti hmozdinek ve zdivu méfenim vytazné sily pii protaZzeni hmoZdinky

z podkladu.

V ramci PD byly provedeny vytazné zkousky hmozdinkami STR-U 2G. Protokol z
tahové zkousky na stavenisti stanovil tnosnost upeviiovacich prvki na stavenisti a slouzil
jako podklad pro navrh projektové dokumentace stavby (ETICS). Byly navrzeny plastové
Sroubovaci hmozdinky s ocelovym Sroubem a certifikovanou zapustnou montazi doplnéné
pfidavnym talifem VT2G pro zatepleni mineralni vatou.

Pred vybérem konkrétniho zateplovaciho systému je tfeba provést s konkrétnimi
vybranymi hmoZdinkami vytazné zkouSky na vSech dotcenych plochach v poctu min. 50 ks.

Vizuilni kontrola pripadné odhalené vyztuze
Bude provedena po postaveni leseni pied provedenim zatepleni na vsech balkonech.
Bude vypracovana fotodokumentace a protokol s popisem piipadné zjisténych vad ZB kci.

Tvrdomérna zkouska betonu

Bude provedena po postaveni leSeni pied provedenim zatepleni. Na cCtyfech
balkonovych deskach se provede odvrtami betonu a laboratorni stanoveni pevnosti betonu dle
CSN —EN 206-1. Zaroveti se provede i zjisténi skute¢ného stavu vyztuZeni (poéet a pramér
vyztuznych vlozek a jejich stav s ohledem na korozi) Na osmi jinych balkonovych deskach se
provede zkouska nedestruktivni metodou pomoci Schmidtova kladivka. Zkouska se provede
na kazdé desce 2x (vzdy z horniho a dolniho lice). Bude vypracovana fotodokumentace a
protokol s popisem zjisténych tvrdosti ZB kci. Je pozadovan beton min. C20/25.
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Predepsané zkousky

Tahova zkouska ve zdivu pro ukotveni zabradli
Bude provedena po postaveni leSeni pied provedenim zatepleni na zdech u balkonu
tahova zkouska ve stavajicim zdivu pomoci vybranych konkrétnich kotev (pozadavek nerez
M12, dl. 300 mm do ptedvrtaného otvoru profilu 22 mm vyvrtaného bez piiklepu, osazeni
s chemickou lepici hmotou. V balkonové desce bude provedena tahova zkouSka se
stejnou tahovou kotvou. Pozadavek min. 1,5 kN. Bude vypracovana fotodokumentace a
protokol s popisem zjisténych hodnot.

Méreni vlhkosti a salinity zdiva

Zdiva prizemi je opatfeno omitkou Marmolit a pod ni ¢astené kabfincovym
obkladem. Po odstranéni pavodni omitky i kabifincového obkladu bude proveden odbér 30ti
vzorkil pro stanoveni salinity zdiva. Vzorky budou odebrany na vSech strandch do ulice 1 do
dvora a to u zemné a ve vySce 1 m nad terénem. Odebrané vzorky budou laboratorné
posouzeny. Dale bude provedeno hloubkové méteni vlhkosti ve zdivu mikrovinnou metodou
MOIST. Tato metoda umoziiuje méefeni vlhkosti nedestruktivnim zptsobem pod povrchem
omitky dle pouzité¢ hlavice hloubkové méteni vlhkosti do hloubky cca 25 cm. Na zaklade
vysledkt jednotlivych méfeni, ktera se provadéji Sachovnicové, bude vystupem plosny obraz
rozmisténi vlhkosti ve zdivu v hloubce cca 25 cm. Pozadované vlastnosti jsou uvedeny
V nasledujicich tabulkach

Salinita dle €SN

Obsah soli v mg / g vzorku a v procentech hmotnosti
Stuper zasolen Chloridy Dusi¢nany Sirany
zdiva mg/g % hmotnosti mg/g % hmotnosti mg/g % hmotnosti
nizky < 0,75 < 0,075 <1,0 <0,1 5,0 < 0,5
zvySeny 0,75az2,0 0,0752z0,20 [1,0aZ2,5 0,1az 0,25 5,0 aZ 20 0,5az2,0
vysoky 2,0az5,0 0,20 az 0,50 2,5az5,0 0,25 az 0,50 20 az 50 2,0az5,0
velmi vysoky P 5,0 > 0,50 > 5,0 > 0,50 > 50 >5,0
Vihkost dle €SN
Stupen vihkosti Vlhkost zdiva w v % hmotnosti
velmi nizka w<3
nizka 3<w<5
zvysSena 5<w<75
vysoka 75<w<10
Velmi vysoka w> 10

Pfed provedenim novych omitek je tfeba zajistit hodnoty pozadované konkrétnim
vyrobcem omitek, jedna se o nizké hodnoty salinity a vlhkost do 4%.
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Predepsané zkousky
ZKkouska unosnosti podkladni vrstvy pod dekorativni omitky

Bude provedena dle CSN 732577 — Stanoveni piidrznosti povrchové upravy
stavebnich konstrukci k podkladu, CSN 732901 Provadéni vnéjsich tepelné izola¢nich
kompozitnich systému (ETICS).

Na stavajici mechanicky ocistény podklad se nanese stérkovd hmota a uhladi se na
¢tverce min. 50x50 mm (dle velikosti odtrhovych tercli) pro nalepeni kovovych odtrhovych
ter¢l. Stérkova hmota se nechd uzrat po dobu uréenou dodavatelem konkrétniho materialu
(min.7 dni). Pfed zahajenim zkousky se provedou fezy podél okrajii zkusebniho terce, které
musi zasahovat min. 3 mm do podkladu, provede se vlastni méfena odtrhova zkouska, ktera se
vyhodnoti a vyhotovi se zkuSebni protokol.

Pozadovana minimalni hodnota ptidrznosti k podkladu min 0,2 MPa.

Je tieba dodrzet minimalni pocet vzorka dle plochy fasady — 10 ks. Vzorky budou
provedeny na v§ech stranach objektu.

Odtrhové zkousky na piidrznost lepidla k asfaltovym pasim

Bude provedena dle CSN 732577 — Stanoveni piidrznosti povrchové tpravy
stavebnich konstrukci k podkladu.

Na pfitavenou parozabranu se nanese lepidlo a uhladi se na ¢tverce min. 50x50 mm
(dle velikosti odtrhovych tercil) pro nalepeni kovovych odtrhovych ter¢l. Lepidlo se necha
uzrat po dobu urcenou dodavatelem konkrétniho materidlu (min.7 dni). Provede se vlastni
meétend odtrhova zkouska, kterd se vyhodnoti a vyhotovi se zkusSebni protokol. Pozadovana
minimalni hodnota p¥idrznosti k podkladu min 0,2 MPa.

Je tfeba dodrZet minimalni pocet vzorkli — 6 ks. Vzorky budou provedeny na vSech
stiechach objektu.

Piesné doméreni spadovych poméri
Po odhaleni stavajici Zelezobetonové konstrukce bude provedeno piesné zaméteni
spadovych pomérti vSech tramcii, které nelze ze statickych divodii odstranit. Na zakladé

tohoto zaméteni bude provedena objednavka spadovych klinti, které budou respektovat sklon
stavajicich tramct. Méfeni bude provedeno na vSech Ctyfech terasach.

Tvrdomérna zkouska betonu
Tvrdomérna zkouska bude provedena na odeseti mistech ptivodni desky po odstranéni
vSech pivodnich vrstev. Bude provedena nedestruktivni metodou pomoci Schmidtova
kladivka. Bude vypracovana fotodokumentace a protokol s popisem zjisténych tvrdosti ZB
kei. Je pozadovan beton min. C20/25.

Vychozi revize dle CSN 33 2000-6 -61 ed.2

Pted provedenim hromosvodi se provede vychozi revize stavajicich hromosvodd,
ktera obsahuje méfeni stdvajicitho uzemnéni

Kontrola vSech viditelnych prvki krovu

Pied provedenim zatepleni stfechy se provede vizualni kontrola vsech viditelnych
prvka krovu a méfeni rovinnosti vSech krokvi. Bude vypracovéana fotodokumentace a protokol
S popisem zjiSténych ptipadnych poruch a nerovnosti.

Vypracovala: Ing. Véra Reznitkova 09/2020



