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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Predmétem projektové dokumentace je vyména stfesSni krytiny stavajiciho objektu Méstského domu kultury
v Sokolové na adrese ul. 5. kvétna, €.p. 655, €. parc. 85, k.U. Sokolov a s tim souvisejici prace zahrnujici
zejména opravy Casti krovu, dale jen jako ,zamér*.

Pozemek parc. €. 85 v k. U. Sokolov je dle katastru nemovitosti definovan jako zastavéna plocha a nadvofi.
Vyméra pozemku ¢ini 4480 m2. Na pozemku je umistén objekt zaméru ¢.p. 655 a zpevnéné a zatravnéné
plochy, kdy v pfipadé zpevnénych ploch byla pouzita zamkova dlazba ¢i asfalt, dale pak rostla zelen. Poze-
mek je pfistupny z vefejnych pozemnich komunikaci Ill. TFidy, z ulice Odboje parc. €. 84, z ulice Pionyr(
79/1 a z ulice 5. kvétna parc. €. 108. Pozemek se nachazi v rovinatém terénu a je volné pfistupny vefejnosti.

V ramci zaméru dojde na feSeném pozemku k vybudovani zafizeni stavenisté viz Situani vykres zafizeni
staveni$té. Do pozemku nebude zadnym jinym zplsobem zasahovano, tzn. zpevnéné plochy a zatravnéné
plochy nebudou poruseny, po stavebnich pracich dojde k uklizeni stavenisté a uvedeni pozemku do plavod-
niho stavu.

Stavebni objekt ¢. p. 655 na parc. €. 85 v k. U. Sokolov je definovan v katastru nemovitosti jako stavba pro
administrativu, ktera slouzi jako kulturni ddm. Budova je vicepodlazni a podsklepena, pidorysného tvaru U,
zastfeSena valbovou stfechou se sklonem 28 az 34°. Maximaini vy$ka od £0,000 umisténé v 1.NP je 22,8 m.
Budova je dle katastru nemovitosti nemovitou kulturni pamatkou.

V ramci zaméru dojde na stieSe feSeného objektu k postupnému odstranéni stavajici stfesni krytiny véetné
podkladnich vrstev stfeSniho plasté, az na nosnou konstrukci krovu. Spolu se stfeSni krytinou dojde
k odstranéni stavajicich prvkl oplechovani (okapové Zzlaby, klempifské prvky), dale dojde k odstranéni
stfesSnich vylezl, hromosvodu, vyusténi potrubi TZB a stfeSnich antén. V interiéru feSeného objektu dojde k
nahrazeni stavajicich nevyhovujicich prvka konstrukce krovu, uréenych na zakladé provedeného mykologic-
kého prizkumu, a zbylé vyhovujici prvky krovu budou sanovany. Dale budou prostorach krovu odstranény
stavajici ocelové konstrukce vynasejici plvodni osvétleni hlavniho salu, dale bude odstranéna ocelova ex-
panzni nadoba a dfevéné nenosné délici konstrukce puvodnich kéji (bude upfesnéno spravcem objektu,
pfipadné autorskym dozorem). S postupnym odkryvanim krovu dojde i ke kontrole pavodné zakrytych kon-
strukci a v pfipadé zjisténi jinych nez odhalenych zavad, dojde k nahrazeni téchto prvkl nebo jejich sanaci.
Po opravach a sanacich krovu bude provedeno nové souvrstvi stfeSniho plasté spolu s novou stiesni kryti-
nou, hromosvodem, oplechovanim a klempifskymi prvky, stfeSnimi vylezy a vyusténi a prvkd TZB.

Stavebnimi pracemi bude mj. zasazeno do vybranych nosnych konstrukci krovu, které by mohly
v budoucnu nepfiznivym zpasobem ovlivnit jeho statiku. Samotna vyména stresni krytiny, spolu se
stavebnimi pracemi na opravé krovu, bude provadéna postupnym zplsobem, dle etap, tak aby bylo
zamezeno vniknuti srazek do konstrukci. V pribéhu praci na etapé budou konstrukce zakryvany
plachtami vzdy pfi ukonéeni praci, zejména pak pfi oéekavanych srazkach. Maximalni vyska objektu
spolu se zastavénou plochou zlistane zachovana, rovnéz tak i vzhled a charakter budovy.

b) udaje o souladu s uzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo tzemnim souhlasem
Uzemni souhlas na provedeni vymény stfesni krytiny bude vydan na zakladé této PD.

c) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav podminujicich
zménu v uzivani stavby

Stavebni pozemek dle UP spada do plochy ,ob&anské vybaveni (OV), do jejihoZ vyuZiti mj. spadaiji stavby
obcanské vybavenosti — kulturni domy. Zamér neméni podminky vyuziti plochy dle UP. Zamér neméni pra-
vidla usporadani uzemi dle UP.

V ramci zaméru dojde v feSeném objektu Méstského domu kultury Sokolov k vyméné stfesni krytiny a
k provedeni oprav ¢asti krovu. Maximalni vySka objektu spolu se zastavénou plochou zlistane zachovana,
rovnéz tak i vzhled a charakter budovy.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkid na vyuzivani tzemi
Zameér nevyzaduje vyjimku z obecnych pozadavkul na vyuzivani tzemi.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti

Veskeré pozadavky dotéenych organl a veSkera zavazna stanoviska budou spinény v celé predlozené pro-
jektové dokumentaci a budou respektovany a dodrZeny pfi realizaci stavby.
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f) vyCet a zavéry provedenych prizkumu a rozboru - geologicky prazkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum apod.

Na zakladé predbézného radonového pruzkumu je stanoven radonovy index pozemku jako nizky. Opatfeni
proti pronikani radonu z podlozi zUstane feSeno stavajicim zpusobem. Na zakladé predbézného geologické-
ho prlizkumu se v misté stavby nachazi stérko-piscité podlozi.

Pozemek parc. €. 85 v k.U. Sokolov je dle katastru nemovitosti definovan jako zastavéna plocha a nadvofi.
Vyméra pozemku ¢ini 4480 m2. Na pozemku je umistén objekt zaméru ¢.p. 655 a zpevnéné a zatravnéné
plochy, kdy v pfipadé zpevnénych ploch byla pouzita zamkova dlazba ¢i asfalt, dale pak rostla zelen. Poze-
mek je pfistupny z vefejnych pozemnich komunikaci Ill. TFidy, z ulice Odboje parc. €. 84, z ulice Pionyr(
79/1 a z ulice 5. kvétna parc. €. 108. Pozemek se nachazi v rovinatém terénu a je volné pfistupny vefejnosti.

Stavebni objekt €. p. 655 na parc. €. 85 v k. U. Sokolov je definovan v katastru nemovitosti jako stavba pro
administrativu, ktera slouzi jako kulturni dim. Budova je vicepodlazni a podsklepend, pudorysného tvaru U o
nejdelSich rozmérech v&. pfesahu stfechy 55,45 x 47,15 m, zastfeSena valbovou stfechou se sklonem 28 az
34°m. Maximalni vyska od 0,000 umisténé v 1.NP je 22,8 m.

Mykologicky prizkum:

Podrobny mykologicky prizkum je soucasti dokumentu ,,Odborny posudek jakostniho stavu drfevénych
konstrukénich prvki krovovych konstrukci, Zhotovitel: Sanako.cz, s.r.o., Praha 2023

Predmétem priizkumu byly krovové konstrukce historické budovy Hornického domu (dnes Méstského domu
kultury) v Sokolové. Vystavba objektu probihala v letech 1923 az 1925 podle projektu Ing. arch. Rudolfa
Welse, slavnostné otevien byl 4. fijna 1925. Objekt tvofi hlavni pracelni trakt (orientovany smérem k namésti
Budovatel(l) a dvé symetricka postranni kfidla. Budova je zastfeSena kombinaci vzajemné propojenych val-
bovych a sedlovych stfech s celodfevénymi krovy vaznicové soustavy se stojatou stolici (svislymi sloupky
pod vaznicemi).

Ve valbové stfeSe nad hlavni budovou jsou v pinych vazbach protilehlé krokve osazené v paté na pozednice
(uloZzené na pudnich nadezdivkach), ve volné délce vynasené dvéma mezilehlymi vaznicemi (zhruba ve tfe-
tinach volné délky) a pod hfebenem spojené ,na ostfih“ Eepovym spojem. Jednotlivé vaznice jsou vynasené
svislymi sloupky s pasky, ¢epovanymi v paté do vaznych tramud. Vazné tramy jsou uloZzené v obvodovém
nosném zdivu (v nékterych ¢astech i na stfednich nosnych pfickach). PFicnou tuhost krovud zajistuji v pinych
vazbach parové klestiny ve dvou urovnich a Sikmé vzpéry vsazené mezi vazné tramy a sloupky vysSich vaz-
nic. Podélnou tuhost krovl zajistuji pozednice, mezilehlé vaznice dvojice Sikmych pasku u jejich vynasecich
sloupkd. Ve volnych (jalovych) vazbach jsou pouze krokve vynasené vaznicemi.

Ve valbovych stfechach na severnim konci obou boé¢nich kfidel a v sedlovych stfechach ve stfedni Casti
obou boc¢nich kfidel jsou v plnych vazbach protilehlé krokve osazené v paté na pozednice (ulozené na pad-
nich nadezdivkach), ve volné délce vynasené jednou stfedni vaznici (zhruba v poloviné volné délky) a pod
hfebenem spojené ,na ostfih“ ¢epovym spojem. Vaznice jsou vynasené svislymi sloupky s pasky, ¢epova-
nymi v paté do vaznych tramd. Vazné tramy jsou ulozené v obvodovém nosném zdivu (v nékterych ¢astech i
na stfednich nosnych pfickach). Pficnou tuhost krovl zajiStuji v plnych vazbach vodorovné rozpéry mezi
svislymi sloupky vaznic a 8ikmé vzpéry vsazené mezi vazné tramy a sloupky vaznic z vnéjsi strany. Podél-
nou tuhost krovl zajistuji vaznice a dvojice Sikmych paskl u jejich vynasecich sloupkd. Ve volnych (jalo-
vych) vazbach jsou pouze krokve vynasené vaznicemi.

Ve dvorni €asti sedlovych stfech obou kfidel jsou mensi pldni vestavby u pFistupovych schodist a v jejich
okoli s uzavienymi prostory, slouzicimi vét-Sinou jako pfileZitostné sklady. V Krovu nad hlavni budovou je
umisténa technologicka ¢ast vzduchotechniky a ventilace hlavniho salu, konstrukce provazisté divadelniho
jevisté a ocelové vynaseci konstrukce (v sou¢asné dobé pravdépodobné nevyuzivané) pro zavéSeni lustra v
hlavnim sale.

Naslapnou (pochozi) vrstvu podlahy pudy tvofi vétSinou skladana palena dlazba (pudovky) ve stfedni Casti
krovu hlavni budovy pak tenka betonova mazanina. StfeSni plast vSech stfech tvofi skladana (pravdépodob-
né vlaknocementova) Sablonova krytina (Ctvercové Sablony cca 40x40 cm) polozena na plném prkenném
bednéni. Klempifské prvky jsou vétSinou z ocelovych plechu. Dle dostupnych udaji prosla stfecha posledni
generalni opravou v roce 1991, na nékolika mistech jsou patrné ¢aste¢né vymény nebo provizorni opravy
nékterych nosnych prvkl krovovych konstrukci a misty i Casteéné vymény prken plného bednéni.

Celkovy jakostni stav nosnych konstrukénich prvka vSech krovl z hlediska jejich poSkozeni biologickymi
dfevokaznymi €initeli je relativné dobry. VétSina prvki je bez poSkozeni nebo je poSkozena pouze povrchové
(lokalné, maximalné do hloubky 5 % prifezu, neni patrna aktivni ¢innost dfevokaznych skidcu a poskozeni
biologickych dfevokaznych cinitell bylo zjisténo pouze ojedinéle, a to na 16 mistech v jednotlivych krovo-
vych konstrukcich (viz popis poSkozenych mist v tabulkach nize v posudku a orientacni zakresleni poskoze-
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nych mist ve vykresech v pfiloze). Zjisténé poSkozeni je vétSinou starSiho data (v neaktivnim stavu) bez
znamek cinnosti dfevokaznych ¢Cinitell v sou¢asné dobé. Vyjimkou jsou dvé mista (viz popis a zakresleni
nize ve prlizkumu), kde byla zjist€na pfitomnost dfevokaznych hub v aktivhim — &inném stadiu (vyskyt nativ-
nich plodnic a mycelia). Zjisténa poskozeni maji omezeny (lokani) charakter a ovliviiuji pouze dili Casti
predmétnych krovovych konstrukci. NejvyraznéjSi poSkozeni bylo zjisténo zpravidla v uzlabich a u kon-
strukénich prvkl v okoli prostupu stfesSnim plastém — obecné v mistech kam v minulosti nebo v soucasné
dobé zatéka srazkova voda.

Stfesni plast vSech stfech — krytina, i klempifské prvky, jsou v relativné dobrém stavu (s vyjimkou nékterych
prostupu stfeSnim plastém). Na fadé mist vSak Ize na plném bednéni pozorovat tzv. ,vlhkostni mapy“ — ob-
lasti kam zatékala (zatéka) srazkova voda nebo kde kondenzuje vzdusna vihkost.

g) ochrana tuzemi podle jinych pravnich predpist

Pozemek se nenachazi v pamatkové rezervaci, pamatkové zéné ani v zaplavovém Uzemi. Ochranna pasma
inzenyrskych siti, jez se nachazi v prostoru stavby, budou respektovana a budou dodrzeny podminky jednot-
livych spravcu siti. Pfedmétem zaméru je objekt €.p. 655 na parc. €. 85 v k.u. Sokolov, ktery je veden v KN
jako nemovita kulturni pamatka.

Na stfeSe feSeného objektu, v jeho jizni ¢asti, se nachazi nadzemni vedeni telekomunikaénich siti (Wolf-
net.cz), spolu s dvéma stfeSnimi stozary vynasejicimi kabely. Vedeni spolu se stfeSnimi stozary zUstane
zachovano. V pribéhu stavebnich praci je nutno dbat zfetel na toto vedeni.

h) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Pozemek se nachazi mimo zaplavové uzemi. Pozemek se nachazi v poddolovaném Gzemi, kli¢ 259, surovi-
na — uhli hnédé.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tzemi
Zamér nebude mit negativni dopad na okolni stavby a pozemky, ochranu okoli a na odtokové poméry. Odto-
kové poméry zlstanou nezménény, deStové vody budou ze stfech svedeny novymi okapovymi Zlaby napo-
jenym do stavajicich svodU, zausténych do stavajici destové kanalizace.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci zaméru dojde na stieSe feSeného objektu k postupnému odstranéni stavajici stfesni krytiny véetné
podkladnich vrstev stfeSniho plasté, az na nosnou konstrukci krovu. Spolu se stfeSni krytinou dojde
k odstranéni stavajicich prvk( oplechovani (okapové Zlaby, klempifské prvky), dale dojde k odstranéni
stfesSnich vylez(, hromosvodu, vyusténi potrubi TZB a stfeSnich antén. V interiéru feSeného objektu dojde k
nahrazeni stavajicich nevyhovujicich prvka konstrukce krovu, uréenych na zakladé provedeného mykologic-
kého prizkumu, a zbylé vyhovujici prvky krovu budou sanovany. Dale budou prostorach krovu odstranény
stavajici konstrukce vynasejici plvodni osvétleni salu. S postupnym odkryvanim krovu dojde i ke kontrole
puvodné zakrytych konstrukci a v pfipadé zjisténi jinych nez odhalenych zavad, dojde k nahrazeni téchto
prvkd nebo jejich sanaci. Po opravach a sanacich krovu bude provedeno nové souvrstvi stfeSniho plasté
spolu s novou stiedni krytinou hromosvodem, oplechovanim, stfeSnimi vylezy a vyusténi a prvkd TZB.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa

Na pozemek parc. €. 85 v k.U. Sokolov neni uvalen zpUsob ochrany zemédélského pudniho fondu a poze-
mek neni uren k plnéni funkce lesa.

) azemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Pozemek parc. €. 85 v k.U. Sokolov je pfistupny z vefejnych pozemnich komunikaci Ill. tfidy, z ulice Odboje
parc. €. 84, z ulice Pionyrd 79/1 a z ulice 5. kvétna parc. €. 108. Pozemek se nachazi v rovinatém terénu a je
volné pristupny vefejnosti. Bezbariérovy pfistup je feSeny stavajicim zplisobem. Objekt je napojen na stava-
jici pFipojky technické infrastruktury (vodovod a kanalizace, elektro NN, telekomunikacni sité).

m) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice
Navrzeny zamér nevyzaduje zadné dalSi souvisejici investice.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
Dotéenym pozemkem (aktualné k 25.11. 2023) je:

Parcelni &islo: 85

Obec: Sokolov [560286]

Katastralni uzemi: Sokolov [752223]

Cislo LV: 1

Vlastnické pravo: Mésto Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov
Vyméra [m2]: 4 480 m?

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
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Druh pozemku: Zastavéna plocha a nadvofi
Soudasti je stavba: Sokolov [406635]; €. p. 655; stavba pro administrativu

0) seznam pozemktl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénostni
pasmo
Navrhovanym zamérem nevznikaji ochranna nebo bezpecénostni pasma.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu,
zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

Pfedmétem projektové dokumentace je vyména stiesni krytiny stavajiciho objektu Mé&stského domu kultury
v Sokolové na adrese ul. 5. kvétna, &.p. 655, &. parc. 85, k.U. Sokolov a s tim souvisejici prace zahrnujici
zejména opravy ¢asti krovu, déle jen jako ,zamér*.

V ramci zaméru dojde na stfeSe feSeného objektu k postupnému odstranéni stavajici stfesni krytiny véetné
podkladnich vrstev stfeSniho plasté, az na nosnou konstrukci krovu. Spolu se stfeSni krytinou dojde
k odstranéni stavajicich prvk( oplechovani (okapové Zzlaby, klempifské prvky), dale dojde k odstranéni
stfesSnich vylez(, hromosvodu, vyusténi potrubi TZB a stfeSnich antén. V interiéru feSeného objektu dojde k
nahrazeni stavajicich nevyhovuijicich prvkl konstrukce krovu, uréenych na zakladé provedeného mykologic-
kého prizkumu, a zbylé vyhovujici prvky krovu budou sanovany. Dale budou prostorach krovu odstranény
stavajici konstrukce vynasejici pavodni osvétleni salu. S postupnym odkryvanim krovu dojde i ke kontrole
puvodné zakrytych konstrukci a v pfipadé zjisténi jinych nez odhalenych zavad, dojde k nahrazeni téchto
prvkld nebo jejich sanaci. Po opravach a sanacich krovu bude provedeno nové souvrstvi stfeSniho plasté
spolu s novou stfedni krytinou hromosvodem, oplechovanim a klempifskymi prvky, stfeSnimi vylezy a vyus-
téni a prvka TZB.

Stavebnimi pracemi bude mj. zasazeno do vybranych nosnych konstrukci krovu, které by mohly
v budoucnu nepfiznivym zplisobem ovlivnit jeho statiku. Samotna vyména stresni krytiny, spolu se
stavebnimi pracemi na opravé krovu, bude provadéna postupnym zplisobem, dle etap, tak aby bylo
zamezeno vniknuti srazek do konstrukci. V priubéhu praci na etapé budou konstrukce zakryvany
plachtami vzdy pfi ukonéeni praci, zejména pak pfi o¢ekavanych srazkach. Maximalni vyska objektu
spolu se zastavénou plochou zistane zachovana, rovnéz tak i vzhled a charakter budovy.

Mykologicky prizkum:

Podrobny mykologicky prizkum je soucasti dokumentu ,,Odborny posudek jakostniho stavu drfevénych
konstrukénich prvki krovovych konstrukci, Zhotovitel: Sanako.cz, s.r.o., Praha 2023

Pfedmétem prizkumu byly krovové konstrukce historické budovy Hornického domu (dnes Méstského domu
kultury) v Sokolové. Vystavba objektu probihala v letech 1923 az 1925 podle projektu Ing. arch. Rudolfa
Welse, slavnostné otevien byl 4. fijna 1925. Objekt tvofi hlavni pracelni trakt (orientovany smérem k namésti
Budovatell) a dvé symetricka postranni kfidla. Budova je zastfeSena kombinaci vzajemné propojenych val-
bovych a sedlovych stfech s celodfevénymi krovy vaznicové soustavy se stojatou stolici (svislymi sloupky
pod vaznicemi).

Ve valbové stfeSe nad hlavni budovou jsou v pinych vazbéach protilehlé krokve osazené v paté na pozednice
(uloZené na pldnich nadezdivkach), ve volné délce vynasené dvéma mezilehlymi vaznicemi (zhruba ve tre-
tinach volné délky) a pod hfebenem spojené ,na ostfih“ Eepovym spojem. Jednotlivé vaznice jsou vynasené
svislymi sloupky s pasky, ¢epovanymi v paté do vaznych tramud. Vazné tramy jsou ulozené v obvodovém
nosném zdivu (v nékterych €astech i na stfednich nosnych pfickach). PFicnou tuhost krovl zajistuji v pinych
vazbach parové klestiny ve dvou urovnich a Sikmé vzpéry vsazené mezi vazné tramy a sloupky vy$sich vaz-
nic. Podélnou tuhost krovl zajistuji pozednice, mezilehlé vaznice dvojice Sikmych pasku u jejich vynasecich
sloupku. Ve volnych (jalovych) vazbach jsou pouze krokve vynasené vaznicemi.

Ve valbovych stfechach na severnim konci obou boc¢nich kfidel a v sedlovych stfechach ve stfedni Casti
obou bo¢nich kfidel jsou v plnych vazbach protilehlé krokve osazené v paté na pozednice (ulozené na pud-
nich nadezdivkach), ve volné délce vynasené jednou stfedni vaznici (zhruba v poloviné volné délky) a pod
hfebenem spojené ,na ostfih“ Cepovym spojem. Vaznice jsou vynasené svislymi sloupky s pasky, ¢epova-
nymi v paté do vaznych tramd. Vazné tramy jsou uloZzené v obvodovém nosném zdivu (v nékterych ¢astech i
na stfednich nosnych pfickach). PFicnou tuhost krovd zajistuji v plnych vazbach vodorovné rozpéry mezi
svislymi sloupky vaznic a Sikmé vzpéry vsazené mezi vazné tramy a sloupky vaznic z vnéjsi strany. Podél-
nou tuhost krovl zajiStuji vaznice a dvojice Sikmych paskl u jejich vynaSecich sloupkd. Ve volnych (jalo-
vych) vazbach jsou pouze krokve vynasené vaznicemi.
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Ve dvorni ¢asti sedlovych stfech obou kFidel jsou mensi pladni vestavby u pfistupovych schodist a v jejich
okoli s uzavienymi prostory, slouzicimi vét-Sinou jako pfilezitostné sklady. V Krovu nad hlavni budovou je
umisténa technologicka ¢ast vzduchotechniky a ventilace hlavniho salu, konstrukce provazisté divadelniho
jevisté a ocelové vynaseci konstrukce (v sou¢asné dobé pravdépodobné nevyuzivané) pro zavéseni lustri v
hlavnim sale.

Naslapnou (pochozi) vrstvu podlahy pudy tvofi vétSinou skladana palena dlazba (plidovky) ve stfedni ¢asti
krovu hlavni budovy pak tenka betonova mazanina. Stfesni plast vSech stfech tvofi skladana (pravdépodob-
né vlaknocementova) Sablonova krytina (Ctvercové Sablony cca 40x40 cm) polozena na plném prkenném
bednéni. Klempifské prvky jsou vétSinou z ocelovych plechu. Dle dostupnych udaju prosla stfecha posledni
generalni opravou v roce 1991, na nékolika mistech jsou patrné ¢aste¢né vymény nebo provizorni opravy
nékterych nosnych prvkl krovovych konstrukci a misty i ¢asteéné vymény prken plného bednéni.

Celkovy jakostni stav nosnych konstrukénich prvkd vSech krovd z hlediska jejich poSkozeni biologickymi
dfevokaznymi ¢initeli je relativné dobry. VétSina prvki je bez poSkozeni nebo je poskozena pouze povrchové
(lokalné, maximalné do hloubky 5 % prifezu, neni patrna aktivni ¢innost dfevokaznych Skadcu a poSkozeni
biologickych dfevokaznych ¢initell bylo zjiSténo pouze ojedinéle, a to na 16 mistech v jednotlivych krovo-
vych konstrukcich (viz popis poskozenych mist v tabulkach nize v posudku a orientac¢ni zakresleni poskoze-
nych mist ve vykresech v pfiloze). Zjisténé poSkozeni je vétSinou starSiho data (v neaktivnim stavu) bez
znamek cinnosti dfevokaznych ciniteld v souc¢asné dobé. Vyjimkou jsou dvé mista (viz popis a zakresleni
nize ve prizkumu), kde byla zjisténa pfitomnost dfevokaznych hub v aktivnim — ¢inném stadiu (vyskyt nativ-
nich plodnic a mycelia). Zjisténa posSkozeni maji omezeny (lokani) charakter a ovliviuji pouze dil¢i Casti
predmétnych krovovych konstrukci. NejvyraznéjSi poSkozeni bylo zjist€éno zpravidla v Uzlabich a u kon-
strukénich prvkd v okoli prostupll stfe$nim plastém — obecné v mistech kam v minulosti nebo v sou¢asné
dobé zatéka srazkova voda.

Stfesni plast vSech stfech — krytina, i klempifské prvky, jsou v relativné dobrém stavu (s vyjimkou nékterych
prostupu stfeSnim plastém). Na fadé mist vSak Ize na plném bednéni pozorovat tzv. ,vihkostni mapy“ — ob-
lasti kam zatékala (zatéka) srazkova voda nebo kde kondenzuje vzdusna vlhkost.

Statické zhodnoceni:

Statické zhodnoceni nosné ¢asti krovu je samostatnou pfilohou v ¢asti D.1.2 této projektové dokumentace.

b) ucel uzivani stavby
Stavba ob&anského vybaveni — el Méstsky diim kultury.

c¢) trvala nebo do€asna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavktl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Navrzeny zamér nevyzaduje vyjimku z obecnych pozadavkd na vyuzivani uzemi. Navrzeny zamér nevyza-
duje povoleni vyjimky z technickych pozadavkd na stavby. Bezbariérové uzivani stavby je feSeno stavajicim
zpusobem.

e) informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organti

Veskeré pozadavky dotéenych organl a veSkera zavazna stanoviska (viz kap. B. 1 pism. d.) budou splnény
v celé pfedlozené projektové dokumentaci a budou respektovany a dodrZeny pfi realizaci stavby.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Navrzeny zamér nevyzaduje ochranu podle jinych pravnich pfedpist. Pfedmétem zaméru je objekt &.p. 655
na parc. €. 85 v k.u. Sokolov, ktery je veden v KN jako nemovita kulturni pamatka.

dg) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitha plocha, pocet
funkénich jednotek a jejich velikosti apod.
Stavajici objekt ob&anské vybavenosti €. p. 655 na parc. €. 85 v k.u. Sokolov:

Stavajici zastavéna plocha dle KN: 4480 m?2 (v¢. pfilehlych zpevnénych ploch)
Plocha stfechy: 2 322 m?
Stavajici max. vyska (od 0,000 v 1.NP): 228 m

h)zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeba médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
produkované mnozZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.)

Objekt je napojen na stavajici pfipojky technické infrastruktury (vodovod a kanalizace, elektro NN a teleko-
munikacni sité). Destové vody budou svadény stavajicim zpusobem. Likvidace destovych vod ze stfesnich
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plastu, je feSena skrze deStovy okapovy systém - nové nastfesni Zlaby DN160 svedeny do stavajicich svis-
lych svodil. Odtokové poméry zlistanou zachovany, plocha stfesSnich rovin zlistava neménna.

Jednotlivé odpady vzniklé pfi stavbé budou zatfidény dle vyhlasky €. 8/2021 Sb. katalog odpadu ve znéni
pozdéjSich predpist a novel. Bude s nimi nakladano dle vSech platnych zakon(, pfedpist a vyhlasek. Jedna
se 0 odpady skupiny 17 Stavebni a demoli¢ni odpady (vetné vytézené zeminy z kontaminovanych mist) a
odpady skupiny 20 Komunalni odpady, (odpady z domacnosti a podobné zivnostenské, primyslové odpady
a odpady z Ufadl) véetné slozek z oddéleného sbéru.

Material nebude tvofit nebezpecny odpad, ktery by kontaminoval okolni prostor latkami Skodlivymi pro zZivotni
prostfedi. To plati i o materidlech, jehoz zbytky budou v pribéhu realizace stavby vznikat. Material, ze které-
ho bude navrhovany zamér provadén a jehoz zbytky budou likvidovany, nebude tvofit nebezpedny odpad,
ktery by kontaminoval okolni prostor a pGdu latkami Skodlivymi pro Zivotni prostfedi. Jednotlivé druhy odpa-
du budou tfidény a likvidovany v souladu s ustanovenimi zakona &. 541/2020Sb. ,,O odpadech® a ostatnimi
souvisejicimi pfedpisy. Odpady, vznikajici pfi realizaci stavby, budou zatfidény dle VyhlasSky 8/2021 Sh. Ka-
talog odpadud. Zneskodnéni odpadl bude provadéno opravnénou osobou na zafizeni schvaleném k provozu.
Pfednost ma materialové vyuziti formou recyklace. Odpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti jsou specifikovany
v nasledujici tabulce odpadu.

Katalog. €islo | Nazev Kategorie Zpusob nakladani (likvidace)
170101 Beton

170102 Cihly

170201 Dfevo

70202 Sklo

17 02 03 Plasty

1704 01 Méd, bronz, mosaz Recyklace

17 04 02 Hlinik 0]

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 07 Smésné kovy

1704 11 Kabely

17 06 04 Izolaéni materialy

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry Recyklace

2001 SloZky z oddéleného sbéru O/N Odvoz k recyklaci

2003 Ostatni komunalni odpady Kovové nadoby, odvoz na skladku

Pfebytky vykopovych zemin nejsou vzhledem k charakteru zdméru uvazovany.

NavrZzenym zamérem je mj. vymeéna stfedni krytiny na stavajicim objektu obanské vybavenosti &. p. 655 na
parc. €. 85 v k.u. Sokolov. Vzhledem k charakteru zdméru neni PENB vyZadovan.

i) zakladni predpoklady vystavby - ¢asové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Predpokladana Ihdta vystavby:

Zahajeni: 05/2024 Ukonceni: 10/2024

Zamér bude proveden v jedné etapé. Dojde vSak k rozdéleni stavebnich praci na dil¢i technologické Casti
z divodu ochrany objektu pfed povétrnostnimi vlivy (bude upfesnéno investorem / dodavatelem stavby / au-
torskym dozorem.

j) orientaéni naklady stavby
Orienta¢ni naklady na stavbu budou vyjadfeny na zakladé zpracovaného poloZkového rozpoctu, ktery je
soucasti této dokumentace.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni
Stavba je v souladu s Uzemnim planem a urbanisticky zapada do feSeného Uzemi, viz kapitola B. 1 odstavec
C).
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b) architektonické reSeni - kompozice tvarového feSeni, materiadlové a barevné reseni
Stavajici architektonické feSeni, tvarové feseni, materidlové feSeni a barevné feSeni je popsano v kapitole
B. 1 pismena f).

V ramci zaméru dojde na stfeSe feSeného objektu k postupnému odstranéni stavajici stfesni krytiny véetné
podkladnich vrstev stfeSniho plasté, az na nosnou konstrukci krovu. Spolu se stfeSni krytinou dojde
k odstranéni stavajicich prvk( oplechovani (okapové Zzlaby, klempifské prvky), dale dojde k odstranéni
stfeSnich vylez(, hromosvodu, vyusténi potrubi TZB a stfeSnich antén. V interiéru feSeného objektu dojde k
nahrazeni stavajicich nevyhovujicich prvkl konstrukce krovu, uréenych na zakladé provedeného mykologic-
kého prizkumu, a zbylé vyhovujici prvky krovu budou sanovany. Dale budou prostorach krovu odstranény
stavajici konstrukce vynasejici pavodni osvétleni salu. S postupnym odkryvanim krovu dojde i ke kontrole
puvodné zakrytych konstrukci a v pfipadé zjisténi jinych nez odhalenych zavad, dojde k nahrazeni téchto
prvkl nebo jejich sanaci. Po opravach a sanacich krovu bude provedeno nové souvrstvi stfeSniho plasté
spolu s novou stfedni krytinou hromosvodem, oplechovanim a klempifskymi prvky, stfeSnimi vylezy a vyus-
téni a prvk( TZB. Konstrukéni a materialové feSeni je popsano v kapitole B. 2. 6 pismene b).

B.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

ZastfeSeni objektu je tvofeno hlavnim prii¢elnim traktem (orientovany smérem k namésti Budovatell) a
dvéma symetrickymi postrannimi kFidly, viz obrazek nize. Budova je zastfeSena kombinaci vzajemné propo-
jenych valbovych a sedlovych stfech s celodfevénymi krovy vaznicové soustavy se stojatou stolici. Zamér
bude proveden v jedné etapé. Dojde vSak k rozdéleni stavebnich praci na dil¢i technologické ¢asti z divodu
ochrany objektu pfed povétrnostnimi vlivy (bude upfesnéno investorem / dodavatelem stavby / autorskym
dozorem. Dlvodem rozdéleni je zamezeni vniknuti sraZzek do konstrukce objektu. Odkryta ¢ast stfechy bude
vzdy pfi oCekavanych srazkach nebo po ukon&eni praci zakryta plachtami. Rozdéleni stavebnich praci bude

upfesnéno dodavatelem stavby, pfipadné autorskym dozorem.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Bezbariérové uzivani stavby je feSeno stavajicim zplsobem, neni pfedmétem PD.
B.2.5 Bezpeénost pfi uzivani stavby

Bezpeclnost pfi uzivani stavby je povinen zajistit vlastnik stavby. Zamér bude proveden dle platné projektové
dokumentace, v souladu se stanovisky dotéenych organl a v souladu s platnymi pfedpisy, uzivani stavby je
nemenné.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

a) stavebni feseni
Stavebni prace se budou tykat pfedevSim pokryva&skych, klempifskych a tesafskych konstrukci.
Bouraci prace:
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Demontaz stavajici bleskosvodné soustavy.

Demontaz stavajicich snéhovych zabran — tyCove.

Demontaz hfebenacu a narozi stavajici krytiny (Cembrit).

Demontaz stavajici stiesni krytiny (8ablonova krytina Cembrit - Etverec 40x40 cm).

Demontaz postupovych stfeSnich prvka (VZT, ZTI, El).

Demontaz stfeSnich vylezd 60x60 cm v&. Lemovani.

Demontaz klempifskych konstrukci (Uzlabi, zZlaby, svody, atypicka okapnicka, lemovani u komina).
Demontaz klempifskych konstrukci (lemovani vikyfe spolu s jeho oplechovanim).

Demontaz tesafskych konstrukci (celoplo$sného prkenného bednéni na krokvich v&. pobiti vikyfe).
Kontrola odhalenych konstrukci — v pfipadé zjisténi dalSich zavad prvkd krovu dojde i k vyméné /
sanaci téchto ¢asti.

Odstranéni narusenych prvk{ krovu.

Odstranéni ocelovych konstrukci vynasejici osvétleni hlavniho salu za u¢elem odlehéeni krovu.
Vycisténi prostor od suté, prachu a dalSich necistot pfedevSim v prostorach za pudnimi vestavbami
v obou boc¢nich kfidlech.

Novy stav:

Vymeéna odstranénych narusenych konstrukénich prvkd krovu.

Provedeni mechanické a chemické sanace celého krovu.

Montéz DHV - Tondach FOL Mono

Montaz kontralati, lati.

Pokladka krytiny — Tondach Sensaton 11 v¢. doplfika.

Provedeni zaklopu vikyfe (vyusténi VZT).

Pokladka krytiny vikyfe — falcovany titanzinkovy plech.

Montaz stfesSnich vylezd, hromosvodu, prostupd TZB (VZT, ZTl, El)

Provedeni oplechovani a klempifskych prvk( (stfesni vylezy, prostupy TZB, okap, ...).

Béhem stavebnich praci je nutné postupovat po &astech, tak aby doslo k zamezeni vniknuti vihkosti do kon-
strukce. Stfecha bude rozdélena na mensi technologické ¢asti, které budou odkryvany a zakryvany postup-
né. Vyfezavani naruSenych prvka krovu bude provadéno se statickym zajisténim (podpéry), pro zajisténi
jeho tuhosti. Stavebni prace budou provadény v souladu s technologickymi pfedpisy vyrobcu.

b) konstrukéni a materialové reseni
Zemni prace a vykopy

V ramci navrhu nového bleskosvodu budou provedeny vykopové prace pro osazeni novych zemnicich ty¢i,
viz projekt bleskosvodu a uzemnéni v €asti D.1.4.4 této projektové dokumentace. Jiné zemni a vykopové
prace nejsou uvazovany.

Krov, stfecha a presah stiechy.

Popis stavajiciho stavu:

Stavajici zastfeSeni objektu je tvofeno vzajemnym propojenim valbovych a sedlovych stfech s celodfevény-
mi krovy vaznicové soustavy se stojatou stolici (svislymi sloupky pod vaznicemi) se sklony v rozpéti 28+34°.
Stfesni krytina je slozena z vlaknocementovych &tvercovych Sablon 40x40 cm typu Cembrit, které jsou ulo-
Zeny na asfaltové hydroizola¢ni lepence a celoploSném prkenném bednéni. Ve skladbé stfechy neni tepelna
izolace. Na stfeSnim plasti se mj. nachazi bleskosvodna soustava, anténni systém a vyduchy technickych
zafizeni.

Valbova stfecha nad hlavni budovou ma v plnych vazbach protilehlé krokve osazené v paté na pozednice
(uloZené na pldnich nadezdivkach), ve volné délce vynasené dvéma mezilehlymi vaznicemi (zhruba ve tfe-
tinach volné délky) a pod hfebenem spojené ,na ostiih“ Cepovym spojem. Jednotlivé vaznice jsou vynadené
svislymi sloupky s pasky, ¢epovanymi v paté do vaznych tram(. Vazné tramy jsou uloZzené v obvodovém
nosném zdivu (v nékterych ¢astech i na stfednich nosnych pfickach). PFi€nou tuhost krovu zajistuji v pinych
vazbach parové klestiny ve dvou drovnich a Sikmé vzpéry vsazené mezi vazné tramy a sloupky vyssich vaz-
nic. Podélnou tuhost krovl zajistuji pozednice, mezilehlé vaznice dvojice Sikmych pasku u jejich vynasecich
sloupkd. Ve volnych (jalovych) vazbach jsou pouze krokve vynasené vaznicemi.

Ve valbovych stfechach na severnim konci obou boc¢nich kfidel a v sedlovych stfechach ve stfedni Casti
obou boénich kfidel jsou v plnych vazbach protilehlé krokve osazené v paté na pozednice (ulozené na pUd-
nich nadezdivkach), ve volné délce vynasené jednou stfedni vaznici (zhruba v poloviné volné délky) a pod
hfebenem spojené ,na ostfih“ Eepovym spojem. Vaznice jsou vynasené svislymi sloupky s pasky, ¢epova-
nymi v paté do vaznych tramd. Vazné tramy jsou ulozené v obvodovém nosném zdivu (v nékterych ¢astech i
na stfednich nosnych pfickach). Pficnou tuhost krovd zajistuji v plnych vazbach vodorovné rozpéry mezi
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svislymi sloupky vaznic a Sikmé vzpéry vsazené mezi vazné trdmy a sloupky vaznic z vnéjsi strany. Podél-
nou tuhost krova zajistuji vaznice a dvojice Sikmych paskill u jejich vynasecich sloupkl. Ve volnych (jalo-
vych) vazbach jsou pouze krokve vynasené vaznicemi.

Ve dvorni ¢asti sedlovych stfech obou kfidel jsou mensi pldni vestavby u pfistupovych schodist a v jejich
okoli s uzavienymi prostory, slouzicimi vét-Sinou jako pfilezitostné sklady. V Krovu nad hlavni budovou je
umisténa technologicka ¢ast vzduchotechniky a ventilace hlavniho salu, konstrukce provazisté divadelniho
jevisté a ocelové vynaseci konstrukce (v sou¢asné dobé pravdépodobné nevyuzivané) pro zavéseni lustrd v
hlavnim sale.

Ve stfednim traktu stfechy, smérem do atria, je umistén vikyf s vyudsténim vydechu VZT potrubi. V ramci
zadméru a stavebnich pracich dojde k odstranéni plechové krytiny stfechy vikyfe a Cembritovych Sablon na
bocich vikare, dale dojde k odstranéni podkladniho bednéni a lepenky a odhaleni nosné konstrukce vikyre.

Popis navrzeného stavu:

Projektova dokumentace feSi navrh vymény stfedni krytiny spolu s opravou oslabenych &asti krovu, které by
mohly negativné ovlivnit jeho stabilitu a zaroven oSetfeni vSech dostupnych prvkl, tak aby bylo zamezeno
jejich napadeni dfevokaznymi houbami, popfipadé dfevokaznym hmyzem. Zamér bude proveden v jedné
etapé. Dojde vSak k rozdéleni stavebnich praci na dil¢i technologické ¢asti z divodu ochrany objektu pred
povétrnostnimi vlivy (bude upfesnéno investorem / dodavatelem stavby / autorskym dozorem. Duvodem roz-
déleni je zamezeni vniknuti srazek do konstrukce objektu. Odkryta ¢ast stfechy bude vzdy pfi oéekavanych
srazkach nebo po ukonéeni praci zakryta plachtami.

Stavebni prace zapo€nou demontazi ¢asti krytiny, asfaltové lepenky a bednéni. Jakmile dojde k odkryti kon-
strukce, budou odhalené prvky dikladné prohlédnuty, pfi¢emz dojde k vizualnimu zhodnoceni jejich stavu.
Pfedmétem zkoumani bude pfedevSim vyskyt plisni i vihkostnich map. V pfipadé zjisténi naruseni prvku
krovu, bude toto zjisténi konzultovano s projektantem zajiStujicim autorsky dozor. Projektant nasledné vy-
hodnoti stav prvku a navrhne vhodné opatfeni. V ramci stavebnich praci dojde mimo jiné k obrouseni, od-
masténi a ocisténi veskerych pfistupnych dfevénych prvkd krovu. Tyto prvky budou poté natfeny preventiv-
nim bezbarvym roztokem proti $kiidcum. Prvky ve styku s nové tvofenou skladbou budou obrouseny a opat-
feny natérem jesté pred jejim provedenim, cilem je oSetfeni vSech (i vrchnich) ¢asti krovu. Soucasti projek-
tové dokumentace je i mykologicky prizkum, diky némuz doslo k odhaleni poskozenych &asti krovu, zmirfo-
vané prvky jsou vyznaceny v pfiloze mykologického prizkumu, kde je i barevné odliSen stupen poskozeni.

Jedna se o:

vyména ¢asti krovu - €. 1 vychodni kridlo viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - u prostupu stfeSnim plastém (prulez) - horni plocha 1
vyména ¢asti krovu - €. 2 vychodni kridlo viz. mykologicky prizkum-lehké po§kozeni

krokev 12/15- za pudni vestavbou (schodistém) - horni plocha 1
vyména ¢asti krovu - €. 3 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - v patni ¢asti nad pozednici - horni plocha 1
vyména ¢asti krovu - €. 4 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - v misté vymény bednéni a plomby - horni plocha 15

vymeéna €asti krovu - €. 5 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-tézké poskozeni

pozednice 15/17 -usek pod krokvi, zasahuje na obé strany 1
krokev 12/15- spodni ¢ast (provizorni oprava - 1x plomba, 2x pfilozka) 2
vazny trdm 15/17- od zhlavi po uloZeni 15

vyména ¢asti krovu - €. 6 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - misté vymény bednéni a plomby - horni plocha 2

vyména ¢éasti krovu - €. 7 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - &ast u stfeSniho prostupu - horni plocha 2

vyména ¢asti krovu - €. 8 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-tézké poskozeni

krokev 12/15- spodni ¢ast 4
pozednice 17/9,5 - v &asti pod osedlanim krokve 1
krokev 12/15 v sousedni pIné vazbé - spodni Cast 2

vymeéna ¢asti krovu - €. 9 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni
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krokev 12/15 - v patni ¢asti nad pozednici - horni plocha 15 m
vyména €asti krovu - €. 10 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - ve spodni ¢asti nad pozednici - horni plocha 15 m
vyména €asti krovu - €. 11 hlavni trakt viz. mykologicky prazkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - horni €ast (styku narozni a uzl . krokve) - horni plocha 1 m
vymeéna €asti krovu - €. 12 hlavni trakt viz. mykologicky prizkum-stiedni po§kozeni

uzlabni krokev 12/15 - patni ¢ast 2 m
paty 12/15 dvou pfilehlych krokvi (krokve pfi lipnuté nad klestinami) 2x1 m
vyména €asti krovu - €. 13 vychodni kfidlo viz. mykologicky priizkum-tézké poskozeni

uzlabni krokev 12/15 - patni ¢ast - provizorni oprava 4 m
pozednice 15/17- pod Uzlabni krokvi, poSkozeni na obé strany 2x1 m
prava spodni klestina 8/18 - konec v misté spoje s Uzlabni krokvi 05 m
vyména €asti krovu - €. 14 zapadni kridlo viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

krokev 12/15 - stfedni ¢ast (v okoli prostupu stfeSnim plastém - h. pl . 4 m
vyména ¢asti krovu - €. 15 zapadni kridlo viz. mykologicky priizkum-tézké poskozeni

uzlabni krokev 12/15 - cca 2/3 délky, nejvice nad stfedni vaznici - h. pl . 9 m
paty 12/15 dvou prilehlych krokvi (krokve pfilipnuté nad stfedni vazn.) 2x1 m
zhlavi a ulozeni obou vaznych tramu 15/17 2x1 m
pozednice 15/17 - usek pod krokvi, zasahuje na obé strany 2x1 m
vyména €asti krovu - €. 16 zapadni kridlo viz. mykologicky prizkum-lehké poskozeni

pozednice 15/17 - spodni plocha - v misté kontaktu s nadezdivkou 15 m

Veskeré tyto prvky budou odstranény a nahrazeny novymi, tak aby nebyla naruSena stabilita krovu, tzn. pro-
vadéni vymén bude probihat vzdy se statickym podepienim konstrukci. Podpéry budou vzdy ulozeny na
.podlazku®, ktera roznese zatizeni od krovu a zamezi tak bodovému zatizeni na stropni konstrukce.

Po odhaleni v3ech konstrukci a na zakladé zjisténi vSech skute€nosti bude zpracovana dilenska dokumen-
tace fesici vymény jednotlivych konstrukénich prvkl krovu. Dilenska dokumentace bude souéasti dodavky
stavby.

Metody na pfimé zpevnéni prvka dievénych konstrukci: !

Zpevinovani dfevénych prvkl se realizuje na zakladé statickych vypoctl. Je nutné znat jejich nosnou funkci v
konstrukci a zpusob jejich silovych namahani — v tahu, tlaku, ohybu, smyku, na odtlaceni i jinak. V praxi se
pouzivaji rizné zpeviujici metody i jejich kombinace.

Metody zpevriovani:

1. ZvétSeni prifezu:

- pfilozkovani,

- vySkové nadstaveni.

2. Aplikace uhlikovych lamel nebo rohozi na bazi uhlikovych viaken.

3. Nahrazeni poSkozeného dfeva v prvku zdravym difevem anebo jinym materiadlem bez zachovani jeho
puavodniho prifezu:

- prilozkovani — spojeni zdravé €asti prvku s pfilozkou ze dfeva nebo z oce-le (napf. oprava zhlavi
krokve),

- ukotveni — vlozeni zdravé Casti prvku do ocelové konzoly (napf. oprava zhlavi stropnich tramu).

4. Nahrazeni (resp. doplnéni) poskozeného dfeva v prvku zdravym dfevem nebo jinym materialem pfi
zachovani jeho plvodniho prifezu:

- protézovani (tesafské a beta-metody),

! Reinprecht L., Rekonstrukce dievénych prvki protézovanim, prilozkovanim a ukotvenim do ocelovych
konzol, 2008, dostupné z www.abs-portal.cz
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- plombovani,
- impregnace zpeviujici substanci (napf. epoxidovou pryskyfici).

Protézovani drevéného prvku:

Jedna se o technologii, pfi niz se nahrazuje nebo doplfiuje poskozena ¢ast nosného prvku novou ¢asti — pro-
tézou; cilem je obnovit jeho plvodni pevnost a tuhost. Protéza se tvarem shoduje s odstranénou nebo chy-
béjici ¢asti prvku. Znamena to, Ze pfi protézovani se neméni prifez plvodniho prvku a vétSinou ani typolo-
gie puvodnich spojl. Material na vyrobu protézy se obvykle shoduje s materialem protézovaného prvku
(stejny druh dfeva, zamérna patina na povrchu dfeva apod.), Ize ov§em pouzit i jiné materialy (jiny druh dfe-
va, polymerbeton v kombinace se sklolaminatovymi pruty apod.). V praxi se uplatfiuji hlavné klasické tesafr-
ské metody protézovani vyuzivajici dfevéné protézy, zatimco jiné, méné tradiéni metody protézovani, jako je
napf. beta-metoda, se vyuzivaji viceméné pouze ve specifickych situacich.

Tesarské metody protézovani:

Zbylou zdravou ¢ast dfevéného prvku Ize s dfevénou protézou spojit riznymi typy tesarskych spoji. Mnohé
z uvedenych spoju splfuji kromé funkénich i estetické pozadavky architekta a pamatkara. Na opravu nos-
nych prvkd se z vice druhl typovych spojl pouzivaji hlavné rovny nebo Sikmy platovany spoj zajistény svor-
niky. Rovné platované spoje mohou byt uplatnény pfi opravé prvk( namahanych na tlak, napf. pfi opravé
sloupkU v krovu. Pfi opravé nosnych sloupl, které jsou namahany na krouceni a na vzpér, je vhodné apliko-
vat niizkové spoje. Sikmé platované spoje jsou vhodné pro opravu krokvi nebo jinych prvki namahanych na
ohyb. Dfevény prvek protézovany vhodnou tesafskou metodou se tuhosti a pevnosti mize vyrovnat puvod-
nimu prvku pfed poskozenim. Obvykle je to v pfipadech, kdy je tesarsky spoj pro vytvofeni protézovaného
prvku zajistén nejen svorniky, ale zarover i epoxidovym nebo jinym vhodnym lepidlem.

Protézovani beta-metodou:

Tato metoda je obvykle uplatfiovana pfi opravé zhlavi nosnych prvkd s vy$si pamatkovou hodnotou, jako
jsou napf. stropni tramy s fezbou, malbou, polychromii apod. Dfevény prvek se protézuje pomoci tzv. poly-
merbetonu v kombinaci s vyztuznymi pruty z profilové betonarské oceli, sklolaminatu nebo uhliku. Polymer-
beton je smés vhodného syntetického polymeru (epoxidova nebo polyesterova pryskyfice) a plniva (kfemicity
pisek, dfevéné Castice apod.). Optimalni hmotnostni pomér polymeru a plniva zavisi na mnozstvi faktord,
napf. pfi epoxidovém polymeru a kiemicitém plnivu byva pfiblizné 1 : 3 az 1 : 7. Princip beta-metody proté-
zovani drevénych prvkl spociva ve spojeni dfeva a vyztuznych prutl se syntetickym polymerem, pficemz
vyztuzné pruty zachytavaji i tahova a ohybova napéti. Pocet, délku a primér vyztuznych prutd Ize vypoditat,
vychazime-li z poznatku o tahovych napétich v opra-vovaném prvku, o pusobeni pfi¢nych sil, pfilnavosti po-
lymerbetonu k vyztuzi i ke dfevu, pfipadné z dalSich podminek.

Vyztuzné pruty je mozno ukladat bud do navrtanych otvor(, nebo do bo¢né vyfrézovanych drazek. Protéza
se pritom vklada pfimo do dutiny pavodniho prvku, resp. do prostoru, ktery vznikne po odfiznuti poSkozené-
ho zhlavi Sikmym nebo rovnym fezem. Jako protéza muize byt misto podstatného podilu polymerbetonu po-
uzit také dfevény masiv, ktery se k plvodnimu prvku vaze pouze tenkou nékolikacentimetrovou vrstvou po-
lymerbetonu. Laboratorni experimenty, stejné jako praktické, vice nez 30leté zkuSenosti ukazuji, Ze poly-
merbetonova protéza pod stalym zatiZenim neméni svoje mechanické vlastnosti a dobfe odolava i biotickym
Skdadclm. Jeji pozarni odolnost pfi pouziti kfemicitého plniva je na Urovni dfeva.

Technologicky postup beta-metody pfi Sikmém uloZeni vyztuznych prutu:
e Drevény prvek se provizorné staticky zajisti v misté pavodniho ulozZeni.

e Z poSkozeného zhlavi se odstrani vyrazné shnilé nebo pozerky poskozené dfevo a podle potfeby se
zboku nebo i zespodu vsadi dfevéna plomba.

e Zhlavi prvku se v misté kontaktu se zdivem obali separacni polyetylenovou félii a v pfipadé potifeby
se zespodu i zboku vytvofi pevné bednéni.

e Zvrchni zdravé &asti prvku se ve sméru do dutiny zhlavi navrtaji Sikmé otvory, do nichZ se nainjektu-
je epoxidové lepidlo a vlozi vyztuzné pruty.

e Zeslabena zéna mezi zdravym dfevem a dutinou v zhlavi prvku se konzerva¢-né zpevni epoxidem,
tj. naimpregnuje se nizkovisk6zni epoxidovou pryskyfici s katalyzatorem jejiho zesiténi.

e Dutina v zhlavi se vyplni polymerbetonem.

e Ze zhlavi opraveného prvku se odstrani separaéni félie i pfipadné& bednéni, jakoz i provizorni static-
ké zabezpeceni.

e Zhlavi prvku se povrchové upravi do puvodniho stavu.
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PriloZzkovani drevénych prvki:

Zpevinovani dfevénych konstrukci pfilozkovanim se pouziva k zesileni poSkozenych prvka nebo ke zvyseni
nosnosti konstrukce. Pouzivaji se pfilozky ze dfeva (deska, hranol, vrstvené drevo, preklizka), oceli (U-profil,
plat) nebo jinych materiall. Prilozky se aplikuji nej¢astéji z jedné nebo ze dvou stran prvku. V nékterych pfi-
padech se pfilozky pfikladaji i ze tfi, nebo dokonce ze vSech Ctyf stran dfevéného prvku. Prvky namahané
ohybem se doporucuje pfilozkovat na vySku — tedy z vrchni nebo spodni strany prvku. To v8ak neni vzdy
mozné, napt. u stropu, musi-li byt zachovana plvodni vySka podlahy nebo puvodni podhled. Dfevéné prvky
Ize zpevnit pFilozkami po celé jejich délce nebo jen lokalné, napf. uprostfed, na jednom konci apod.

Drevéné prilozky se s dfevénymi prvky nejCastéji spojuji pomoci hfebik( nebo Sroubl se Sestihrannou hla-
vou. Sirsi prilozky se pFipeviiuji svorniky s primérem od 12 do 20 mm. P¥i aplikaci svornik( je dulezité, aby
pramér otvoru v dfevéném prvku i v pfiloZzce nebyl vétsi nez primér samotného svorniku. Ve specifickych
situacich je mozné pouzit i jiné spojovaci prostfedky z oceli, napf. zavitové tyCe nebo zachytky Bulldog
(sty€nikové plechy s oboustranné lisovanymi hroty), resp. ze dfeva, napf. dubové zachytky.

Ocelové prilozky se k difevénym prvkdm pfipojuji svorniky. Vyhodou ocelovych pFilozek je jejich vysoka nos-
nost a to, Ze je nenapadaji biologicti Skidci. To je dllezité pfedevsim tehdy, je-li dfevény prvek trvale v kon-
taktu s vihkym zdivem. K vyrobé ocelovych pfilozek je nejvhodné&jsi pouzit nerezavéjici ocel, ale pouziva se i
ocel upravena protikoroznimi vrstvami nebo natéry. Pfi rekonstrukci pamatkovych objektd se vétSinou ocelo-
vé prilozky nepouzivaiji.

Konstruk&né-statické parametry pfilozkovani, tj. poCet a umisténi pfilozek, délka a tloustka pfilozky, ale i typ,
pocet a vzdalenost spojovacich prostfedkl k pfichyceni pfilozky k dfevénému prvku, se stanovuji vypoctem.
P¥i pfilozkovani prvku na celou jeho délku se vychazi z podminky konstantniho slozeného prafezu. Pfi pfi-
lozkovani zahlavi prvku je dllezité zachytit plsobici ohybové momenty a sily v zhlavi. K tomu slouzi dva
spoje (resp. dvé soustavy spoju pfi pouziti hiebiki a Sroubll) mezi plvodnim prvkem a pfiloZzkou, pficemz
mezi spoji se musi zajistit minimalni vzdalenost dle podle pfislusné normy.

Ukotveni difevénych prvkl do ocelovych konzol:

Ocelové konzoly se pouzivaji ke zpevnéni vyrazné poskozenych zhlavi stropnich nebo vaznych tramu. Hni-
loba nebo jinak poSkozené zhlavi tramu se nejprve odstrani, obvykle do vzdalenosti 0,3 az 1 m od &ela prv-
ku, ktery musi byt staticky zajistén (napf. podepfenim), a zUstatkova zdrava ¢ast tramu se ukotvi do zdi kla-
sickym nebo specialnim zplisobem.

U klasického ukotveni tramu se jeho zlstatkova zdrava ¢ast vlozi nebo vsune do ocelové konzoly, v niz se
pevné zajisti, nejlépe svorniky. Koncovy usek ocelové konzoly musi byt ve zdivu pevné fixovan.

Technologicky postup opravy tramu s poskozenym zhlavim aplikovanim monolitni ocelové konzoly:
e Tram se provizorné staticky zajisti v misté pavodniho ulozeni.
e Hnilobou, dfevokazy nebo jinak poskozené zhlavi tramu se odfeze.

o Stfedem zbylé zdravé €asti trdmu se vytvofi vertikalni zafez s poZadovanou tloustkou a délkou,
napf. fetézovou pilou.

o Vytvofi se pevné spojeni vertikalni vsouvaci desky ocelové konzoly se zdravou €asti dfevéného tra-
mu, a to zasunutim konzoly do zafezu vedeného stfedem tramu a ucinkem protilehlych tlak( ocelo-
vych pfitlaénych desek na vrchni a spodni ¢ast tramu.

e Horizontalni nosna deska ocelové konzoly se spolu s opravovanym dfevénym tramem ulozi na zed.

e Na koncovy uUsek vertikalni vsouvaci desky konzoly, ktery se nezasunul do zdravé Casti trému a je
viditelny i po jeho opravé, Ize z obou stran pfipevnit dfevéné masivy. Dfevéné masivy se pfipeviuji
pomoci ocelovych svorniki — hlavy svornikl se zapusti hloubéji do dfevéného masivu a vyvrtané ot-
vory se zvenku prekryji dfevénymi viozkami. Tak je mozné zachovat nejen pavodni prifez a tvar, ale
i plvodnost a dobry esteticky dojem zpevnéného tramu.

Obecné postupy pfi opravé jednotlivych prvka krovu:
1 Oprava nahnilé pozednice

Pfi opravé pozednice se cely krov mirné nadzvedne (3 cm). PoSkozenou &ast pozednice je mozné odfezat a
nahradit novou ¢asti, nebo novou &ast pozednice poloZzime vedle staré na pldni nadezdivku. V tomto pfipa-
dé v8ak musime pocitat s tim, Ze novéa €ast pozednice musi byt podloZena vy3e, aby podporovala krokev.
Misto pro novou pozednici dukladné vycistime a vyluxujeme od biologického odpadu a prachu a na styk po-
zednice s korunou zdiva nesmime zapomenout dat asfaltovou hydroizolaci. Celé misto i pozednici preven-
tivné oSetfime impregnaci a chemickym preparatem proti biotickym Skadcum.
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2 Oprava nahnilé krokve

Je-li krokev Castec¢né nahnila, odiezeme poskozenou Cast az po zdravé dievo a zpevnime ji z jedné nebo z
obou stran pfilozkami. Takovéto poskozeni byva obycejné u okapu. Nové pfilozky musi sahat asi 700 mm
na zdravou ¢ast krokve. Misto pfilozek mizeme novou ¢ast krokve spojit se starou ¢asti preplatovanim

V pfipadé, Ze je poSkozena €ast krokve mezi pozednici a vaznici, osadime vedle ni nahradni ¢ast krokve,
kterou osadime na pozednici i vaznici a spojime ji se starym dfevem staré krokve svornikem. Na spodni plo-
Se nové Casti provedeme zafez pro osedlani na pozednici. Je-li poSkozena vétsi ¢ast krokve, radéji starou
krokev vyménime za novou

3 Oprava nahnilého vazného tramu

Je-li vazny trdm ¢astecné nahnily, odfezeme poSkozenou ¢ast az po zdravé dfevo. Nasledné Ize pfi vymeéné
shnilé Casti postupovat metodou aplikovanim monolitni ocelové konzoly, beta-metodou se Sikmym ulozenim
vyztuznych prutd, pfipadné protézovanim nebo pfilozkovanim. V pfipadé potfeby dojde k vyspraveni kapsy
ve zdivu, zejména zarovnani mista uloZeni a vytvofeni vzduchové mezery (min. 50 mm) okolo protézy tramu,
rovnéz je nutné misto pro dikladné vydcistit od biologického odpadu a prachu a na styk protézy se zdivem
nesmime zapomenout dat asfaltovou hydroizolaci. Celé misto preventivné oSetfime impregnaci a chemic-
kym preparatem proti biotickym sk{dctm.

Po dokon&eni praci na opravé krovu dojde k provedeni nového souvrstvi stfeSniho plasté v navrzené sklad-
bé.
Navrzena skladba stfeSniho plasté — systémova Tondach:
1 stavajici krokev
- ze smrkového dfeva, rozmér 100/150 mm nebo 120/150 mm
- obrousit, opatfit ochrannym natérem proti dfevokaznym skadcum

2 hydroizolaéni vrstva
- difuzné oteviena monoliticka pojistna hydroizolace (napf. Tondach FOL Mono)

3 kontralaté
- ze smrkového dfeva, impregnované, rozmér 40/60 mm
- podtésnéno paskou (napf. Tondach Nail Tape)

4 stfedni laté
- ze smrkového dfeva, impregnované, rozmér 40/60 mm

5 stfeSni krytina
- keramicka taska, barva rezna, typ Tondach Sensaton 11 rezna

Na stavajici oSetfené krokve dojde k uchyceni doplikové hydroizolacni vrstvy (DHV). Montaz zapocne
nejdiive po zaschnuti impregnace na dfevénych prvcich v kontaktu. DHV Tondach FOL Mono, je monoliticka
difuzni podstfeSni membrana urCena k instalaci na krokve a dfevéna bednéni se zvysenou odolnosti vici
chemickym impregnacim na dfevo. Pasy DHV budou ukladany potisténou stanou k exteriéru, rovnobézné
s okapovou hranou, pficemz prekryti jednotlivych pastd bude minimalné 150 mm. Délkova napojeni budou
provadéna nad krokvemi, pfiéemZz membrana se pfipeviiuje nekorodujicimi hieby s plochou hlavou nebo
sponami mechanické seSivacky. DHV bude dale pak zajiSténa kontralatémi, které budou umistény nad kaz-
dou krokvi a v misté styku navic jeSté podlepeny paskou Tondach Nail tape. Pfi montazi jednotlivych pasi
DHV nesmi dojit k jejich pfepnuti &i Sikmému napnuti tak, Ze by na materialu vznikly ,vinky“. V dolni &asti
stfechy u okapu je vhodné hranu félie kombinovat s okapni¢kou. S ohledem na UV zafeni je tfeba po po-
kladce félii co mozna nejrychleji zakryt krytinou s ¢asovou prodlevou 1 mésic. Drobné trhlinky a poSkozeni
(cca 1,5x1,5 cm) je nutné opravit pomoci pasek Multi-Tape. Pfi vétSim poskozeni (do 15x15 cm) je nutné
pouzit zaplatu a pfi vétSim vymenit pas.

Montaz kontralati 40x60 mm probéhne na krokve (soubé&zné s nimi), v Urovni pod stfeSnimi latémi a nad po-
jistnou hydroizolaci pfi pouziti alespori 3 ks hifebikli na metr. Pro kontralaté bude vyuzity laté 40x60 mm, im-
pregnované smrkové. Kontralaté budou v misté styku s DHV podlepeny paskou Tondach Nail tape z divodu
utésneni. Latovani stfechy je navrzeno zlati profilu 40x60 mm ze smrkového impregnovaného dfeva.
Vzhledem k typu tadky, kterd ma posuvnou kryci délku (latovani) je mozné latovat v rozmezi 355+380 mm,
avSak doporuéenym rozmezim je 360+375 mm.

Jakmile dojde k provedeni latovani je mozné pokladat stfedni krytinu Sensaton 11 rezné od vyrobce Ton-
dach, pfiemz prvni fadu od hfebene bude tvofit taSka podhfebenova, ktera slouzi k napojeni stfechy na
hfeben. ZvySené &asti na hlavé tasSky vytvareji rovinu s klenutym profilem a umoznuji pfilozeni hiebenaci
bez vétracich pasl hiebene. Ve druhé fadé od hiebe pak jiz budou pokladany tasky zakladni, v kombinaci
s taSkami vétracimi, které budou pokladany vzdy po obou stranach hiebene. Soucasti stfesni krytiny jsou i
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systémoveé stfedni tadky, kterd budou osazeny na stavajici prostupy ve stieSe, pfi¢emz pfed jejich polozenim
je nejprve nutné zkontrolovat spravnost daného typu prostupu a dopliikové tasky. V misté ukonceni stfedni
krytiny u okapu dojde k upevnéni ochranné vétraci mrizky s vysokym vétracim prufezem s hiebenem a
ochranného vétraciho, plastového pasu, diky ¢emuz bude zajis§téna ochrana vzduchové mezera pfed vnik-
nutim ptactva. DalSim nekeramickym dopliikem pouzitym pfi pokladce stfeSni krytiny je vétraci pas Alu-Rol
370, ktery budou pouzit pfi vytvafeni narozi a pas uzlabi hlinikovy profilovany 2000/600 mm (Cerve-
na/hnéda), ktery bude vyuzit v uzlabi.

Soucasti stfesni konstrukce jsou mimo jiné i vylezové otvory, které budou tvofeny systémovymi prvky Ton-
dach — Univerzalni vikyf o vnitfnich rozmérech 45x55 mm. Vylezové otvory budou osazeny v plvodnich po-
zicich.

Stfesni krytina bude opatfena protisnéhovymi haky Sensaton 11 rezna, pfiCemz bude vyuzito rozmisténi dle
Tondach ,Schéma B, kdy bude snéhovym hakem opatfena kazda 7. taska v kazdé fadé - 1 protisnéhova
taska anebo hak + jedna cela fada nad okapem

VikyF umistén ve stfenim traktu stfechy bude oblozen ze strany exteriéru cementotfiskovymi deskami (napf.
Cetris), na které bude provedena vrstva hydroizolace ze samolepiciho asfaltového pasu (napf. Glastek
30sticker plus KVK). Na hydroizolaéni pas bude proveden zaklop v podobé titanzinkového falcového plechu,
ktery bude tvofit stfeSni krytinu a boky vikyfe.

Navrzena skladba pobiti vikyre:
1 stavajici konstrukce vikyfe
- ze smrkového dieva
- obrousit, opatfit ochrannym natérem proti dfevokaznym skadcuim

2 celoplo$né pobiti
- cementotfiskova deska tl. 20 mm

3 hydroizolaéni a separacni vrstva
- samolepici asfaltovy pas s nosnou vlozkou ze skelné tkaniny

4 Zaklop / stiesni krytina
- titanzinkovy falcovany plech, barva dle stfe$ni krytiny.

Klempirské, zamecnické, truhlarské a tesarské vyrobky / prvky

Stavajici klempifské prvky budou demontovany. Dojde k zachovani stfenich svodl a mfize na vyusténi VZT.
Nové klempifské prvky a oplechovani budou provedeny z lakovaného PZ plechu, kdy RAL bude odpovidat
barvé krytiny. Jedna se pfedevSim o oplechovani pfesahu stfechy, kdy nové oplechovani bude odpovidat
puvodnimu a dale pak, oplechovani okapnic, provedeni veskerych novych destovych nastfesSnich zlabl se
zausténim do stavajicich svodd, nebo oplechovani Uzlabi a lemovani konstrukci ve stfeni roviné (pfedevsim
prvky u vikyfe, vyusténi VZT a ZTI, stfeSnich vylez(l apod.). Klempifské vyrobky budou provedeny v souladu
s CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci. Vypis klempifskych prvki je souéasti piloh — vykazu
vymer.

Ochrana pred bleskem

Stavajici hromosvod na stfeSnim plasti bude demontovan véetné stavajicich pfiznanych svodl na fasadé.
Po provedeni nové krytiny bude provedena nova bleskosvodna soustava dle navrhu, ktery je soucésti této
projektové dokumentace v €asti D.1.4.4. Navrh uvazuje provedeni novych jimacich ty¢i a svodl, vcetné
uzemnéni. Prace provede odborné firma, na jimaci soustavu bude provedena pfislusna revize.

Dest'ova a splaskova kanalizace

Likvidace destovych vod ze stfesnich plastu, je feSena skrze destovy okapovy systém - nové nastfesni svo-
dy svedeny do stavajicich svislych. Splaskova kanalizace neni predmétem PD.

Reseni vnéjsich ploch

Neni predmétem PD. Zlstane feSeno stavajicim zplsobem — ze zamkové dlazby nebo asfaltovym / stérko-
vym krytem. Plochy dotéené stavebnimi pracemi budou uvedeny do pivodniho stavu (ocistény).

c) mechanicka odolnost a stabilita

Zamér je navrzen v souladu s normovymi hodnotami tak, aby uginky zatiZzeni a nepfiznivé vlivy prostfedi,
kterym bude vystavena béhem vystavby a uzivani pfi fadné udrzbé&, nemohly zplsobit destruktivni poskoze-
ni kterékoli ¢asti, nahlé nebo postupné zficeni, nezpusobily nepfipustné pretvofeni nebo kmitani konstrukce,
které muzZe narusit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkéni zpusobilost stavby nebo jeji ¢asti, po-
Skozeni nebo ohroZeni pfipojenych technickych zafizeni, ohroZeni provozu pozemnich komunikaci a siti
technického vybaveni v dosahu stavby, nepfiméfené poruseni stavby, zejména vybuchem, narazem, preti-
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Zenim nebo nasledkem selhani lidského Cinitele. Stavebni konstrukce a stavebni prvky jsou navrZeny
v souladu s normovymi hodnotami tak, aby po dobu planované Zivotnosti stavby vyhovély pozadovanému
Ucelu a odolaly vSem uU&inkim zatizeni a nepfiznivych vliva prostfedi, a to i pfedvidatelnym mimoradnym
zatizenim, ktera se mohou vyskytnout pfi provadéni i uzivani stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafrizeni
Elektroinstalace:

Silnoproud:

Neni pfedmétem PD.

Slaboproud:

Neni pfedmétem PD.

Hromosvod a uzemnéni:

Stavajici hromosvod na stfeSnim plasti bude demontovan véetné stavajicich pfiznanych svodl na fasadé.
Po provedeni nové krytiny bude provedena nova bleskosvodna soustava dle navrhu, ktery je sou€asti této
projektové dokumentace v ¢asti D.1.4.4. Navrh uvazuje provedeni novych jimacich ty¢i a svodul, véetné
uzemnéni. Prace provede odborna firma, na jimaci soustavu bude provedena pfislusna revize.

Vytapéni a ohrev vody:
Neni pfedmétem PD.

Zdravotechnika
Kanalizace:

Neni pfedmétem PD. Stavajici vyusténi kanalizaCnich potrubi budou zachovana, stavajici odvétravaci hla-
vice budou nahrazeny systémovym FeSenim - kompletem odvétrani, které se sklada z prostupu odvétrani
(prostup tasky, krytky kominku, prostup.roury), flexi hadice se stahovacim paskem, té&snici pryzové manzety,
tésniciho tmelu.

Destové vody:

Likvidace destovych vod ze stfeSnich plastu, je feSena skrze destovy okapovy systém - nové nastiesni Zla-
by DN160 svedeny do stavajicich svislych svodu.

Zasobeni vodou:
Neni pfedmétem PD.
Vzduchotechnika

Neni pfedmétem PD. Stavajici vyusténi vzduchotechnického potrubi budou renovovana a zachovéana, dle
potfeby opatfeny novymi vyustky. Vyusténi VZT je ve stfednim traktu stfechy, konkrétné ve vikyfi, je prove-
deno mfizi, které bude zachovana.

B.2.8 Zasady pozarné bezpec¢nostniho feseni

a) rozdéleni stavby a objektli do pozarnich usekl

b) vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpeénosti

c) zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobkl véetné pozadavkd na zvyseni
pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

d) zhodnoceni evakuace osob véetné vyhodnoceni unikovych cest

e) zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpeéného prostoru

f) zajisténi potifebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjsSich odbérnych mist

g) zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové cesty)

h) zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi, vzduchotechnicka
zafrizeni)

i) posouzeni pozadavkll na zabezpeceni stavby pozarné bezpecnostnimi zafizenim

j) rozsah a zpuisob rozmisténi vystraznych a bezpeénostnich znacek a tabulek

Realizace zaméru se provadi na objektu Méstského domu kultury v Sokolové. Jedna se o stavaji objekt a
stavebnimi pracemi nedojde k ovlivnéni pozarni bezpe&nost stavby.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
Zasady hospodareni s energiemi a tepelna ochrana budovy neni pfedmétem PD.
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady feSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dale za-
sady feSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vétrani:

Neni pfedmétem PD.

Vytapéni a ohirev vody:
Neni pfedmétem PD.

Osvétleni:
Neni pfedmétem PD.

Zasobovani vodou:
Neni pfedmétem PD.

Hluk:

Ochrana proti hluku z vnéjSiho prostfedi neni predmétem PD. Stavebni prace budou provadény v pracov-
nich dnech od 7 do 21 hodin, ru¢né, nebo za pouziti ru¢ni mechanizace. Pfi stavebni €innosti se bude dbat,
aby nebyl pfekro€en hygienicky limit hluku ve vnitfnich prostorach stavby, tj. LAeqT = 55 dB a ve venkovnim
prostoru 65 dB (dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.).

Prasnost:
Prasnost bude po dobu vystavby minimalizovana. Ovzdus$i nebude vystavbou objektu dotéeno.

Vibrace:
Okoli stavebniho pozemku nebude ohrozeno vibracemi.

Hygienicka opatfeni - stavebni ¢ast
Pouzité pfedpisy a technické normy:

zakon ¢. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpist a novel o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjsich predpist

nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist a novel, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi praci

narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Gc€inky hluku a vibraci
_zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni danych platnou vyhlaskou
CUBP

zakladni povinnosti zaméstnavatell definované zakonem €. 262/2006 Sb. (zakonik prace) ve znéni
pozdéjSich predpist a novel v oblasti bezpecnosti prace, v pojeti starého a nového zakoniku v oblasti
BOzP

hlavni povinnosti stanovené zaméstnavatelim zakonem ¢&. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpis(
a novel o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

nafizeni vlady 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich

nafizeni vlady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedk(l, mycich, €isticich a dezinfekénich prostfedku

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Na zakladé predbézného radonového pruzkumu je stanoven radonovy index pozemku jako nizky. Opatfeni
proti pronikani radonu z podlozi zUstane feSeno stavajicim zpusobem. Na zakladé pfedbézného geologické-
ho prizkumu se v misté stavby nachazi stérko-pisc€ité podlozi.

b) ochrana pred bludnymi proudy
Ocelové konstrukce budou opatfeny v kazdém pfipadé natérovou ochranou (primer - 2xfinal) kvality dle ag-
resivity prostfedi; u vybranych konstrukci mize byt pozadovano navic zarové pozinkovani.

¢) ochrana pied technickou seismicitou
V dané lokalité nehrozi nebezpedi seismicity.

d) ochrana pied hlukem
Ochrana proti hluku z vnéjsiho prostifedi neni pfedmétem PD.

e) protipovodiiova opatieni
Pozemek se nachazi mimo zaplavové Uuzemi.

f) ostatni u€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Poddolované uzemi v misté pozemku je pod kli¢em 259, surovina — uhli hnédé.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury
Objekt je napojen na stavajici pripojky technicke infrastruktury v podobé telekomunikacnich siti (CETIN) a
energie NN do 1kV (CEZ Distribuce a.s.), vodovodu a kanalizace (Vodarny Sokolovsko s.r.0.).

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity zistanou stavajici, nejsou predmétem PD.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani stavby osobami
se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Realizaci zaméru nedojde k naruseni stavajicich dopravnich podminek, v pribéhu realizace vSech bude
proveden zabor stavenisté, ¢imz dojde k omezeni pohybu pro pési na pfilehlych zpevnénych komunikacich
na feSeném pozemku. Bezbariérové opatfeni jsou feSena stavajicim zpusobem.

b) napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pozemek parc. €. 85 v k.u. Sokolov je pfistupny z vefejnych pozemnich komunikaci Ill. tfidy, z ulice Odboje
parc. €. 84, z ulice Pionyr 79/1 a z ulice 5. kvétna parc. €. 108. Pozemek se nachazi v rovinatém terénu a je
volné pfistupny vefejnosti.

c) doprava v klidu, pocet parkovacich stani a jejich umisténi
Parkovaci stani jsou feSena stavajicim zplisobem a nejsou predmétem PD.

d) pési a cyklistické stezky
Netyka se.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy
Nejsou navrhovany. Zlstanou feSeny stavajicim zplsobem.

b) pouzité vegetaéni prvky
Nejsou navrhovany. Zlstanou feSeny stavajicim zplsobem.

c) biotechnicka opatreni
Nejsou navrhovana.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na zZivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida
Ochrana ovzdu§i
Zamérem nebude ovzdusi dotéeno. Pradnost bude po dobu vystavby minimalizovéna.

Hluk

Stavebni prace budou provadény v pracovnich dnech od 7 do 21 hodin, ruéné, nebo za pouziti ru¢ni mecha-
nizace. Pfi stavebni Cinnosti se bude dbat, aby nebyl pfekro€en hygienicky limit hluku ve vnitfnich prostorach
stavby, tj. LAeqT = 55 dB a ve venkovnim prostoru 65 dB (dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.).

Vodni hospodarstvi
Nebude dotceno.

Odpadové hospodarstvi

Jednotlivé odpady vzniklé pfi stavbé budou zatfidény dle vyhlasky &. 8/2021 Sb. katalog odpadl ve znéni
pozdéjSich pfedpist a novel. Bude s nimi nakladano dle vSech platnych zakonu, pfedpist a vyhlasek. Jedna
se o odpady skupiny 17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v&etné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist) a
odpady skupiny 20 Komunalni odpady, (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské, primyslové odpady
a odpady z Ufadd) véetné slozek z oddéleného sbéru.

Material nebude tvofit nebezpecny odpad, ktery by kontaminoval okolni prostor latkami Skodlivymi pro zivotni
prostfedi. To plati i 0 materialech, jehoz zbytky budou v priibéhu realizace stavby vznikat. Material, ze které-
ho bude navrhovany zamér provadén a jehoz zbytky budou likvidovany, nebude tvofit nebezpeény odpad,
ktery by kontaminoval okolni prostor a padu latkami Skodlivymi pro zivotni prostfedi. Jednotlivé druhy odpa-
du budou tfidény a likvidovany v souladu s ustanovenimi zakona &. 541/2020Sb. ,O odpadech® a ostatnimi
souvisejicimi pfedpisy. Odpady, vznikajici pfi realizaci stavby, budou zatfidény dle Vyhlasky 8/2021 Sb. Ka-
talog odpadu. ZneSkodnéni odpadu bude provadéno opravnénou osobou na zafizeni schvaleném k provozu.
Pfednost ma materidlové vyuZiti formou recyklace. Odpady vzniklé pfi stavebni Cinnosti jsou specifikovany
v nasledujici tabulce odpadu.
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Katalog. Cislo | Nazev Kategorie Zpusob nakladani (likvidace)
170101 Beton

170102 Cihly

170201 Drevo

702 02 Sklo

17 02 03 Plasty

1704 01 Méd, bronz, mosaz Recyklace

17 04 02 Hlinik )

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 07 Smésné kovy

1704 11 Kabely

17 06 04 Izolaéni materialy

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry Recyklace

2001 Slozky z oddéleného sbéru O/N Odvoz k recyklaci

2003 Ostatni komunalni odpady Kovové nadoby, odvoz na skladku

Prebytky vykopovych zemin nejsou vzhledem k charakteru zameéru uvazovany.

Ochrana pozemkU uréenych k plnéni funkci lesa
Dotéené pozemky nejsou uréeny k plnéni funkce lesa.

Ochrana zemédélského pudniho fondu
Na pozemek parc. €. 85 v k.U. Sokolov neni uvalen zpusob ochrany zemédélského puadniho fondu a neni
uréen k plnéni funkce lesa.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocichu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Zamér nema negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Po dobu vystavby je nutné minimalizovat prasnost a
zajistit fadné dopravni znaceni vjezdu na stavenisté, jakoz i ochranu stavajicich komunikaci a konstrukci.
VesSkeré materialy navrhované pro vystavbu nepfedstavuji riziko z hlediska ochrany zdravi osob ani zivotni-
ho prostredi.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Nebude dotceno.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi,
je-li podkladem

Stavba nepodléha posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi dle zakona 216/2007 Sb. posuzovani vlivll na Zivotni
prostfedi (EIA).

e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zptsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano

Netyka se.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podile jinych
pravnich predpist

Z&adna nova ochranna pasma nebudou vznikat.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukoll ochrany obyvatelstva je FeSeno stavajicim zplisobem
a neni pfedmétem PD.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Veskeré materialy nutné pro vystavbu budou zajistovany po pfilehlé mistni komunikaci.
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b) odvodnéni stavenisté

Samotna vymeéna stiedni krytiny, spolu se stavebnimi pracemi na opravé krovu, bude provadéna postupnym
zpusobem, dle etap, tak aby bylo zamezeno vniknuti srazek do konstrukci. V priibéhu praci na etapé budou
konstrukce zakryvany plachtami vzdy pfi ukonéeni praci, zejména pak pfi o¢ekavanych srazkach.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pro ucely stavenisté se vyuziji stavajici vedeni a rozvody technické infrastruktury. Pozemek je napojen na
mistni dopravni a technickou infrastrukturu stavajicim zpusobem.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit Zadny vliv na okolni pozemky nebo stavby na nich.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin
Zamérem nevyvstavaji Zzadné pozadavky na asanace a kaceni dfevin.

Bouraci prace jsou popsany v kap. B.2.6

f) maximalni docCasne a trvalé zabory pro staveniste
Zadny jiny pozemek, kromé pozemku ve vlastnictvi investora nebude nutny pro zabory stavenisté.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Zamér nevyvolava pozadavky na bezbariérové obchozi trasy.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Jednotlivé odpady vzniklé pfi stavbé budou zatfidény dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb. katalog odpadl ve znéni
pozdéjSich predpist a novel. Bude s nimi nakladano dle vSech platnych zakon(, pfedpist a vyhlasek. Jedna
se 0 odpady skupiny 17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist) a
odpady skupiny 20 Komunalni odpady, (odpady z domacnosti a podobné Zivnostenské, priimyslové odpady
a odpady z Ufadu) véetné slozek z oddéleného sbéru.

Material nebude tvofit nebezpecny odpad, ktery by kontaminoval okolni prostor latkami Skodlivymi pro zivotni
prostfedi. To plati i o materidlech, jehoz zbytky budou v pribéhu realizace stavby vznikat. Material, ze které-
ho bude navrhovany zamér provadén a jehoz zbytky budou likvidovany, nebude tvofit nebezpeény odpad,
ktery by kontaminoval okolni prostor a pidu latkami $kodlivymi pro zivotni prostfedi. Jednotlivé druhy odpa-
du budou tfidény a likvidovany v souladu s ustanovenimi zakona &. 541/2020Sb. ,O odpadech” a ostatnimi
souvisejicimi predpisy. Odpady, vznikajici pfi realizaci stavby, budou zatfidény dle Vyhlasky 8/2021 Sb. Ka-
talog odpaddl. Zneskodnéni odpadl bude provadéno opravnénou osobou na zafizeni schvaleném k provozu.
Pfednost ma materialové vyuziti formou recyklace. Odpady vzniklé pFi stavebni ¢innosti jsou specifikovany
v nasledujici tabulce odpadd.

Katalog. Cislo | Nazev Kategorie | zpusob nakladani (likvidace)
170101 Beton

170102 Cihly

170201 Drevo

70202 Sklo

17 02 03 Plasty

1704 01 Mé&d, bronz, mosaz Recyklace

17 04 02 Hlinik 0]

17 04 04 Zinek

17 04 05 Zelezo a ocel

17 04 07 Smésné kovy

1704 11 Kabely

17 06 04 Izolaéni materialy

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry Recyklace

2001 SloZky z oddéleného sbéru O/N Odvoz k recyklaci

2003 Ostatni komunalni odpady Kovové nadoby, odvoz na skladku

Prebytky vykopovych zemin nejsou vzhledem k charakteru zaméru uvazovany.
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i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
Prebytky vykopovych zemin nejsou vzhledem k charakteru zaméru uvazovany.

j) ochrana zivotniho prostiredi pfi vystavbé

Stavba nema negativni vliv na okolni pozemky a stavby. Po dobu vystavby je nutné minimalizovat prasnost a
zajistit Fradné dopravni znaceni vjezdu na stavenisté, jakoZz i ochranu stavajicich komunikaci a konstrukci.
Veskeré materialy navrhované pro vystavbu nepredstavuii riziko z hlediska ochrany zdravi osob ani zivotni-
ho prostfedi. Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostredi.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi stavebnich a pfipravnych pracich je nutno dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. ve znéni poz-
déjSich predpist a novel, a dale pak souvisejicich norem a pfedpist s pozadavkem vytvofit podminky pro
dodrzovani zasad ochrany zdravi. BEhem stavebnich a pFipravnych praci je tfeba dodrzovat zejména:

¢ Prace na stavbé mohou provadét pouze opravnéné a poucené osoby.

¢ Nesmi byt nepovolené omezovan provoz na komunikacich.

o Nesmi byt nadmérné znecistovano ovzdusi a okoli stavby, ani jinak zhorSovano zivotni prostiedi.

¢ Nesmi byt omezovana prava vlastnikd sousednich pozemku

e Musi byt zajisténa bezpelnost prace a technickych zafizeni, pozarni ochrana, fadné oploceni a
osvétleni stavenisté a bezpecné pristupy ke stavbé.

e Cely prostor stavenisté bude ohrazen a zaji§tén proti moznému zranéni osob stavebni technikou.

Stavba bude provadéna dodavatelem vybranym ve vybérovém Fizeni organizovanym investorem. Dodavatel
musi mit ve smyslu § 106, bod 1. zakona &. 183/2006 Sb. opravnéni k vybranym &innostem ve vystavbé.

Dodavatel stavby musi zajistit vykon praci a €innosti, které predstavuji zvySené ohrozeni zivota a zdravi pra-
covnikll osobami k tomu zvlast odborné zpusobilymi. S dodavatelem stavby bude pro realizaci stavby uza-
viena smlouva o dilo, v jejichz podminkach musi byt zakotvena povinnost dodavatele k zajisténi pozadavku
bezpecnosti prace v souladu se zakony €. 262/2006 Sb. (Zakonik prace) a ¢. 309/2006 Sb. (Zakon o zajisté-
ni dalSich podminek BOZP), Nafizenim vlady €. 591/2006 Sb. (Bliz§i pozadavky na BOZ na stavenisti) a .
361/2007 Sb. (Podminky ochrany zdravi pfi préci), dale normami CSN EN 50 110-1 ed.2 a PNE 33 0000-6
(Obsluha a prace na EZ).

Veskeré stavebni prace budou provadény dle ustanoveni nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ,O blizSich mini-
malnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®.

PFi provadéni stavebnich praci bude dodavatel stavby a jeho subdodavatelé dodrzovat pfedpisy stanovené
zakonem ¢&. 309/2006Sb.,,0 bezpecnosti prace”. Zejména pak ustanoveni § 3 a nasledujicich, které urluji
pozadavky na pracovi$té a pracovni prostfedi na pracovisti.

Pro provadeéni praci na zvySenych pracovistich a ve vyskach zajisti dodavatel postupy a opatfeni, ktera bu-
dou v souladu s Nafizenim vlady €. 362/2005 Sb. (Pozadavky na pracovisté s nebezpecim padu).

Mechanizmy, stroje a zafizeni pouzivané zhotovitelem stavby musi spliovat poZzadavky Nafizeni viady &.
378/2001 Sb. (BlizSi pozadavky na bezpeény provoz strojud, technickych zafizeni a naradi).

Pokud bude stavba provadéna zaméstnanci vice neZli jednoho dodavatele stavby, bude na zakladé ustano-
veni §14 a nésl. zdkona &. 309/2006Sb., uren stavebnikem koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti. Zadavatel stavby zajisti v ramci svych povinnosti, aby pfed zahajenim praci byl zpraco-
van Plan bezpecénosti a ochrany zdravi na stavenisti. S ohledem na pfedpokladanou dobu a rozsah prova-
déni praci zajisti zadavatel stavby nejpozdéji 8 dni pfed pfedanim stavenis§té oznameni oblastnimu inspekto-
ratu prace o zahajeni praci.

Prace ve vySkach a ochrana zaméstnancu proti padu z vysky bude striktné dodrzovat:

- narizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na praco-
vistich s nebezpec¢im padu z vySky nebo do hloubky

- nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich pozadavcich na pracovi§té a pracovni prostredi.

k) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Neni potfeba fesit.

I) zdsady pro dopravné inzenyrské opatieni
Neni nutno provadét.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni
proti G€inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Stranka 20 z 21



Nebylo nutné stanovit Zadné specialni podminky. Rekonstrukce a stavebni Gpravy budou probihat za uza-
vieného provozu.

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Pfedpokladana Ihata vystavby: Zahajeni: 05/2024 Ukonceni: 10/2024

B.9 Celkové vodohospodarské reseni
V misté zaméru se nachazi stavajici vedeni technickych siti v podobé vedeni kanaliza¢niho fadu (Vodarny
Sokolovsko s.r.0.).

Kanalizace:
Likvidace destovych vod ze stfeSnich plastu, je feSena skrze destovy okapovy systém - nové nastiesni Zla-
by DN160 svedeny do stavajicich svislych svodu, které jsou zaustény do stavajiciho kanaliza¢niho fadu.
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