
Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne mezi 

městem Sokolovem,  

IČO 00259586,  
se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov,  
zastoupeným starostkou Renatou Oulehlovou,  

(dále také jen „objednatel“), 

a 

Jan Vích, 
nar./IČO: 48090395,  

bytem/sídlem Pod Saharou 712, 252 66 Libčice nad Vltavou 

 (dále jen „zhotovitel“). 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že 

(A) objednatel je vlastníkem barokní sochy sv. Jana Nepomuckého nacházející se na pozemku p. č. 71 

v k. ú. Sokolov, která je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek 
České republiky pod rejst. č. ÚSKP 28128/4-4040 a katalogovým č. 1000139409 (dále jen 
„památka“); 

(B) objednatel má zájem na odborném a řádném restaurování památky; 

(C) objednatel provedl výběrové řízení na zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem je restaurování 
památky, a vybral v něm nabídku zhotovitele k uzavření této smlouvy jako nejvýhodnější; 

(D) zhotovitel splňuje veškeré podmínky a požadavky podle této smlouvy, je dostatečně odborně 
způsobilý k provedení díla podle této smlouvy, tj. je odborníkem podle § 5 a § 2950 občanského 
zákoníku, pokud jde o předmět smlouvy, má veškeré právní, technické a personální předpoklady a 
kapacity pro řádné a včasné provedení díla podle této smlouvy, má příslušné povolení Ministerstva 
kultury opravňující ho k restaurování památky, je oprávněn ji uzavřít a k okamžiku uzavření této 
smlouvy nebyl na jeho majetek prohlášen konkurs, nedošlo k jeho zamítnutí pro nedostatek majetku 
ani k zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačoval k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, není v likvidaci a nemá daňové nedoplatky, 

dohodly se smluvní strany na uzavření této smlouvy: 

Čl. 1 

Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek sjednaných v této smlouvě, na své 
náklady a na své nebezpečí provést pro objednatele níže specifikované dílo a závazek objednatele 

dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu díla. 

1.2 Dílem se rozumí provedení odborného restaurování památky, a to způsobem, za podmínek a 

v rozsahu uvedených v návrhu na restaurování vyhotoveném akademickým sochařem a 
restaurátorem MgA. Janem Vodáčkem, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice, 20. 12. 2022, který je  

přílohou č. 1 k této smlouvě (dále  jen „Návrh na restaurování“), v rozhodnutí Městského úřadu 
Sokolov, odboru stavebního a územního plánování, z 18. 11. 2025, čj. 
MUSO/11513/2025/OSÚP/MIHL, které je přílohou č. 2 k této smlouvě (dále jen „Rozhodnutí“), a 

ve vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, ze 17. 10. 



2025, čj. NPU-342/83437/2025, které je přílohou č. 3 k této smlouvě (dále jen „Vyjádření“), (dále 
také jen „dílo“).  

1.3 Součástí díla je rovněž vypracování řádné závěrečné restaurátorské zprávy podle § 10 odst. 4 
vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a její předání objednateli spolu s  předáním díla, a to 

v elektronické podobě na vhodném nosiči dat. 

Čl. 2 

Doba a místo provedení díla 

2.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést (dokončit a předat) do 31.10.2026 od účinnosti této smlouvy. 

2.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud je prodlení způsobeno výlučně klimatickými 
podmínkami, které objektivně brání provádění díla, a to i přes veškeré úsilí zhotovitele, které po 
něm lze spravedlivě požadovat. Začátek a konec trvání klimatických podmínek podle předchozí věty 
je zhotovitel povinen zaznamenat a objednateli doložit. 

2.3 Samotné restaurování památky zhotovitel provede v ateliéru nacházejícím se v budově na pozemku 

p. č. 4024/62 v k. ú. Sokolov s  tím, že přepravu památky z  pozemku p. č. 71 v k. ú. Sokolov, na 
němž se památka v době uzavření této smlouvy nachází, do uvedeného ateliéru a její vrácení po 
provedeném restaurování zpět na místo podle odst. 2.4 zajistí vč. všech souvisejících opatření 
(bezpečnostních, technických atp.) a činností vlastním nákladem zhotovitel. 

2.4 Po dokončení restaurování památky vrátí zhotovitel památku buď zpět na její původní místo na 

pozemku p. č. 71 v k. ú. Sokolov, nebo na jiné místo na území objednatele, které předem určí 
objednatel po poradě se zhotovitelem. Platí přitom, že místo, na které bude památka po dokončení 
restaurování vrácena, oznámí objednatel zhotoviteli nejpozději do 30.04.2025. Vrácení 
zrestaurované památky na místo podle tohoto odstavce je podmínkou dokončení díla. 

2.5 Objednatel má zájem umístit památku po jejím restaurování na jiné než původní místo, pokud 
k tomu obdrží souhlas Národního památkového ústavu. Zhotovitel se s ohledem na to zavazuje 

poskytnout objednateli na jeho vyžádání před vrácením památky na její místo  odborné poradenství 
stran výběru nového vhodného umístění památky na území objednatele po jejím restaurování, jakož 
i odborné poradenství stran přípravy tohoto místa a způsobu zhotovení vhodného podkladu (základu 
atp.) pro umístění památky na novém místě a jeho podoby. Odměna za toto poradenství je zcela 
zahrnuta v ceně díla podle čl. 3. 

Čl. 3 

Cena díla 

3.1 Cena díla se sjednává ve výši   (slovy: dvě sty čtyřicet jeden tisíc korun českých) bez DPH. 

3.2 K ceně díla se připočte daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušným právním předpisem 
v případě, že vznikne povinnost k jejímu zaplacení. 

3.3 Smluvní strany sjednávají, že cena podle předchozího odstavce je konečná, nejvýše přípustná a 
pevná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy, vč. 
nákladů na dopravu památky a přemístění památky do ateliéru podle čl. 2 odst. 2.3 a zpět na její 
místo podle čl. 2 odst. 2.4.  

3.4 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. 
3.5 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit a 

objednateli doručit až po řádném předání a převzetí díla. Faktura musí obsahovat zejména označení 
objednatele a zhotovitele, datum vystavení faktury a její číslo, datum splatnosti ceny díla, předmět 
fakturace, cenu za dílo, číslo účtu.  



3.6 Cena díla je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli, a to bezhotovostním převodem 
na bankovní účet zhotovitele uvedený ve faktuře.  

3.7 Za den úhrady ceny díla se považuje den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.  

3.8 Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti podle této smlouvy nebo bude-li mít jiné závady 
v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli vrátit a zhotovitel je povinen 
vystavit fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury zhotoviteli se lhůta splatnosti 
přerušuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet od počátku dnem následujícím po dni, kdy byla 
opravená či doplněná faktura splňující všechny náležitosti doručena objednateli. 

3.9 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až 
do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti 
faktury. 

Čl. 4 

Podmínky provedení díla 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, podle technologických a odborných postupů, 

právních předpisů, technických norem, Rozhodnutí, Vyjádření a Návrhu na restaurování a 

v rozsahu, kvalitě a termínu podle této smlouvy. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.  

4.3 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.  

4.4 Zhotovitel je při provádění díla vázán pokyny a příkazy objednatele.  

4.5 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného 
stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.  

4.6 Zhotovitel zajistí svolávání a uskutečnění pravidelných kontrolních dnů za podmínek uvedených ve 
Vyjádření s tím, že o termínu jednotlivých kontrolních dnů se zhotovitel v dostatečném předstihu 
dohodne s jejich účastníky podle Vyjádření. O průběhu kontrolního dne pořizuje zhotovitel zápis, 
který podepisují všichni účastníci kontrolního dne. Jedno vyhotovení zápisu předá zhotovitel 
objednateli bezodkladně po uskutečnění kontrolního dne. 

4.7 Zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat v místě jeho provádění čistotu a pořádek a veškeré 
znečištění či odpady vzniklé při provádění díla či v souvislosti s ním neprodleně odstranit a 
dodržovat při tom povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy. 

4.8 Zhotovitel je povinen provést či zajistit provedení dostatečných bezpečnostních opatření k tomu, 

aby nedošlo k ohrožení, poškození, znehodnocení, odcizení nebo ztrátě památky v rámci provádění 
díla. 

4.9 Zhotovitel odpovídá za případné škody způsobené při provádění díla či v souvislosti s ním. 

4.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá 
nebezpečí změny okolností. 

Čl. 5 

Předání a převzetí díla 

5.1 Závazek zhotovitele provést dílo bude splněn jeho řádným dokončením a předáním objednateli , a 

to vč. dokončení a předání zprávy podle čl. 1 odst. 1.3. Dílo se považuje za řádně dokončené, jestliže 
nemá při předání a převzetí žádné vady. Objednatel není povinen převzít dílo, která má vadu. 

5.2 Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla, jakmile je dokončené. 



5.3 O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou stran.  

5.4 Pokud objednatel odmítne dílo převzít, pořídí o tom smluvní strany zápis, v němž uvedou svá 
odůvodněná stanoviska. Po odstranění důvodů, pro které nebude dílo převzato, se bude postupovat  
podle odst. 5.1 a 5.2, pokud nedojde k odstoupení od smlouvy.  

5.5 Převezme-li objednatel dílo s vadou, uvede to v zápisu podle odst. 5.3 a stanoví v něm zhotoviteli 
přiměřenou lhůtu k odstranění vady v trvání nejméně 3 dnů, ve které bude zhotovitel povinen vadu 
vlastním nákladem odstranit. Při předávání a převzetí díla po odstranění vady se postupuje podle 

tohoto článku obdobně. 

Čl. 6 

Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má platně uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti, a to s plněním ve výši nejméně 2 500 000 Kč. Prostou kopii této smlouvy je 
zhotovitel povinen předložit objednateli při uzavírání této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy bude pojištěn způsobem a v rozsahu podle tohoto článku. Splnění povinnosti 
podle tohoto článku je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost prokázat. 

Čl. 7 

Záruka 

7.1 Zhotovitel uděluje na dílo záruku za jakost. 

7.2 Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet okamžikem předání a převzetí díla, a zaručuje tedy, že 
dílo a veškeré jeho součásti a příslušenství budou po celou záruční dobu plně způsobilé  k použití ke 
smluvenému i k obvyklému účelu a že si zachovají smluvené i jinak obvyklé vlastnosti, a to zejména 
funkční a estetické. Záruční doba se prodlužuje o dobu oprav prováděných zhotovitelem po předání 
a převzetí díla. Stanoví-li zhotovitel v nabídce, na veřejnou zakázku, která je podkladem uzavření 
této smlouvy, prohlášení o záruce či jinde delší záruční dobu anebo je delší záruční doba stanovena 
jinde (např. v záručním listu, v technické či výrobní dokumentaci) či stanovena výrobcem určitého 
materiálu, vybavení či technologie, platí tato delší záruční doba. 

7.3 Pro odstranění pochybností smluvní strany sjednávají, že záruka za jakost podle předchozího 
odstavce se vztahuje na kompletní dílo vč. jeho součástí a příslušenství, na práce provedené při 
provádění díla a jejich výsledek, na dodávky, na použité materiály a jejich kvalitu, na povrchové 
úpravy díla, na dodané technologie a technická a technologická zařízení, na dodržení správného 
technologického postupu apod. 

7.4 Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě. 

7.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá 
rovněž za vady vzniklé po předání díla či jeho části objednateli, jestliže byly způsobeny porušením 
jeho povinností 

7.6 Nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění včas reklamované (vytčené) vady do 5 dnů od doručení 
reklamace (vytknutí vady), je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele 

sám. 

7.7 Zhotovitel odpovídá rovněž za veškeré vady díla po uplynutí záruční doby, které byly způsobeny 
porušením jeho povinností nebo v souvislosti s ním. 

7.8 Další práva objednatele z vadného plnění upravená obecně závaznými právními předpisy nejsou 
výše uvedenými ujednáními dotčena. 

7.9 Práva a povinnosti ze záruky za jakost poskytnuté zhotovitelem nezanikají ani odstoupením 



kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

Čl. 8 

Odstoupení od smlouvy 

8.1 Objednatel je kromě důvodů pro odstoupení od smlouvy stanovených obecně závazným právním 
předpisem oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že:  

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla či jeho části déle než 15 dnů, 
b) zhotovitel neodstraní vadu díla včas nebo vadu odmítne odstranit, 
c) zhotovitel zvlášť hrubým způsobem poruší podmínky jakosti díla nebo tyto podmínky porušuje 

soustavně, 
d) proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení anebo zhotovitel vstoupí do likvidace, 

e) zhotovitel poruší povinnost být pojištěn podle čl. 6, 

f) zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku, která je podkladem uzavření této smlouvy,  
informace nebo předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výběr zhotovitele k uzavření této smlouvy coby smlouvy na veřejnou zakázku, 

g) ukáže-li se jakékoliv prohlášení zhotovitele v této smlouvě jako nepravdivé či neodpovídající 
skutečnosti. 

8.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že  

a) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny díla déle než 30 dní, 
b) ztratí způsobilost dílo provést (např. v důsledku změny zdravotního stavu). 

8.3 Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní 
straně. 

8.4 Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu ani na náhradu škody. 

Čl. 9 

Smluvní pokuty 

9.1 V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle této smlouvy nebo s odstraněním 
vady díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel poruší či nesplní jinou povinnost podle této smlouvy než povinnost podle 
odst. 9.1 a nezjedná nápravu ani na základě výzvy objednatele v náhradní lhůtě, která nesmí být 
kratší než 1 pracovní den, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
den prodlení a za každé nesplnění (porušení) povinnosti; není-li možné nápravu zjednat, výzva ke 
zjednání nápravy se nečiní. 

9.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody ani na odstoupení od 
této smlouvy, jakož ani povinnost zhotovitele splnit jeho závazek podle této smlouvy zajištěný 
smluvní pokutou. 

9.4 Smluvní pokuta je splatná na základě písemné výzvy objednatele do 15 dnů od doručení výzvy 
zhotoviteli převodem na účet uvedený ve výzvě. 

9.5 Zhotovitel považuje smluvní pokuty sjednané v této smlouvě za přiměřené a vzdává se práva 
domáhat se u soudu jejich snížení. 

 

Čl. 10 

Kontaktní osoby 

10.1 Kontaktními osobami pro potřeby plnění smlouvy jsou: 



a) za objednatele:
e-maíl:

Tomáš Randa tel. c-mail
b) za poskytovatele: tel.^^^^^^|, e-mail:

10.2 Osoby na straně objednatele podle předchozího odstavce za něj jednají ve věcech plnění této 
smlouvy, zejména předávají podklady zhotoviteli, udělují mu pokyny a příkazy stran provádění díla 
Či plnění této smlouvy, účastní se kontrolních dnů, přebírají dílo, sepisují a podepisují zápisy podle 
této smlouvy, vytýkají vady díla, stanovují lhutupro odstranění vady díla.

10.3 Změna osob uvedených v odst. 10.1 a jejích kontaktních údajů nevyžaduje změnu této smlouvy, 
smluvní strana je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé 
smluvní straně.

ČI. I I
Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a dnem 
jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registra smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci 
registru smluv podle předchozí věty objednatel.

11.2 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím 
podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany 
nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo 
předmět obchodního tajemství.

11.3 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným ěi neúčinným, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením, které bude nejlépe 
odpovídat původně zamýšlenému účelu nahrazovaného ustanovení.

11.4 Smluvní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku.

11.5 Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi smluvními stranami ve výše upravených věcech a 
nahrazuje veškeré předchozí ústní nebo písemná prohlášení, úmluvy, smlouvy a dohody.

11.6 Tato smlouvaje vyhotovena a podepsána ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom 
pro každou smluvní stranu.

11.7 Tuto smlouvu lze doplňovat, měnit Či upravovat výhradně ve formě písemných ujednání 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.8 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, žc souhlasí s jejím obsahem, žc smlouva byla 
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na 
některou ze stran, což stvrzují jejím podpisem.

11.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy

a) Č. 1 - Návrh na restaurování,
b) Č. 2 - Rozhodnutí,
c) č. 3 - Vyjádření.

Za objednatele:

jan Digitálněpodepsal

ak.soch
Za zhotovitele:

Jan Vích, ak.soch. 
Datum: 2026.03.19 
19:02:20 +OVOO'



Sokolov      Libčice nad Vltavou 

………………………………….   …………………………………… 

Renata Oulehlová     Jan Vích 
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Návrh na restaurování  

barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Sokolově 

MgA. Jan Vodáček, akademický sochař a restaurátor

Žižkova 458, 394 68 Žirovnice, iČ: 76487121, DIČ: CZ8301251497, Tel: 775117779, e-mail: vodacek.jan@seznam.cz 



Návrh na restaurování barokní sochy sv, Jana Nepomuckého v Sokolově

1. ZÁKLADNÍ DATA O PAMÁTCE

Lokalizace památky

Kraj:
Okres:
Obec:
Část:
Název památky:

Karlovarský kraj
Sokolov
Sokolov
Josefa Kajetána Tyla, původní umístění na mostě přes řeku Ohři 
socha sv. Jana Nepomuckého

Údaje o památce

Autor:
Datace:
Materiál:
Rozměry:

Katalogové číslo:

neznámý
1729
pískovec
socha - v,- 190 cm, š, - 60 cm, h. - 50 cm
soklová architektura: v.- 185 cm, š. - 160 cm, h. - 76 cm
1000139409

Údaje o akci

Zadavatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929,356 01 Sokolov

Vypracoval: VŽirovnici 10.9.2025

MgA. Jan Vodáček
Akad-jrr oký socn<ř a rostauráf 
Žžkovs 458, 304 68 žiroví'oe 

Tel: i -12G 775 117 770 
E-mai: vodacek.}?/i@f>eznam.cz 

oo /oloníl< rosrňJtování VIK' 2r0o/20C9 OPP

Poznámka:
Veškeré údaje a snímky obsažené v projektu návrhu na restaurování podléhají zákonu č.121/200 Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změnách některých zákonů, tzv. autorském zákonu.
Jakékoliv nakládání s obsahem, jeho kopírování, digitální přenos či fotografování - bez předchozího souhlasu autora - je nezákonné
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2. ÚVOD 

	 Předmětem návrhu na restaurování je nádherně zpracovaná barokní socha svatého Jana 

Nepomocného jemně přidržující kříž s korpusem Krista a palmovou ratolest, symbol mučednické smrti. 

Socha světce je osazena na trojdílně soklové architektuře na nepůvodním místě u mostu v ulici Josefa 

Kajetána Tyla v Sokolově. Původně socha světce stála na mostě přes řeku Ohři. 

3. POPIS PAMÁTKY 

	 Socha sv. Jana Nepomuckého1.) v mírně podživotní velikosti z pískovce na kamenném soklu, 

stávala na Lidickém nábřeží proti čp. 10, vedle silnice na náspu u řeky. Postava má mírně nakročenou 

pravou nohu v rukou drží krucifix. Tradiční oděv, gloriola, měkce vlnité vlasy a plnovous. Tvář skloněnou 

nad korpus, přivřené oči a láskyplný výraz. Na podstavci v jeho hořejší části kartuše barokového tvaru, 

nesoucí nápis s IOANNES NEPOMVC. Nápis pokračuje na rozšiřujícím se soklu: nVLLVs speraVIt In 

DoMIno et ConfVsVs est e ccle - II. Dole na soklu je reliéf ležícího světce v kanovnickém úboru. 

Chronogram udává letopočet 1729. Podstavec nese latinský citát "Nikdo nedoufal v Pána a byl 

přemožen". V dolní části je vytesán obraz ležícího sv. Jana Nepomuckého.2.) 

• 	  1.)  Sv. Jan Nepomucký, *kol. 1350 Nepomuk (dříve Pomuk) †1393 Praha  

Kněz, mučedník. Syn městského rychtáře Velflina. První vzdělání nabyl v Nepomuckém cisterciáckém klášteře. Potom odešel na studia do 

Prahy a v Letech 1372-80 působil jako arcibiskupský notář. Pokračoval pak ve studiu církevního práva na univerzitě v italské Padově, kde 

dosáhl 1387 doktorátu. 1386 zde vykonával funkci rektora zaalpských studentů. Po vysvěcení na kněze se stal farářem u kostela sv. Havla na 

Starém městě pražském (1380-90) a byl jmenován kanovníkem kapituly u sv. Jiljí (1382-89), potom kapituly na Vyšehradě (1389-93) a 

kanovníkem katedrální kapituly u sv. Víta. Arcibiskup Jan z Jenštejna jej 1389 jej ustanovil svým generálním vikářem. Ve sporech arcibiskupa 

Jana stál neohroženě na straně církve. Král chtěl oslabit Jenštejnovo postavení zřízením nového biskupství v Kladrubech po uprázdnění 

opadského úřadu ve zdejším cisterciáckém klášteře. Mniši si však po opatově smrti zvolily opata nového, kterého Jan jaké generální vikář 

potvrdil. Tím byly královy plány znemožněny. Zuřivý král hrozil arcibiskupovi a jeho lidem smrtí. Při pokusu Jenštejna o smír napadl král klečícího 

arcibiskupa mečem a ten se zachránil útěkem. Václav IV. Dal pak zatknout 4 arcibiskupovi spolupracovníky. Byli tvrdě vyslýcháni, dva z nich 

mučeni. Museli podepsat prohlášení, že budou o všem mlčet. Král osobně pálil Jana, který mlčky vytrval. Jeho snad již mrtvé tělo bylo 20. 

Března shozeno z Karlova mostu do Vltavy. Dle tradic zaznamenaných v 1. třetině 15. století, chtěl na něm král též vyzvědět obsah zpovědí své 

manželky královny Žofie, zřejmě aby ospravedlnil své mimomanželské zálety. Janovo tělo bylo nalezeno 17. dubna v řece, dle legendy 

obklopeno září pěti světel. Napřed bylo pohřbeno v tichosti u kostela sv. Kříže a 1396 přeneseno do katedrály sv. Víta.  

	   POSTAVY, ATRIBUTY, SYMBOLY Slovník křesťanské ikonografie, Hynek Rulíšek, nakladatelství Karmášek 2006 

• 	  2.) https://pamatkovykatalog.cz/socha-sv-jana-nepomuckeho-15265753 
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4. POPIS SOUČASNÉHO STAVU, CHARAKTERISTIKA 
CELKOVÉHO POŠKOZENÍ 

	 V rámci zpracování tohoto návrhu na restaurování byl proveden předběžný vizuální průzkum 

sochy sv. Jana Nepomuckého zaměřený především na posouzení a popis stávajícího stavu spolu s 

fotodokumentací. Z vizuálního průzkumu památky vyplývá velice komplikovaný, zanedbaný stav sochy 

světce s výraznými statickými poruchami podloží, které lze vidět v důsledku absence pevného 

betonového základu. Socha světce a celá soklová architektura je na první pohled nakloněna směrem 

dopředu a mírně pohledově na pravou stranu. Tento pohyb je dán absencí pevného betonového 

základu včetně nevhodného umístění sochy v blízkosti vzrostlého stromu který může svým kořenovým 

systémem zděný základ sochy rozrušovat a nadzvedávat. Na zadní straně základní části soklové 

architektury je patrný v současné době pouze cihlový zděný základ. Toto statické narušení je 

nejzávažnějším viditelným narušením památky.  

	 Dalším neméně výrazným poškozením sochy světce je viditelné celoplošné povrchové 

znečištění biologickými činiteli, především mechy a lišejníky, které jsou z důvodu umístění sochy pod 

vzrostlými stromy pevně ukotveny v otevřené struktuře pískovcového materiálu. Většiny znečištěných 

ploch a vodorovných partií jsou zcela zaslepeny silnější vrstvou mechů a lišejníků včetně rozsáhlejších 

partií zrněnky zakrývající značnou část jemně zpracované modelace tváře sv. Jana Nepomuckého a 

kříže s korpusem Krista. Zaslepené je rovněž detailní zpracování kožešinového pláště - almuce. 

Celoplošným znečištěním dochází k nechtěné retenci vlhkosti na povrchu rozmanitého reliéfu zvoleného 

sochařského materiálu.  

	 Dále je na povrchu pod vrstvami mechů a lišejníků patrné znečištění pískovcového materiálu 

vrstvami prachových depozitů a silně zčernalými exhalacemi. Povrchově zčernalé partie jsou viditelné ve 

stinných partiích, záhybech drapérie a silně exponovaných částech vodorovných ploch a profilace 

soklové architektury. Především na vodorovných partiích kde dochází k ulpívání prachových depozit a 

mastných exhalací. Silné povrchové znečištění zčernalých krustových polí je viditelné především na 

jemně profilované soklové architekturře. Zde jsou rovněž i přes silné povrchové znečištění viditelné 

rozsáhlé partie druhotného doplnění  a jemné přetěry spolu s krustami které jsou patrné především díky 

své neodpovídající hrubosti a zrnitosti oproti svému bezprostřednímu okolí. Druhotné doplnění je rovněž 

viditelné z důvodu svého povrchového zpracování které nerespektuje povrchové zpracování svého 

nejbližšího okolí. Druhotně doplněné partie v současné době kontrastují se silně znečištěnými partiemi 

zčernalých krust a vrstev biologického znečištění. Tím bohužel dochází k nechtěnému snížení 

estetického vyznění této krásné sochařské památky.  
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	 Kovovým prvkem sochy sv. Jana Nepomuckého je pouze atribut palmové ratolesti, která je 

ukotvena pomocí čepu do pravé ruky a ramene sochy světce. V současné době jsou na povrchu 

palmové ratolesti viditelné drobné povrchové známky koroze a znečištění.  

5. RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR 

	 Záměrem restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Sokolově je celková rehabilitace 

sochařské památky vycházející ze současného komplikovaného stavu. Poškození a zanedbání údržby  

pískovcové sochy světce a soklové architektutry je dáno v tomto případě především statickým 

narušením podloží a výrazným povrchovým znečištěním.  

	 Z důvodu komplikovaného stavu sochy sv. Jana Nepomuckého a soklové architektury s absencí 

pevného betonového základu navrhuji provést demontáž sochy světce a soklové architektury do 

restaurátorského ateliéru. Zde bude socha nejlépe přes zimní měsíce deponována a restaurována v 

klimaticky stálém prostředí. V rámci provedeného transferu bude proveden průzkum a popis stávajícího 

základu a podloží. Po dokončení všech restaurátorských prací bude socha navrácena na své původní 

místo na nově zhotovený betonový základ s hydroizolací zabraňující vzlínání spodní vlhkosti a 

vodorozpustných solí do hmoty autentického materiálu soklové architektury. 

	 Základním posláním komplikovaného a časově velice náročného restaurování bude především 

důkladné očištění povrchu sochy sv. Jana Nepomuckého a soklové architektury od biologického 

znečištění včetně nevhodného plastického doplnění, vyžilého spárování architektury. Po prvotním 

očištění celého povrchu bude provedeno dočištění sochy světce a soklové architektury od silných 

vrstev nánosů biologického znečištění, dále bude v průběhu etapy čištění provedena biosanace 

povrchu, minimalizace krust. Všechny části etapy čištění budou v průběhu prováděných prací řádně 

dokumentovány. V rámci procesu restaurování bude dále provedeno snímání rušivých druhotných 

plastických doplňků, konsolidace kamenného materiálu celková i lokální a injektáž vlasových trhlin. Dále 

bude provedeno doplnění chybějících částí modelace a provedení sochařské rekonstrukce či převedení 

stávajících celků modelace do nového materiálu svým složením a barevností co nejbližší autentické 

hmotě. Přesný rozsah plastického doplnění bude upřesněn v průběhu probíhajících prací po důkladném 

očištění památky pomocí fotodokumentace. V této fázi procesu restaurování, by bylo vhodné provést 

kontrolní den se zástupci majitele a NPÚ. Závěrem procesu restaurování bude provedena lokální 

barevná retuš nově doplněných partií. 

	 Kovové prvky sochy světce, palmová ratolest, bude revidována ve smyslu ukotvení  do hmoty 

pískovcového materiálu a následné povrchové úpravy. Svatozář bude důkladně očištěna pískováním s 
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následným ošetřením povrchu zinkováním se dvěma základními nátěry, na které bude po jejich vyzrání 

provedeno zlacení povrchu plátkovým 24.kr. zlatem na mixtion. 

	 Závěrečné osazení sochy a soklové architektury bude provedeno na své původní místo 

shodným způsobem jako demontáž. Osazení bude provedeno na nerezové čepy a minerální, spárovací 

tmel vhodné barevnosti a zrnitosti korespondující s použitým materiálem soklové architektury. Po 

zavadnutí spárování bude spára upravena do požadované barevnosti. S ohledem na současný velice 

komplikovaný stav památky a umístění sochy v blízkosti vzrostlé zeleně a frekventované pozemní 

komunikace doporučuji na závěr ošetřit povrch sochy a soklové architektury hydrofobizačním 

prostředkem.  

	 Všechny prostředky a metody budou aplikovány v souladu se zákonem 20/1987 Sb. o státní 

památkové péči. 

	  

6. NÁVRH RESTAUROVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH BODECH 

	 Před započetím restaurátorských prací bude po transferu sochy a soklové architektury sv. Jana 

Nepomuckého do klimaticky stálého prostředí ateliéru proveden restaurátorský průzkum původního 

uložení soklové architektury. Na základě zhotoveného průzkumu podloží bude následně zhotoven nový 

betonový základ s ohledem na okolní vzrostlé stromy travnatého prostranství malého travnatého 

prostranství u pěší lávky v ulici v Josefa Kajetána Tyla v Sokolově. 

	 V průběhu probíhajících prací v ateliéru bude dále proveden doplňující průzkum, který bude 

zaměřen především na správné metodické postupy etapy čištění a plastického doplnění, tmelení 

kamene, spárování. Doplňující průzkum potvrdí a upřesní správnost navrhované metodiky 

restaurátorského postupu v jednotlivých bodech.  

1.) V rámci předběžného restaurátorského průzkumu byla provedena podrobná fotodokumentace stavu 

před restaurováním, následně bude dokumentován stav sochy světce v průběhu jednotlivých etap 

včetně stavu po restaurování 

2.) po provedené fotodokumentaci na místě bude provedena demontáž sochy a trojdílné soklové 

architektury, demontáž bude provedena pomocí úvazků a lan ručně pouze s pomocí zvedací techniky 

bude socha následně položena na auto do připraveného lůžka, demontáž světce zajistí možnost 

vyřešení stávajícího nedostačujícího základního uložení soklové architektury, po vyhodnocení stavu 

podloží včetně kořenového systému vzrostlých stromů bude zhotoven nový betonový základ. Všechny 

navrhované možnosti budou v případě nových nálezových skutečností konzultovány se zástupci NPÚ a 

investora. Po transferu sochy světce a soklové architektury do restaurátorského ateliéru bude socha 
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shodným způsobem uložena na přípravné proklady zajištující bezpečnou manipulaci během celého 

procesu restaurování, 

3.) po uložení sochy v ateliéru budou provedeny zkoušky čištění povrchu – rozpustnost a odstranitelnost 

biologického napadení, tmavých depozitů a krust, které jsou patrné na silně exponovaných partiích 

soklové architektury, zkoušky minerálních tmelů – barevnost, struktura  

4.) prvotní očištění bude zaměřeno na celoplošné znečištění povrchu sochy světce a soklové 

architektury, eliminaci různobarevných řas, mechů a lišejníků překrývající jemnou modelaci sochy světce, 

biologické znečištění bude odstraněno očištěním povrchu prostředkem s biocidními účinky, vzhledem k 

vysoké míře znečištění bude proces několikrát opakován, následně budou mechanicky očištěny zbytky 

mechů a řas vrostlých do otevřené a lokálně povrchově degradované struktury autentického materiálu 

pískovce, mechanické dočištění bude provedeno ručně skalpely,  poté bude povrch očištěn a sanován  

prostředkem s cílenou aplikací na jednotlivé druhy biologického napadení na závěr bude provedeno 

preventivní ošetření povrchu proti opětovnému růstu (Remmers BfA) 

5.) po prvotním očištění povrchu bude možné přistoupit k mechanickému čištění - odstranění 

nevyhovujícího plastického doplnění, snímání bude provedeno ručně drobným vidiovým nářadím, 

druhotné doplnění je v současné době patrné ve velkém rozsahu na soklové architektuře a spárování, 

6.) následně bude povrch kamenného materiálu dočištěn od prachových nánosů a povrchových 

usazenin, zčernalých partií, mokrou cestou budou odstraněny nečistoty ve vodě rozpustné; chemickou 

cestou budou na základě doplňujících zkoušek čištění budou očištěny, zredukovány nebo ztenčeny 

zčernalé krusty na povrchu kamene s intenzivním vypláchnutím použitých chemických prostředků 

7.) v případě nutnosti bude v závěru etapy čištění provedeno lokální abrazivní dočištění povrchu 

mikropískováním velice šetrnou metodou mokrého tryskání jemného abraziva s vodou, která umožní 

dočistit specifické znečištění povrchu přetěry, jemných vrstev plastického doplnění, silné vrstvy krusty  

neprodyšně uzavírající povrch přes autentickou modelaci, v případě nutnosti bude dále etapa čištění 

dokončena zábaly destilovanou vodou, v úplném závěru bude etapa čištění dokončena oplachem 

vodou od zbytků prachových nečistot, důkladné očištění povrchu je žádoucí nejen z estetického 

důvodu, ale rovněž pro zajištění potřebné penetrace konsolidačního materiálu  

8.) povrchově degradovaný materiál bude zpevněn organokřemičitým konsolidantem odpovídající 

koncentrace; penetrace bude provedena metodou nátěrů, lokálně degradované partie budou 

konsolidovány opakovaně prostředkem s vyšší mírou vyloučeného gelu  kyseliny křemičité (Remmers 

KSE 100, KSE 300) 

9.) trhliny a lasy budou stabilizovány injektážní směsí, která zateče i do vlasových trhlin, narušený prostor 

zaplní a renovuje spojení mezi hmotami injektáž bude použita v degradovaných partií - Vapo, pokud se v 

průběhu restaurování objeví přes současné silné povrchové znečištění výrazné trhliny, vážné statické 
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poruchy a případné uvolnění částí modelace budou tyto části ukotveny pevným lepeným spojem 

pomocí epoxidového lepidla na kámen a nerezových čepů 

10.) po nezbytné 30 - denní technologické přestávce nutné pro optimální vyzrání použitého 

konsolidačního prostředku, bude provedeno plastické doplnění na základě provedených materiálových 

zkoušek, samotné doplnění bude zhotoveno formou analogie, včetně doplnění drobnějšího charakteru 

zaměřené především k zamezení pronikání vody do hmoty degradovaného materiálu a jeho otevřené 

struktury, scelení trhlin a menšího poškození, veškerá místa budou plasticky doplněna ve hmotě 

probarveným minerálním tmelem z umělého kamene, strukturou, barevností a paropropustností co 

nejvíce odpovídající originálu, při absenci větších celků budou zhotoveny pro lepší ukotvení doplňku 

nerezové armatury, armatury budou použity pouze v nejnutnějších případech (nerezový drát, olovo), při 

doplnění větších celků bude nejprve  naneseno doplnění hrubším jádrovým tmelem pod tvar, na který 

bude dále provedeno doplnění do plného tvaru, při plastickém doplnění budou použity materiály: 

křemičitý písek (Sklopísek Střeleč), křemenná moučka, žlutý říční písek, kopaný písek za použití různé 

frakce písků, práškové pigmenty Bayferrox (Aqua), akrylátová disperze Sokrat 2802A, bílý cement 

(Aarlborg). 

11.) pro optimální vyzrání minerálních pojiv plastického doplnění budou doplňky skrápěny vodou, v 

úplném závěrem bude provedena úprava struktury doplňovaných partií ručně drobným nářadím do 

požadované struktury dle nejbližšího okolí, tak aby nově doplněné partie nepůsobily svou strukturou a 

způsobem zpracování povrchu rušivým dojmem 

12.) po krátké technologické přestávce nutné vyzrání minerálních pojiv plastických doplňků bude v rámci 

závěrečného ošetření provedena lokální barevná retuš nově doplněných míst, barevná retuš bude 

provedena pouze pigmenty pojeným ve vápenné vodě 

13.) v průběhu probíhajících prací bude provedena revize kovových částí - palmové ratolesti sochy sv. 

Jana Nepomuckého, povrch bude očištěn pískováním s následnou úpravou zinkováním a nátěry ve 

dvou vrstvách, po jejich vyzrání bude možné dokončit povrchovou úpravu zlacením plátkovým zlatem 

24kr. na Mixtion,  

14.) po dokončení všech prací v ateliéru bude provedena podrobná fotodokumentace všech částí 

soklové architektury a sochy sv. Jana Nepomuckého, následně bude socha osazena na své původní 

místo na nový betonový základ,  

15.) před dokončením všech prací v ateliéru bude na místě zhotoven nový betonový základ s armaturou 

do nezámrzné hloubky, osazení základního stupně soklu bude provedeno na odizolovaný betonový 

základ, následně bude provedeno osazení dalších částí soklové architektury společně se sochou sv. 

Jana Nepomuckého, všechny nově osazené části budou uloženy na své místo pomocí úvazků a lan na 

minerální tmel, pokud budou jednotlivé části soklové architektury při demontáži propojeny železnými trny 
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budu tyto železné trny nahrazeny nerezovými, po osazení bude provedeno spárování všech částí 

minerálním tmelem probarveným ve hmotě tak, aby spárořez byl znatelný ale nepůsobil rušivým dojmem 

16.) v závěru bude osazena palmeta, atribut sv. Jana Nepomuckého, osazení bude provedeno na 

chemickou kotvu, nejbližší okolí bude následně doplněno minerálním tmelem 

17.) vzhledem k umístění památky na exponovaném místě bude celý povrch hydrofobizován 

prostředkem na bázi organokřemičitanů (Remmers SNL) 

7. NÁVRH POUŽITÝCH MATERIÁLŮ 

Čištění mechanické suchou cestou: měkké kartáče, vlasové štětce, skalpely, vidiové dlátka. 

Čištění mokrou cestou: ruční postřikovač, měkké kartáče a štětce, parní čistič, destilovaná voda, 

buničina (Arbocel). 

Čištění chemickou cestou: na základě zkoušek bude použit k naměkčení a následnému odstranění či 

ztenčení zčernalé krusty z povrchu vodný roztok hydrogenuhličitanu amonného (10-15%) naneseného v 

buničinovém zábalu (Arbocel) nebo komerční pasta Remmers Fassadenreiniger - Paste, vždy z 

následným důkladným oplachem vodou, 

Abrazivní čištění: mokré/suché pískování - miropískování, abrazivo - Asilit 

Biosanace: destilovaná voda, biocid BFA Imprägnierung (Remmers). 

Finální dočičtění: zábaly (Arbocel, destilovaná voda).


Konsolidace: Funcosil KSE 100, KSE 300,  

Rekonstrukce modelace, plastické doplnění: olovo, nerezový drát, nerezové armatury - závitové tyče, 

křemičitý písek (Sklopísek Střeleč), křemenná moučka, různé frakce křemičitých a žltých písků, práškové 

pigmenty Bayferrox (Aqua), KEIM RESTAURO®-MÖRTEL , bílý cement, sochařské špachtle, drobné 

vidiové nářadí, 

Kovové prvky: nerezová pásovina, měděný plech, podkladové základní vrstvy nátěrů, zlacení  

plátkovým zlatem 24karátů na Mixtion 

Lokální hydrofobizace, závěrečné ošetření: Funcosil SNL (Remmers) 
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8.	 FOTODOKUMENTACE STAVU PŘED RESTAUROVÁNÍM 
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Foto č. 1. - Socha sv. Jana Nepomuckého umístěna na travnatém prostranství v ulici J. Kajetána Tyla, 

na povrchu je viditelné výrazné povrchové znečištění mechy a lišejníky zaslepující precizní zpracování 

modelace sochy světce a jemného reliéfu na přední straně spodní soklové části 
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Foto č. 2. - Boční pohled na sochu sv. Jana Nepomuckého stojící na trojdílné bohatě profilované 

soklové architektuře, viditelné naklonění celé sochy spolu se soklovou částí, rozsáhlé druhotné doplnění 

soklové architektury nerespektující povrchové zpracování autentického materiálu 
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Foto č. 3. - Socha sv. Jana Nepomuckého, výrazné povrchové znečištění v důsledku umístění sochy v 

silně exponovaném prostředí pod vzrostlými stromy a nedaleké blízkosti frekventované pozemní 

komunikace 
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Foto č. 4. - Detail poprsí sochy světce, viditelné jemné gesto rukou přidržující kříž s korpusem Krista, 

detailní propracování barokní modelace drapérie almuce - kožešinového pláště a rochety- košile s 

krajkovým lemem 
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Foto č. 5. - Detail propracovaného krajkového lemu rochety, viditelné lokální znečištění spodní partie 

sochy světce jemně zčernalými prachovými depozity a exhalacemi tvořící neprodyšnou vrstvu  
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Foto č. 6. - Zadní strana sochy sv. Jana Nepomuckého, celoplošné znečištění povrchového zpracování 

pískovce zčernalými prachovými depozity a exhalacemi, vrchní část sochy světce, vodorovné partie jsou 

znečištěny mechy a lišejníky 
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Foto č. 7. - Bohatě zdobená vrchní část soklové architektury s nápisovým polem v jemně zdobené 

kartuši s rozvilinami akantových listů, výrazné povrchové znečištění zčernalými depozity, kontrastující s 

druhotnými doplňky 
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Foto č. 8. - Pohledově pravá strana soklové architektury, celoplošné znečištění pískovcového materiálu 

mechy a lišejníky kontrastující s druhotným doplněním a zčernalými depozity, druhotné doplňky 

nerespektují povrchové zpracování pískovcového materiálu  
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Foto č. 9. - Pohledově levá strana soklové architektury, celoplošné znečištění pískovcového materiálu 

mechy a lišejníky kontrastující s druhotným doplněním a zčernalými depozity, druhotné doplňky 

nerespektují povrchové zpracování pískovcového materiálu 
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Foto č. 10. - Detail nápisového pole na přední straně nástavce soklové architektury s jemně vytaženým 

písmem, viditelné silné povrchové znečištění lemu zapuštěného zrcadla s nápisem 
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Foto č. 11. - Detail levého rohu spodní části soklové architektury, silné povrchové znečištění 

vodorovných ploch vrstvou mechů a lišejníků, druhotné doplnění rohu profilace 
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Foto č. 12. - Detail povrchového znečištění, druhotné doplnění a spárování soklové architektury 
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Foto č. 13. - Detail zaslepení, překrytí povrchu pískovcového materiálu mechy a lišejníky 
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Foto č. 14. - Detail pohledově pravého  rohu spodní části soklové architektury, silné povrchové 

znečištění vodorovnch ploch vrstvou mechů a lišejníků, druhotné doplnění rohu profilace staženého 

železnou kramlí 

 

MgA. Jan Vodáček, povolení restaurování MK12705/2009	 	 24



	 Návrh na restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Sokolově

Foto č. 15. - Reliéf ležícího sv. Jana Npoemuckého, rozmanité povrchové znečištění jemného reliéfu  
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Foto č. 16. - Zadní strana soklové architektury, na vrchní části je vysekán nápis datace renovace 1995, 

spodní a středová část výrazně doplněna po obou stranách a v místech spárování jednotlivých částí 

architektury 
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Foto č. 17. - Detail povrchového zpracování soklové architektury na zadní straně tvořící kontrast s 

druhotným doplněním plochy 
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Foto č. 18. - Detail různorodého druhotného doplnění nerespektující původní reliéf zpracování povrchu 

zadní plochy soklu 
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Foto č. 19. - Pohledově levá strana základní části soklové architektury s reliéfem sv. Jana 

Nepomuckého na přední straně  
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Foto č. 20. - Zadní strana soklu, pohledově levá část, druhotné doplnění rozsáhlých partií  
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Foto č. 21. - Pohledově pravá strana základní části soklu na zadní straně, viditelné  druhotné doplnění 

rozsáhlých partií, osazení základní části s reliéfem sv. Jana Nepomuckého na žulové profilované patce, 

zřejmě římsová část z původního umístění sochy a soklové architektury na mostě přes řeku Ohři
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MĚSTSKY URAĎ SOKOLOV
Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

Odbor stavební a územního plánování

ČÍSLO SPISU: 
ČÍSLO JEDNACÍ: 
ČÍSLO EVIDENČNÍ: 

VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

MUSO/90868/2025/OSÚP/MTHL 
MUSO/111513/2025/OSÚP/MTHL 
123121
Miloš Hladký_______________

DATUM: 18.11.2025

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování (dále jen "správní orgán"), jako místně a 
věcně příslušný orgán státní památkové péče podle § 29 odst. 2 zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové 
péci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o státní památkové péci"), ve správním řízení podle 
§14 odst. 1 a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči přezkoumal žádost o závazné stanovisko, 
kterou dne 17.09.2025 podalo

Město Sokolov, zastoupené Bc. Romanou Paccltovou, vedoucí odboru správy majetku Městského úřadu 
Sokolov, IČO 00259586, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1,

ve věci vydání závazného stanoviska ve věci:

restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Sokolov - nemovitá kulturní památka rej.č. 28128/4-4040 
ÚSKP, dle návrhu na restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Sokolově, kteiý zpracoval 
MgA. Jan Vodáčck, Žižkova 458, 394 68 Žirovnicc, v Žirovnici 10.9.2025.

Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, jako orgán státní památkové péče, v 
souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o stárni památkové péči, po písemném vyjádření Národního 
památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti, pod Č. j NPU-342/83437/2025 ze dne 
17.10.2025, vydává dle ustanovení § 14 odst. 1 tohoto zákona toto

závazné stanovisko

restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Sokolov - nemovitá kulturní památka rej.č. 28128/4-4040 
ÚSKP, dle návrhu na restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Sokolově, který zpracoval 
MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Ž i rovnice, v Žirovnici 10.9.2025,

je
ve smyslu ustanovení § 14 odstavce 3 zákona o státní památkové péči 

přípustné při dodržení následujících podmínek: 1 2

1) Restaurátorské práce bude provádět odborník-restaurátor, kteiý je držitelem povolení MK ČR k 
restaurování sochařských děl z kamene.

2) Budou provedeny zkoušky čištění. Na jejich základě pude odsouhlasen pověřenými pracovníky státní 
památkové péče konkrétní způsob čistění daných částí sochařského díla.
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3) Míra a způsob odstraňování starých tmelů a doplňků a následné provádění nových doplňků chybějící
modelace, plastické retuše a následné barevné retuše bude realizováno dle vzorků, které budou předem
posouzeny a odsouhlaseny na místě pověřenými pracovníky státní památkové péče.

4) Restaurátorské práce budou průběžně sledovány a konzultovány s odbornými pracovníky NPÚ,
územního odborného pracoviště v Lokti. Budou pravidelně svolávány kontrolní dny za účasti
restaurátora, investora a výkonné i odborné složky SPP. Jakákoliv další nová zjištění, učiněná v průběhu
restaurátorského procesu a mající vliv na podstatu předmětného díla nebo na způsob restaurátorského
zásahu.

5) Restaurátorské práce budou ukončeny přejímacím řízením a předáním závěrečné restaurátorské zprávy.
Dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti dané § 10, odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se
provádí zákon č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Jedno vyhotovení
restaurátorské dokumentace bude předáno NPÚ, územnímu odbornému pracovišti v Lokti, pro
dokumentační a archivní potřeby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Sokolov, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1

Odůvodnění:

Vlastník - Město Sokolov, zastoupené Bc. Romanou Paceltovou, vedoucí odboru správy majetku
Městského úřadu Sokolov, IČO 00259586, Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1 - požádal u
Městského úřadu Sokolov, odboru stavebního a územního plánování, jako místně a věcně příslušného
orgánu státní památkové péče podáním ze dne 17.09.2025 žádost o vydání závazného stanoviska
k restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, Sokolov – nemovitá kulturní památka rej.č. 28128/4-
4040 ÚSKP, dle návrhu na restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Sokolově, který
zpracoval MgA. Jan Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice, v Žirovnici 10.9.2025.

Předmětem restaurátorského záměru je socha sv. Jana Nepomuckého v Sokolově.

K žádosti byly doloženy následující podklady:

Návrh na restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Sokolově, který zpracoval MgA. Jan
Vodáček, Žižkova 458, 394 68 Žirovnice, v Žirovnici 10.9.2025.

Dnem podání písemné žádosti o vydání závazného stanoviska orgán státní památkové péče zahájil řízení.

Opatřením ze dne 18.09.2025 orgán státní památkové péče písemně požádal o písemné odborné vyjádření
odbornou organizaci státní památkové péče – Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v
Lokti k podané žádosti.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči bylo ve věci vydáno písemné vyjádření
Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti pod č.j NPU-342/83437/2025
ze dne 17.10.2025, doručené zdejšímu orgánu dne 19.05.2025.

V odborném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti se uvádí:

„Popis díla:

Socha sv. Jana Nepomuckého v mírně pod životní velikosti je zhotovena z pískovce, stojí na kamenném
soklu. Dříve stávala na Lidickém nábřeží proti čp. 10, vedle silnice na náspu u řeky. Na vlastní náklady ji
nechal vytesat bakalář teologie a magistr filosofie a svobodných umění Jan Kryštof Kuhn. Postava má
mírně nakročenou pravou nohu v rukou drží krucifix. Je oděna v tradičním oděvu, na hlavě má měkce
vlnité vlasy, biret, bradu porůstá plnovous. Tvář má skloněnou ktělu Krista na kříži. Oči jsou přivřené,
obličej má láskyplný výraz. O pravici má opřenou pozlacenou palmovou ratolest. Na podstavci v jeho
horní části Je kartuše barokního tvaru, nesoucí nápis S lOANNES NEPOMVC. Nápis pokračuje na
rozšiřujícím se soklu: nVLLVs speraVIt In DoMIno et ConfVsVs est eccii 2.11.* Chronogram udává
letopočet 1728. Dole na soklu je reliéf ležícího sv. J. Nepomuckého v kanovnickém rouchu. Nově byla
socha sv. Jana Nepomuckého přemístěna do ulice Josefa Kajetána Tyla vedle opraveného mostu.

Památkové zhodnocení:
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Socha sv. Jana Nepomuckého v tradičním pojetí stojí u mostu v ulici Josefa Kajetána Tyla v Sokolově,
umístění je několikáté. Původně stála na mostě přes řeku Ohři. Na podstavci je nápis a chronogram
označující rok vzniku 1728. V zadní části je datace posledního restaurátorského zákroku z roku 1995
(Siegl). Jedná se kvalitní uměleckou barokní práci s vazbou k městu a obyvatelům Sokolova.

…

Odůvodnění:

Ad 1) S ohledem ke skutečnosti, že předmětem prací má být umělecké sochařské dílo, které je nemovitou
kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, musí veškeré práce
provádět odborník s odpovídajícím povolením MK ČR k restaurování.

AD 2) Aby nedošlo k nechtěnému poškození kamenného materiálu nebo nevhodným vizuálním efektům, je
nutné provést zkoušky čištění. Na základě těchto zkoušek pak bude rozhodnuto o konkrétním postupu,
který musí být odsouhlasen pověřenými pracovníky státní památkové péče.

AD 3) Provádění doplňků a plastické i barevné retuše (materiál, rozsah a způsob provedení) musí být
rovněž předem odsouhlaseno na základě předvedených vzorků, protože se bude podílet na celkovém
působení restaurovaného díla a mohou mít zásadní dopad na jeho technický stav a do jeho památkové
hodnoty.

AD 4) Vzhledem k možnému vlivu navržených prací na podobu a hodnotu díla je nezbytně nutný
pravidelný dohled a projednání všech nově nastalých skutečností či i drobných změn oproti schválenému
postupu. Požadavek pravidelných kontrolních dnů zohledňuje rovněž danou míru podrobnosti žádosti.
Celá řada otázek může být dořešena až v návaznosti na zpřístupnění dnes nepřístupných situací,
prohloubení poznání v důsledku výše zmíněných průzkumů, podrobném posouzení situace a s ohledem na
faktický průběh restaurátorských prací.

AD 5) Tato podmínka vychází ze zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších
předpisů. NPÚ tedy v souladu s tímto ustanovením žádá o předání závěrečné restaurátorské zprávy pro
archivní účely.“

S výše uvedeným textem a podmínkami Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště
v Lokti se správní orgán v plné míře ztotožňuje.

Orgán státní památkové péče shromáždil požadované podklady a umožnil účastníku řízení dle ustanovení
§ 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění později platných předpisů, vyjádřit se k
podkladům řízení.

Účastník řízení byl s podklady pro vydání rozhodnutí seznámen oznámením č.j.
MUSO/103064/2025/OSÚP/MIHL ze dne 20.10.2025, které obdržel dne 22.10.2025.

K podkladům pro rozhodnutí se žadatel ve stanoveném termínu nevyjádřil.

Orgán státní památkové péče při posuzování návrhu restaurování sochy sv. Václava, vycházel především
z podané žádosti, z odborného vyjádření odborné organizace státní památkové péče č.j. NPU-
342/83437/2025 ze dne 17.10.2025 a z předloženého restaurátorského průzkumu.

Na základě shora uvedených skutečností, orgán státní památkové péče posoudil předložený návrh
restaurování za přípustný při dodržení shora stanovených podmínek a domnívá se, že při jejich dodržení
nedojde ke ztrátám sledovaných památkových hodnot tohoto umělecko – řemeslného díla, které je
evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek.

K jednotlivým podmínkám tohoto rozhodnutí uvádíme:

AD 1) S ohledem ke skutečnosti, že bude restaurováno hodnotné sochařské dílo (kulturní památka
evidovaná v ÚSKP), musí navrhované práce provádět odborník s odpovídajícím povolením MK ČR k
restaurování.

AD 2) čištění sochařského díla může mít zásadní dopad na působení sochy. Z toho důvodu bude
konkrétní řešení odsouhlaseno na předvedeném vzorku čištění.

AD 3) Barevné retuše míst s chybějící povrchovou úpravou se budou v rámci restaurované sochy
pohledově uplatňovat a ovlivňovat celkový dojem zrestaurovaného díla. Z tohoto důvodu je třeba
konkrétní rozsah a způsob provedení barevných retuší konzultovat a odsouhlasit na předvedeném vzorku.
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AD 4) Vzhledem k možnému vlivu navržených prací na podobu a hodnotu díla je nezbytně nutný
pravidelný dohled a projednání všech nově nastalých skutečností či i drobných změn oproti schválenému
postupu. Tato podmínka byla stanovena z důvodu umožnění výkonu dozoru orgánu památkové péče,
kterým je příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 29 odst. 2 písm. g) zákona o státní
památkové péči) a výkonu odborného dohledu Národního památkového ústavu (§ 32 odst. 2 písm. g) cit.
Zákona) při provádění obnovy. Vzhledem ke stanoveným podmínkám je nezbytně nutný pravidelný
dohled a projednání všech nově nastalých skutečností i drobných změn. Proto je důležité svolávat
pravidelné kontrolní dny za účasti zástupců obou složek státní památkové péče.

AD 5) NPÚ v souladu se zákonem vyjadřuje svůj požadavek na předání závěrečné restaurátorské zprávy
pro archivní účely.

Správní orgán rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, které je podle § 44a odst. 3 zákona o
státní památkové péči samostatným rozhodnutím ve správním řízení o vydání závazného stanoviska.

Správní orgán při svém rozhodování vycházel ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými
právními předpisy.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k podáním u zdejšího správního
orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“
„elektronicky podepsáno“

Miloš Hladký
referent odboru stavebního a územního plánování

Obdrží:

1. Město Sokolov, Odbor správy majetku, IDDS: 6xmbrxu
sídlo: Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov 1

2. Národní památkový ústav, IDDS: 2cy8h6t
sídlo: Kostelní č.p. 81, 357 33 Loket



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
Ostav

ÚZEMNÍ ODBORNÉ 
PRACOVIŠTĚ 
V LOKTI

Váš dopis Čj, MU 50/91 /74/2025/05ÚP/Mil IL 

ze dne / doručeno dne: 1S.9,2025/22.9.2025 
Naše čj.: N PIJ-342/83437/2025 
Vyřizuje: Mgr. Daniela Překop Staňková 
Spisový znak: 82,4

Lůkel: 17.10,2025

Městský úřad Sokolov 

Odbor stavební a územního 

plánování 

Rokycanova 1929 

356 Úl Sokolov

I
Kraj Karlovarský, okres Sokolov, obec Sokolov, socha sv. Jana Nepomucká ho - nemovitá kulturní 
památka evidovaná v ÚSKP ČR pod r. č. 28128/4-4040

Písemné vyjádření podle § 14 odst. 4 zákona ČNR č, 20/1987 5b., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů.

Předmět žádosti:
„Restaurování sochy sv, Jana Nepomuckého."

Přílohy žádosti:
„Žádost o vydání závažného stanoviska výkonného orgánu státní památkové péče* 

uNávrh na restaurování barokní sochy sv, Jana Nepomuckěho v Sokolově" který zpracoval Mg A. Jan 

Vodáček, Žižkova 453, 394 68 Žirovnice, vŽírovnia 10.9.2025,

Popis záměru:
1. Podrobná fotodokumentace stavu před, v průběhu a po restaurování.

2. Demontáž sochy a podstavce, transfer do rest. ateliéru, průzkum základů sochy, zhotovení 

nového betonového základu.

3. Zkoušky čistění a zkoušky tmelů.

4. Bíosanace.

5. Dočištění, odstranění nevyhovujících druhotných doplňků,

6. Lokální dočištění mi kro písková ním tak, aby bylo možno dokončit ztenčení neprodyšných krust, 

zamezující konsolidací pískovcového materiálu.

7. Konsolidace organa křemičitým z pevn ovátém nátěrem,

S. Stabilizace trhlin a las ínjektážni směsí, trhliny většího rozsahu a statické poruchy budou 

ukotveny pomocí epoxidového lepidla na kámen a nerezových čepů.

Nú-odni památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti | íosteiniSiyzí, 557 33 mkc:
— -)4?řř 352 5S4 /5ti | I- -420 352 534 814 | EepedatL4na@inpu.cr | DS ZcyĚliOL | IČO 75032333 | DIČ CZ750323J3 1/3



9. Technologická přestávka kvyzrání konsolidačního prostředku, přípravné práce plastického 

doplnění, materiálové zkoušky atd.,,.

10. Dopinky ve hmotě přebarveným tmelem z umělého kamene, strukturou a barevností a 

paropropustností co nejvíce odpovídající originálu. Spáry budou zatmeleny rovněž minerálním 
tmelem s hrubší zrnitostí. Úprava struktury doplňovaných částí v návazností na své okolí.

11, Lokální barevná retuš doplňků, pigmenty pojené ve vápenné vodě.

12, Demontáž kovových prvků, ratolest - očištění a následné ošetření povrchu zinkováním 

s podkladovými nátěry základní barvou na které bude provedeno zlacení 24 karátovým zlatém na 

Mixtion.

I3.0sazení zpět na místo.

14.Hydrofbbizace.

Popis díla:
Socha sv. Jana Nepomuckého v mírně podživotní velikosti je zhotovena z pískovce, stojí na 

kamenném soklu. Dříve stávala na Lidickém nábřeží proti čp. 10, vedle silnice na náspu u řeky. Na 

vlastní náklady ji nechal vytesat bakalář teologie a magistr filosofie a svobodných umění Jan Kryštof 

Kuhn, Postava má mírné nakročenou pravou nohu v rukou drží krucifix. Je oděna v tradičním oděvu, 

na hlavě má měkce vlnité vlasy, biret, bradu porůstá plnovous. Tvář má skloněnou ktělu Krista na 

kříži. Oči jsou přivřené, obličej má láskyplný výraz. O pravici má opřenou pozlacenou palmovou 

ratolest. Na podstavci v jeho horní části je kartuše barokního tvaru, nesoucí nápis S IOANNES 

NEPOMVC. Nápis pokračuje na rozšiřujícím se soklu: nVLLVs speraVlt ln DoMlno et ConfVsVs est 

eccli 2, ll,1 Chronogram udává letopočet 1723. Dole na soklu je reliéf ležícího sv, J, Nepomuckého v 

kanovnickém rouchu. Nové byla socha sv. Jana Nepomuckého přemístěna do ulice Josefa Kajetána 

Tyla vedle opraveného mostu.

Památkové zhodnocení:
Socha sv, Jana Nepomuckého v tradičním pojetí stojí u mostu v ulici Josefa Kajetána Tyla v Sokolově, 

umístění je několikáté. Původně stála na mostě přes řeku Ohři. Na podstavci je nápis a chronogram 

označující rok vzniku 1728. V zadní části je datace posledního restaurátorského zákroku z roku 1995 

(Siegi). Jedná se kvalitní uměleckou barokní práci s vazbou k městu a obyvatelům Sokolova.

Vyhodnocení žádosti:
Národní památkový ustav, územní odborné pracoviště v Loktí posoudil předložený restaurátorský 

záměr a jeho dopad na památkové hodnoty předmětného díla. Výše navrhovaný záměr Je možné 
realizovat za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Práce na sloupu musí provádět restaurátor, který je držitelem povolení MK ČR k restaurování 

sochařských děl z kamene.

1 (Nikdo, kdo doufal v Pánu, y.maícn nebyl.) Sír 2.1, zdroj: hKm://iieo.miF.cuiiLcz/latIna/gvIanovE.hím#sJ-KV- 
Sokolov. 17.10,2025,



2. Budou provedeny zkoušky čištění. Na jejich základě pude odsouhlasen pověřenými pracovníky 
státní památkové péče konkrétní způsob čištění daných částí sloupu.

3. Míra a způsob odstraňování starých tmelů a doplňků a následné provádění nových doplňků 
chybějící modelaee, plastické retuše a následné barevné retuše bude realizováno dle vzorků, 
které budou předem posouzeny a odsouhlaseny na místě pověřenými pracovníky státní 
památkové péče,

4. Restaurátorské práce budou průběžně sledovány a konzultovány s odbornými pracovníky NPÚ, 
územního odborného pracoviště v Lokti. Budou pravidelně svolávány kortroJní dny za účasti 
restaurátora, investora a výkonné í odborné složky 5PP, Jakákoliv dafší nová zjištěni, učiněná v 
průběhu restaurátorského procesu a mající vliv na podstatu předmětného díla nebo na způsob 
restaurátorského zásahu, je nutno ohlásit a předem projednat s pověřenými pracovníky státní 
památkové péče,

5- Restaurátorské práce budou ukončeny přejímacím řízením a předáním závěrečné restaurátorské 
zprávy. Dokumentace musí obsahovat veškeré náležitosti dané § 10, odst. 4, vyhlášky č. 66/1988 
Sb., kterou se provádí zákon č. 20/87 $b- o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů- 
Jedno vyhotovení restaurátorské dokumentace bude předáno NPÚ, územnímu odbornému 
pracovišti v Lokty pro dokumentační a archivní potřeby.

Odůvodněnř:
Ad 1) S ohledem ke skutečnosti, že předmětem prací má být umělecké sochařské dílo, které je 
nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, musí 
veškerá práce provádět odborník s odpovídajícím povolením MK ČR k restaurování.

AD 2) Aby nedošlo k nechtěnému poškození kamenného materiálu nebo nevhodným vizuálním 
efektům, je nutné provést zkoušky čištění. Na základě těchto zkoušek pak bude rozhodnuto o 
konkrétním postupu, který musí být odsouhlasen pověřenými pracovníky státní památkové péče.

AD 3) Provádění doplňků a plastické í barevné retuše (materiál, rozsah a způsob provedeni) musí být 
rovněž předem odsouhlaseno na základě předvedených vzorku, protože se bude podílet na 
celkovém působení restaurovaného díla a mohou mít zásadní dopad na jeho technický stav a do 
jeho památkové hodnoty.

AD 4) Vzhledem k možnému vlivu navržených prací na podobu a hodnotu díla je nezbytně nutný 
pravidelný dohled a projednání všech nově nastalých skutečností či i drobných změn oproti 
schválenému postupu. Požadavek pravidelných kontrolních dnů zohledňuje rovněž danou míru 
podrobnosti žádosti. Celá rada otázek může být dořešena až v návaznosti na zpřístupnění dres 
nepřístupných situací, prohloubení poznání v důsledku výše zmíněných průzkumů, podrobném 
posouzení situace a s ohledem na faktický průběh restaurátorských prací.

AD 5) Tato podmínka vychází ze zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů. NPÚ tedy v souladu s tímto ustanovením žádá o předání závěrečné 
restaurátorské zprávy pro archivní účely.
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