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B.  Souhrnná technická zpráva.  
 
B.1. Popis území stavby. 
 
B.1.a charakteristika stavebního pozemku: 

Staveniště je z hlediska dopravního napojení a zajištění technické infrastruktury pro 
výstavbu vyhovující bez zvláštních, nestandardních a specielních nároků na provádění stavby. 
Místo stavby se nachází ve stávajícím areálu městského koupaliště v Sokolově. Areál se nachází 
v jihovýchodní části města Sokolov mezi ulicemi Slovenská a Závodu míru. Areál na jižní straně 
sousedí s územím individuální rekreace (zahrádky) podél Lobezského potoka. Na východní 
straně se mezi areálem a ulicí Závodu Míru nachází klidové a rekreační území se zelení, v části 
je umístěno oplocené dětské hřiště. Přímo mezi tímto územím a vlastním areálem městského 
koupaliště je situována příjezdová cesta a parkoviště pro návštěvníky. Z této strany je hlavní 
vstup do areálu přes turnikety, dále je z této strany vedlejší vstup do areálu, která není ovšem 
v současné době využíván. Stávající centrální objekt šaten je v současné době využíván pro 
občerstvení, nachází se v něm sportovní klub, squash, šatny a sociální zařízení klubu, dále je 
zde situováno sociální zařízení pro návštěvníky koupaliště, ošetřovna a kanceláře. Stavba neřeší 
žádné zásahy do tohoto objektu. Na severní straně sousedí areál po celém obvodu přímo 
s městskou komunikací Slovenská, za komunikací se nachází městská parková a obytná část 
sídliště Michal. Mezi komunikací a oplocením areálu je zelený pás. Z této strany z komunikace 
Slovenská se nachází 4 stávající obslužné vjezdy do areálu koupaliště. Tyto vjezdy zůstanou 
zachovány. Na severovýchodním rohu areálu se nachází stávající objekt restaurace se zázemím 
a se samostatným vstupem mimo areál koupaliště. Do provozu restaurace stavba nijak 
nezasahuje. V severozápadním rohu sousedí s areálem objekt trafostanice. Mezi těmito krajními 
objekty se v areálu nachází stávající objekt úpravny vody, který bude navrženou stavbou 
dotčený. Na západní straně sousedí areál se soukromými pozemky s drobnými provozovnami. 
Podél celé jižní strany areálu protéká Lobezský potok, podél kterého je pás vzrostlé zeleně. Za 
potokem se nachází rekreační území města se zahrádkami. Celý areál koupaliště je oplocený.
 Dopravně je řešené území napojeno stávající městkou komunikací Slovenská, která je 
napojena na síť městských komunikací. Hlavní příjezd je z dálničního obchvatu města jižním 
sjezdem po silnici č. 210, dále sjezdem na městkou komunikaci Závodu míru s napojením na 
komunikaci Slovenská. Tato komunikace je na severovýchodní straně areálu ukončena 
obratištěm s napojením na parkovací plochy před areálem koupaliště. Stávající dopravní řešení 
nebude stavbou nijak dotčeno. 
 Na staveništi se nachází standardní ochranná pásma podzemních inženýrských sítí 
vyznačená ve výkresové dokumentaci (kabelové rozvody NN a veřejného osvětlení, vodovodní 
rozvody, dešťová kanalizace – z převážné části se jedná o vlastní rozvody). Část území se 
nachází v záplavovém území vodního toku Lobezkého potoka v povodí Ohře. Jednotlivé linie 
záplavového území jsou zakresleny ve výkresové části dokumentace. Další ochranná pásma 
v řešeném území nejsou zpracovateli PD známa. 

Řešené území se nachází v záplavovém území. Hladiny jednotlivých záplavových úrovní 
jsou obsaženy v grafické části dokumentace. Nové bazény se nachází mimo záplavové území 
Q100 aktivní. Rekonstrukce areálu je navržena tak, aby byly zachovány zásadní atributy 
současného řešení, tedy provedení veškerých nových konstrukcí takovým způsobem, aby byla 
zachována průtočnost vody skrz objekty v případě jeho zaplavení.  

Z hlediska majetkoprávních vztahů je celá stavby umístěna uvnitř areálu koupaliště na 
pozemku ve vlastnictví města. Také veškeré řešené a dotčené inženýrské sítě technické 
infrastruktury se nachází uvnitř areálu na pozemku města Sokolov. Jedná se především o 
dešťovou kanalizaci zajišťující odvedení dešťových vod mimo areál s vyústěním této kanalizace 
do Lobezkého potoka stávajícím výústním objektem umístěném v pravém břehu potoka. Výjimku 
tvoří nová kanalizační přípojka napojená na jednotnou kanalizaci města vedoucí podél ulice 
Slovenské. Tato nová kanalizace zajistí odvedení odpadních vod z provozu technologie z praní 
filtrů, z mytí přelivových žlábků a odpadních vod ze sprchových filtrů u bazénu.  
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Z hlediska platného územního plánu města není záměr v rozporu s územně plánovací 
dokumentací – územním plánem města Sokolov. Dle platného ÚP se jedná o přestavbovou 
plochu SO8, která do budoucna počítá po zrušení koupaliště v tomto území s jiným využitím. 
Termín změny přestavby území není územním plánem stanoven, a proto předpokládáme, že 
k přestavbě území dojde v okamžiku, kdy koupaliště nebude využíváno a město rozhodne o jeho 
zrušení. Protože současná funkce koupaliště jako občanské vybavenosti – sportovní je 
dostatečně využívána a má svoje opodstatnění ve funkční struktuře města, ponecháváme 
stávající funkci v území.    

V areálu městského koupaliště se nachází množství méně či více vzrostlých stromů a 
keřů, celý areál je mimo pozemní objekty, objekty bazénů, zpevněné plochy a hřiště zatravněn. 
Vzrostlé stromy rostoucí mimo stavbu nebudou touto zasaženy. 

 
Na staveništi se v současné době nachází tyto stavební objekty a sítě inženýrské 

technické infrastruktury: 
- Stávající centrální objekt šaten je v současné době využíván pro občerstvení, nachází se 

v něm sportovní klub, squash, šatny a sociální zařízení klubu, dále je zde situováno 
sociální zařízení pro návštěvníky koupaliště, ošetřovna a kanceláře. Stavba neřeší žádné 
zásahy do tohoto objektu. 

- Na severovýchodním rohu areálu se nachází stávající objekt restaurace se zázemím a se 
samostatným vstupem mimo areál koupaliště. Do provozu restaurace stavba nijak 
nezasahuje. 

- V severozápadním rohu sousedí s areálem objekt trafostanice. Ten je v majetku 
společnosti ČEZ Distribuce. Stavba do tohoto objektu nijak nezasahuje. 

- Mezi objekty restaurace a trafostanice při severní hranici areálu se uvnitř areálu nachází 
stávající přízemní objekt úpravny vody, který bude navrženou stavbou dotčený. Stěny 
objektu úpravny jsou zděné, střecha je tvořena soustavou sbíjených dřevěných vazníků 
sedlového tvaru uložených na obvodových zdech. Krytina je plechová. Sedlová střecha je 
ve třech výškových úrovních. Ve střední nejvyšší části objektu se nachází stávající 
technologie úpravy vody. 

- Dalším objektem jsou vlastní 50-ti metrové bazény. Jeden bazén je pro plavce s hloubkou 
vody cca. od 1,7 až do 2,3 m a druhý pro neplavce s hloubkou cca. od 0,8 až do 1,2 m. 
Tyto bazény jsou tvořeny železobetonovými konstrukcemi. V 90-tých letech byly bazény 
rekonstruovány a do stávajících původních konstrukcí byla nabetonována konstrukce 
nová včetně technologických rozvodů. Součástí objektu bazénů jsou též tři podzemní 
železobetonové vyrovnávací akumulační nádrže, jedna pro každý z bazénů a třetí pro 
dětský bazének. Součástí těchto podzemních železobetonových konstrukcí je též 
podzemní instalační kanál vedoucí od objektu úpravny vody podél kratší strany bazénu 
pro plavce a vedoucí mezi delšími stranami obou bazénů. V tomto instalačním kanálu se 
nachází převážná část stávajících instalací bazénových rozvodů. V rámci stavby budou 
tyto stávající objekty z převážné části ponechány. Pouze část konstrukcí bazénu pro 
neplavce a konstrukce instalačního kanálu v části mezi oběma bazény budou vybourány 
v rozsahu nezbytně nutném pro provedení konstrukcí nového hlavního bazénu. 

- Dalším objektem areálu je železobetonová konstrukce dětského bazénku.  Ta se v rámci 
stavby odstraní včetně přímo navazujících zpevněných ploch. 

- Dalším stávajícím objektem v areálu je objekt původní úpravny nacházející se jižně od 
bazénů. Objekt, který je v současnosti využíván jako sklad, nebude stavbou dotčen.  

- Celý areál je oplocen. Stavba do stávajícího oplocení ani vstupů do areálu nijak 
nezasáhne. 

- Součástí areálu jsou také venkovní sportovní plochy – 3 hřiště na plážový volejbal a jedno 
asfaltové hříště na tenis (nohejbal, volejbal). Všechna stávající hřiště zůstanou stavbou 
nedotčena. Pouze hříště mezi objektem úpravny vody a objektem restaurace bude 
zrušeno. Na jeho místě se provede doplnění travních ploch v rámci sadových úprav. 
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- Součástí areálu jsou dále konstrukce, jejichž stav jak po technické stránce, tak po stránce 
funkční a estetické splňuje požadavky nového řešení. Jedná se o kamenné či betonové 
opěrné zídky, pěší přístupové dlážděné komunikace, žárově pozinkovaná či ocelová 
natíraná zábradlí a rozvody a stožáry venkovního osvětlení. U rozvodů venkovního 
osvětlení dojde v rámci stavby k přesunu jednoho stožáru a k úpravě trasy kabelového 
vedení v místě předpokládané kolize kabelových rozvodů s novým dětským bazénkem. 
Ostatní výše popsané prvky a konstrukce zůstanou bez úprav. Je zřejmé, že především 
pěší komunikace v areálu koupaliště by již snesly nové provedení, ale z důvodu 
finančních úspor navrhovaného řešení jsou tyto plochy ponechány v původním stavu. 
Pouze v těsné blízkosti nového dětského bazénku musí být provedena část pěších 
komunikací v této části areálu nově. 

- V areálu se dále nachází tyto drobné stavby a prvky technického vybavení – prostor na 
kompostování biologického odpadu, dětské houpačky a kolotoč, lavičky podél pěších 
komunikací (v rámci stavby bude nutné některé lavičky přemístit do nových pozic – cca. 5 
ks), drobné altánky a přístřešky apod. Do těchto staveb a prvků navržená stavby až na 
výjimky nezasahuje.  

- Stávající sítě technické infrastruktury v areálu jsou zakresleny do situace stávajícího 
stavu. Jedná se o tyto sítě – vodovodní přípojka, vlastní rozvody vody v areálu, přípojky 
splaškové kanalizace k objektům v areálu, vlastní rozvody dešťové vody vyústěné do 
Lobezkého potoka, vlastní kabelové rozvody NN v areálu. V žádné historické dokumentaci 
jsme nezajistili kabelové rozvody veřejného osvětlení v areálu, můžeme pouze 
předpokládat jejich průběh mezi stožáry veřejného osvětlení. Dále se v areálu nachází 
stávající technologické rozvody bazénové technologie, které se nachází především ve 
stávajícím instalačním kanálu. Trafostanice pro areál se nachází ve vymezené místnosti 
objektu úpravny vody. Z této trafostanice bude také provedeno napojení nové 
elektroinstalace pro bazénovou technologii. Ve vedlejší místnosti vedle trafostanice se 
nachází hlavní přípojka vody napojená na veřejný řad v ulici Slovenská. Zde bude na 
rozvod vody napojena nová technologie. V zeleném pruhu podél ulice Slovenské se 
nachází stávající veřejný řád jednotné kanalizace města (kamenina DN 800), na který 
bude napojena nová kanalizační přípojka. 
  
Pro zpracování dokumentace nebyly vzhledem k charakteru a rozsahu stavby předem 

stanoveny zvláštní podmínky chráněných zájmů vodohospodářských, péče o přírodu a krajinu. 
Pro zpracování PD nebyly stanoveny podmínky chráněných zájmů památkové péče.  

 
B.1.b výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod.): 
Pro zpracování DPS byly pořízeny následující průzkumy a měření : 
-- základní stavební program objednatele projednaný na pracovních poradách. 
-- jednání a konzultace s provozovatelem areálu a s vlastníkem areálu. 
-- územní plán města Sokolov a vyhláška o závazných částech územního plánu. 
-- polohopis a výškopis staveniště s připojením katastru nemovitostí předaný zástupci města 

Sokolov zpracovaný odpovědným geodetem.  
-- mapové podklady města, prohlídka staveniště a fotodokumentace. 
-- původní archivní projektová dokumentace areálu koupaliště zapůjčená z archivu města. 
-- průběhy venkovních inženýrských sítí potvrzené správci jednotlivých sítí a investorem 
 jako vlastníkem a správcem těchto sítí. 
-- projektová dokumentace stavby „Rekonstrukce městského koupaliště v Sokolově - DSP“  

vypracovaná Architektonickým ateliérem Ing. arch. Petr Martínek 07/2012.  
 
B.1.c stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

Staveniště se nenachází v ochranných pásmech žádných veřejných sítí vyššího ani 
nižšího řádu. Na pozemcích stavby se nenachází zdroje nerostů, ani zdroje podzemní vody.  
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Na staveništi jsou dále standardní ochranná pásma přípojek inženýrských sítí. 
Na pozemku stavby se nenachází zdroje nerostů, ani zdroje podzemní vody. Pozemky 

nejsou v území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. Pozemky nejsou na poddolovaném území.  
Výskyt archeologických nálezů v souvislosti s výstavbou se nepředpokládá. 
Ostatní zájmy a ochranná pásma nejsou zpracovateli dokumentace známa. 

 
B.1.d poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Řešené území stavby se částečně nachází v záplavovém území Lobezkého potoka, 
povodí řeky Ohře. Hladiny jednotlivých záplavových úrovní jsou obsaženy v grafické části 
dokumentace. Nové bazény se nachází mimo záplavové území Q100 aktivní. Rekonstrukce 
areálu je navržena tak, aby byly zachovány zásadní atributy současného řešení, tedy provedení 
veškerých nových konstrukcí takovým způsobem, aby byla zachována průtočnost vody skrz 
objekty v případě jeho zaplavení.  

Pozemky nejsou v území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. Pozemek stavby není na 
poddolovaném území.  
 
B.1.e vliv stavby na okolní pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: 

Střechy stávajících objektů a zpevněné plochy v areálu jsou napojeny na vlastní rozvody 
dešťové vody v areálu a jsou vyústěné do Lobezkého potoka. Tento způsob odvodu dešťových 
vod zůstává beze změn.  

Je možné konstatovat, že se odtokové poměry v území se navrhovanou stavbou nemění. 
 

B.1.f požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Stavba nemá žádné požadavky na asanace v řešeném území. 

V rámci této stavby budou provedeny demolice části konstrukcí stávajících bazénových 
těles v rozsahu nezbytně nutném pro provedení nových konstrukcí. Dále budou provedeny 
kompletní demontáže stávající bazénové technologie a stavebně konstrukční opatření a úpravy 
ve stávajícím objektu úpravny vody v rozsahu nezbytně nutném pro zajištění mechanické 
odolnosti a stability objektu pro nové provozně dispoziční uspořádání a především pro nové 
zatížení střešních konstrukcí od solárních panelů. Tyto konstrukce a práce uvnitř objektu úpravny 
vody jsou podrobněji popsány ve stavebně-architektonickém řešení a v konstrukčním řešení. 

Realizace celého záměru si nevyžádá zásahy do stávající zeleně. Území areálu 
městského koupaliště je pokryto travním porostem, vzrostlou i keřovou zelení. Vzrostlé stromy 
rostoucí mimo stavbu nebudou touto zasaženy, dojde k zásahu do travních ploch kolem řešené 
části areálu. Tyto plochy budou v plném rozsahu v rámci konečných sadových úprav obnoveny. 
Vzrostlé stromy a také keře v těsné blízkosti stavby a především v blízkosti manipulačních tras 
budou v rámci stavby náležitě ochráněny. 
 
B.1.g požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určení 

k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 
Navrhovaná stavby nevyžaduje žádné zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určení k plnění funkce lesa, a to trvalé ani dočasné. 
 
B.1.h územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu): 
Dopravně je řešené území napojeno stávající městkou komunikací Slovenská, která je 

napojena na síť městských komunikací. Hlavní příjezd je z dálničního obchvatu města jižním 
sjezdem po silnici č. 210, dále sjezdem na městkou komunikaci Závodu míru s napojením na 
komunikaci Slovenská. Tato komunikace je na severovýchodní straně areálu ukončena 
obratištěm s napojením na parkovací plochy před areálem koupaliště. Stávající dopravní řešení 
nebude stavbou nijak dotčeno. 

Stávající sítě technické infrastruktury v areálu jsou zakresleny do situace stávajícího 
stavu. Jedná se o tyto sítě – vodovodní přípojka z veřejného řadu v ulici Slovenská (měření je ve 
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vodoměrné šachtě na kraji areálu), vlastní rozvody vody v areálu, přípojky splaškové kanalizace 
k objektům v areálu, vlastní rozvody dešťové vody v areálu vyústěné do Lobezkého potoka, 
vlastní kabelové rozvody NN v areálu. V žádné historické dokumentaci jsme nezjistili průběhy 
kabelových rozvodů veřejného osvětlení v areálu, můžeme pouze předpokládat jejich průběh 
mezi stožáry veřejného osvětlení. Dále se v areálu nachází stávající technologické rozvody 
bazénové technologie, které se nachází především ve stávajícím instalačním kanálu. Všechny 
tyto instalační technologické rozvody budou v rámci stavby zrušeny a demontovány. Trafostanice 
pro areál se nachází ve vymezené místnosti objektu úpravny vody, NN rozvody jsou do této 
trafostanice přivedeny z kabelových rozvodů NN vedených vně areálu v zeleném pásu podél 
ulice Slovenské. Z této trafostanice bude také provedeno napojení nové elektroinstalace pro 
bazénovou technologii. Ve vedlejší místnosti vedle trafostanice se nachází hlavní přípojka vody 
napojená na centrální přípojku vody pro areál. Zde bude na rozvod vody napojena nová 
bazénová technologie. V zeleném pruhu podél ulice Slovenské se nachází stávající veřejný řád 
jednotné kanalizace města (DN 800), na který bude napojena nová kanalizační přípojka. 

Pro navrhovanou stavbu není třeba budovat další technickou a dopravní infrastrukturu 
vyjma již v této zprávě uvedené. 
 
B.1.i věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 

Navrhovaná stavba nevyžaduje další podmiňující a související stavby, případně jiná 
opatření v území. 
 
B.2. Celkový popis stavby. 
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek. 

Účel užívání stavby: 
Stavba bude po jejím dokončení sloužit ke stejnému účelu jako v současné době, tedy 

jako městské koupaliště a areál pro sportovní a rekreační využití. Rekonstrukce koupaliště, 
přestavba hlavního bazénu, výstavba nového dětského bazénku a především kompletní 
rekonstrukce bazénové technologie zatraktivní využití koupaliště a především zkvalitní 
hygienické parametry vody v bazénech a v neposlední řadě sníží finanční náročnost provozu 
koupaliště. Navržený solární ohřev s možností doplnění ohřevu o tepelná čerpadla pak prodlouží 
období využití městského koupaliště. 

Základní kapacity funkčních jednotek: 
- celková plocha pozemku dotčeného stavbou     19.998 m2 
- celková plocha hlavního bazénu       1.180 m2 
- celkový objem vody hlavního bazénu      1.656 m3 
- hloubka hlavního bazénu        1,2 až 1,65 m 
- plocha dětského bazénku (brouzdaliště)      102 m2 
- objem vody dětského bazénku (brouzdaliště)     37 m3 
- hloubka dětského bazénku (brouzdaliště)     max. 0,4 m 
- celková plocha nových zpevněných ploch přímo navazujících na bazény 1.062 m2 
- celková plocha nových pěších zpevněných komunikací a ostatních 

zpevněných ploch navrhovaných stavbou v areálu mimo výše uvedené 514 m2 
- celková plocha určená k novému zatravnění     5.000 m2 

 
B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení. 

Umístění nových objektů v kontextu města. 
Místo stavby se nachází ve stávajícím areálu městského koupaliště v Sokolově. Areál se 

nachází v jihovýchodní části města Sokolov mezi ulicemi Slovenská a Závodu míru. Místo stavby 
se nachází v blízkosti jižního okraje obytného sídliště Michal, jižně areál sousedí s územím 
individuální rekreační oblasti podél Lobezkého potoka a západní stranou navazuje areál na 
centrální sportovně rekreační plochy města.  
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Účel užívání stavby. 
Stavba bude po jejím dokončení sloužit ke stejnému účelu jako v současné době, tedy 

jako městské koupaliště a areál pro sportovní a rekreační využití. Rekonstrukce koupaliště, 
přestavba hlavního bazénu, výstavba nového dětského bazénku a především kompletní 
rekonstrukce bazénové technologie zatraktivní využití koupaliště a především zkvalitní 
hygienické parametry vody v bazénech a v neposlední řadě sníží finanční náročnost provozu 
koupaliště. Navržený solární ohřev s možností doplnění ohřevu o tepelná čerpadla pak prodlouží 
období využití městského koupaliště. 

Kompozice zástavby. 
Z hlediska urbanistického vychází návrh stavby ze stávající dispozice areálu a konfigurace 

terénu, v maximálně možné míře využívá stávajících konstrukcí původních bazénů, umístěním 
dětského bazénku v blízkosti hlavního bazénu a budovy úpravny vody vychází vstříc 
požadavkům návštěvníků a požadavkům technologickým.      

Hmotové, materiálové a barevné řešení. 
 Základním architektonickým záměrem navrženého řešení bylo zrekonstruování areálu 
městského koupaliště do takové podoby, která bude odpovídat významu tohoto zařízení a 
estetickému ztvárnění navazujícího okolí. Navržené řešení je pak především podmíněno 
technickými a technologickými podmínkami a požadavky. Hlavní architektonické prostředky 
uplatněné v této stavbě jsou tyto: 

- jednotné provedení povrchu bazénových těles a atrakcí v nerezovém provedení, 
- jednotné provedení nových zpevněných bezespárých ploch přímo navazujících na objekty 

bazénů, barevné provedení těchto ploch,  
- sjednocení použitých především přírodních materiálů,  
- přizpůsobení nových objektů architektonickému výrazu stávajících objektů. 

 Provozně dispoziční řešení. 
 Provoz koupaliště nebude stavbou nikterak pozměněn. Stavba řeší rekonstrukci a 
přestavbu stávajících bazénů, kompletní výměnu bazénové technologie, úpravu zpevněných 
ploch a další drobné prvky areálu.   
Zpracovatel dokumentace projednal návrh provozu koupaliště s provozovatelem areálu a 
s vlastníkem. Jejich návrhy, požadavky a připomínky k provoznímu řešení jsou z převážné části 
zapracovány do projektové dokumentace pro provádění stavby.  
 Nová bazénová technologie samozřejmě zjednoduší obsluhu provozu bazénů a zkvalitní 
úpravu vody. Také předpokládáme, že dojde k prodloužení provozu koupaliště z důvodu zvýšení 
teploty vody v bazénech možností předehřevu a dohřevu vody solárními kolektory. Jinak nebude 
mít stavba žádný další vliv na provoz areálu. 
   Předpokládané kapacity provozu. 

Novým technickým a dispozičním uspořádáním dojde k relativnímu snížení kapacity 
koupaliště. Nově navržená maximální okamžitá kapacita hlavního bazénu je 500 osob. Ve 
skutečnosti předpokládáme navýšení návštěvnosti areálu koupaliště. Celková plocha hlavního 
víceúčelového bazénu je 1180 m2, plocha dětského bazénku je 102 m2.  Stavba nebude mít vliv 
na současné kapacity stávajících sociálních zařízení v hlavním objektu. V rámci stavby bude 
osazeno 10 nových převlékacích kabinek, které nahradí stávající dožilé dřevěné převlékací 
kabinky a 10 nových kabinek umístěných v nových pozicích. Nová bazénová technologie nebude 
požadovat navýšení potřeby elektrické energie a vody. Ani další provozní kapacity areálu se 
stavbou nemění. Pouze dojde k vypouštění odpadních vod z provozu bazénu do jednotné 
kanalizace města. 
 
B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby. 

Provoz koupaliště nebude stavbou nikterak pozměněn. Stavba řeší rekonstrukci a 
přestavbu stávajících bazénů, kompletní výměnu bazénové technologie, úpravu zpevněných 
ploch a další drobné prvky areálu. Zpracovatel dokumentace projednal návrh provozu koupaliště 
s provozovatelem areálu a s vlastníkem. Jejich návrhy, požadavky a připomínky k provoznímu 
řešení jsou z převážné části zapracovány do projektové dokumentace pro provádění stavby.  
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 Nová bazénová technologie samozřejmě zjednoduší obsluhu provozu bazénů a zkvalitní 
úpravu vody. Také předpokládáme, že dojde k prodloužení provozu koupaliště z důvodu zvýšení 
teploty vody v bazénech možností předehřevu a dohřevu vody solárními kolektory. Jinak nebude 
mít stavba žádný další vliv na provoz areálu. Z důvodu udržení kvalitních hygienických 
požadavků na bazénovou vodu bude voda po celou dobu cirkulovat přes úpravnu vody. Úpravna 
vody a její cirkulační systémy jsou navrženy v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 
238/2011 Sb. Tato vyhláška stanovuje hygienické požadavky na koupaliště. Strojovna úpravny 
vody je tvořena z pískových filtrací, oběhového čerpadla, uzavíracích ventilů, automatikami pro 
měření a dávkování chlóru, UV lampami, tepelnými výměníky a čerpadly a elektrickým 
rozvaděčem. Čerpadlo filtračního zařízení je připojeno na sací potrubí z akumulační nádrže. Na 
tomto sacím potrubí bude umístěn ventil a T-kus, který napojuje na sání recirkulačního čerpadla 
dnový rozvod. Před spojením sání z dnového rozvodu a sání z akumulační nádrže budou na 
každé větvi uzavírací ventily, kterými bude možné regulovat množství vody odebírané 
z akumulační nádrže (tj. z hladiny bazénu) nebo ze dna bazénu. Za čerpadly jsou osazeny 
pískové filtry s pákovou ovládací baterií s ventilem, která umožňuje volit jednotlivé provozní 
režimy (filtrace – běžný provoz, praní pískové nádrže, usazování písku pro praní, cirkulace vody 
mimo filtr, vypouštění vody z bazénu a kompletní uzavření filtrace). Systém plnění a doplňování 
systému cirkulace je navrhnut tak, aby veškerá voda před vstupem do bazénu prošla úpravnou 
(technologií) vody. Nově dopouštěná voda do systému bude procházet přes vodoměr. Pro každý 
bazén bude samostatný vodoměr. Kolem bazénu bude přepadový žlábek, z nějž bude 
přepadová voda svedena do dvou akumulačních nádrží. Do obou akumulačních nádrží bude 
připojeno odpadní potrubí, které bude sloužit jako bezpečnostní přepad z nádrže a bude 
svedeno do kanalizace. Pro kontrolu vody v nádržích bude sloužit sonda snímání hladiny vody.  

Nejedná se o výrobní objekt - jedná se o stavbu nevýrobní. Stavba není členěna na 
technologické provozní soubory. Pouze dodávky komplexní bazénové technologie tvoří svou 
podstatou technologický provozní soubor.   
 
B.2.4. Bezbariérové užívání stavby. 

Veškeré nové komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. V rámci stavby bude do hlavního bazénu 
umístěno hydraulické spouštěcí zařízení, které umožní návštěvu bazénu imobilním občanům.  
 Stavba splňuje veškeré požadavky dané příslušnými normami a vyhláškami, zejména 
Vyhlášky č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj O obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V rámci stavby bude do hlavního bazénu umístěno 
hydraulické spouštěcí zařízení, které umožní návštěvu bazénu imobilním občanům.  
 
B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby. 

Bezpečnost stavby při jejím provozu je již dána vlastním technickým návrhem stavby 
podle platných norem a předpisů. 

Základní ustanovení. 
 V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví ….) a v 
souladu s platnými prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády (zejména nařízením vlády č. 
178/2001 Sb. o ochraně zdraví zaměstnanců při práci) musí být veškerá vnitřní technická 
zařízení technologie, udržována tak, aby splňovala požadavky jednotlivých předpisů. V 
navrhované stavbě smí být použity pouze certifikované materiály, výrobky, jednotlivá zařízení či 
jejich soubory. 
 Bezpečnost vyplývající ze stavebního řešení. 
 Veškeré stavební konstrukce a materiály zabudované do stavby musí splňovat hygienické 
a bezpečnostní předpisy. Splnění požadavků musí být doloženo příslušnými certifikáty a 
prohlášeními o shodě těchto prvků s požadavky legislativy. Jednotlivé stavební materiály použité 
na povrchy, se kterými přijdou zaměstnanci a hosté do přímého styku, musí mít vlastnosti, 
odpovídající obecně technickým požadavkům na výstavbu podle SZ a vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
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 Bezpečnost vyplývající z provozu technických zařízení. 
 Všechna provozní zařízení jsou možnými zdroji ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Všechna technická zařízení zabudovaná nebo vnesená do stavby musí být vybavena 
následujícími náležitostmi:  
- technická dokumentace pro provoz, údržbu a opravy se zásadami pro vykonávání kontrol, 

zkoušek a revizí. 
- všechny dokumenty pro vybavení stavby musí být v české řeči. 
- všechna zařízení musí být vybavena návody na strojích a zařízeních v české řeči. 
- prostory objektu budou opatřeny příslušnými bezpečnostními a výstražnými tabulkami dle 
předpisů a požadavků platných předpisů. 
 Nedílnou součástí bezpečného provozu stavby je zaškolení odpovědných pracovníků. 
 
B.2.6. Základní charakteristika objektů. 
a) stavební řešení: 

Záměrem stavby je provedení celkové rekonstrukce, opravy a přestavby bazénové části 
městského koupaliště v Sokolově. Součástí této stavby je komplexní přestavba stávajících 
bazénových objektů, nová výstavba dětského bazénku (brouzdaliště) a komplexní výměna 
bazénové technologie. V rámci přestavby bazénových těles bude v místě obou stávajících 50-ti 
metrových bazénů (jeden pro plavce a druhý pro neplavce) umístěno jedno nové komplexní 
bazénové těleso, ve kterém se bude nacházet jak část plavecká, tak část rekreační s atrakcemi. 
Toto venkovní bazénové těleso je navrženo tak, aby bylo možné jeho novou nerezovou 
konstrukci vestavět v podstatné míře do stávajících betonových konstrukcí bazénů tak, aby tyto 
konstrukce nemusely být bourány. Stávající konstrukce dětského bazénku bude odstraněna, 
nový dětský bazének bude nově vystavěn v blízkosti hlavního bazénu a v blízkosti budovy 
úpravny vody, ve které bude umístěna nová kompletní bazénová technologie pro oba bazény. 
V rámci této stavby budou provedeny také nové zpevněné plochy, které přímo navazují na 
bazénová tělesa. V místě umístění dětského bazénku bude provedena také část nové pěší 
komunikace, která se vyhne nové konstrukci dětského bazénku a naváže na stávající 
komunikační systém v areálu koupaliště.  V rámci kompletní rekonstrukce bazénové technologie 
budou provedeny drobné úpravy ve stávajícím objektu úpravny vody, ve kterém se dnes nachází 
stávající bazénová technologie. Z důvodu umístění nových solárních kolektorů na střechu tohoto 
objektu bude provedeno statické podchycení stávajících střešních vazníků. V prostoru strojovny 
bazénové technologie se provede kompletně výměna vložené konstrukce podlahy z ocelových 
nosníků a pororoštů. V rámci stavby bude provedena nová kanalizační přípojka, která zajistí 
odvedení odpadních vod z provozu technologie z praní filtrů, z mytí přelivových žlábků a 
odpadních vod ze sprchových filtrů u bazénu do jednotné veřejné kanalizační stoky DN 800 
v ulici Slovenská. Nedílnou součástí stavby jsou terénní a sadové úpravy spojené s prostorovou 
a technickou úpravou konstrukcí bazénů v areálu, jež naváží na stávající zelené a zpevněné 
plochy. 
 
b) konstrukční a materiálové řešení: 

Jednotlivé významné kce a stavební prvky navrhujeme řešit následujícím způsobem: 
-  provedení nových základových železobetonových konstrukcí nutných pro osazení nových 
nerezových vnitřních konstrukcí obou bazénových těles. V části stávajícího bazénu pro neplavce 
bude v rámci provedení těchto nových konstrukcí provedeno vybourání stávajících konstrukcí. 
V místě ostrůvku v prostoru hlavního bazénového tělesa bude provedena železobetonová 
základová deska, na které bude osazena a ukotvena nerezová konstrukce stěna podlahy 
ostrůvku. Prostor mezi základovou konstrukcí a podlahou ostrůvku bude vyplněn zásypem 
vytříděnou zeminou. Nové železobetonové konstrukce jsou podrobně dokumentovány ve 
stavebně konstrukční části. 
- v prostoru, kde není nutné provést železobetonové základové konstrukce pro nová 
nerezová bazénová tělesa, budou provedeny zhutněné podsypy a zásypy pod novou konstrukci 
nerezového bazénového tělesa. 
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- součástí nových nerezových bazénových těles bude přelivný odtokový žlábek provedený 
v úrovni hladiny kolem celého bazénového tělesa. 
- dvě stávající podzemní betonové akumulační nádrže budou využity také v novém řešení. 
V rámci stavby se odstraní železobetonová konstrukce stropu nad nádržemi včetně vrstev nad 
touto konstrukcí. Po demontáži stávajících prvků se provede zaizolování dna a stěn nádrží 
bazénovou fólií. 
- z důvodu demontáží stávajících technologických rozvodů a následné montáže nových 
rozvodů bazénové technologie v prostoru stávající instalační chodby (kanálu) bude provedeno 
vybourání stropní konstrukce chodby včetně vrstev nad touto konstrukcí. Stěny a podlahy kanálu 
se opraví a po provedení všech rozvodů se provedou nové monolitické železobetonové stropní 
konstrukce včetně dalších vrstev. 
- součástí nového řešení jsou konstrukce 5-ti venkovních sprchových filtrů (brodítek) 
umístěných na 4 stranách hlavního bazénu před vstupem na zpevněnou plochu kolem bazénu a 
před vstupem do dětského bazénku. Konstrukce těchto sprchových filtrů bude z ušlechtilého 
nerezového plechu uloženého na železobetonovém základu. Součástí každého filtru je nerezová 
venkovní sprcha.  
- v rámci stavby budou kompletně nově provedeny zpevněné plochy kolem obou bazénů. 
Tyto nové zpevněné plochy jsou navrženy jako dekorativní bezespará protiskluzná 
mrazuvzdorná vymývaná betonová plocha např. Granisol. Tato zpevněná plocha bude 
provedená mezi konstrukci bazénu a lemovací betonový obrubník osazený do betonu.  
- v prostoru umístění dětského bazénu bude z důvodu kolize tohoto bazénku se stávajícími 
pěšími komunikacemi v areálu nutné provést část pěší komunikace nové. Navrhujeme tuto 
provést stejně jako ostatní drobné zpevněné plochy z betonových dlaždic uložených do 
kladecího pole a sevřeného betonovými obrubníky uloženými do betonu. Barevnost a tvar dlažeb 
navrhujeme přiblížit stávajícím pěším komunikacím v areálu.   
- z důvodu montáže solárních kolektorů na střechu objektu musí být provedeno zesílení 
střešní nosné konstrukce, která je tvořena dřevěnými sbíjenými příhradovými vazníky sedlového 
tvaru. Tytu vazníky budou uprostřed rozpětí podepřeny novým ocelovým průvlakem tvořeným ze 
dvou svařených ocelových válcovaných noskíků U200. Tento průvlak bude podepřený na 
příčných nosných stěnách a ve třetinách rozpětí pak dvěmi ocelovými sloupy. V části stávajícího 
prohloubení (stávající vyrovnávací nádrž pro sprchy) bude provedeno zabetonování této 
prohlubně (jímky). Stávající podlaha nad sníženým instalačním prostrem tvořená ocelovými 
pororošty bude demontována a kompletně nahrazena novou konstrukcí s vloženým schodištěm. 
Tato konstrukce bude tvořena ocelovými stropními nosníky podepřenými ocelovými sloupky a 
dále ocelovými žárově pozinkovanými pororošty. Na místo jednoho okny v jižní fasádě objektu 
budou osazeny nová dvokřídlové dveře s nadsvětlíkem pro zajištění dostatečně velkého 
montážního otvoru. Pro dveře se vybourá parapet okna k úrovni venkovního terénu. 
 
c) mechanická odolnost a stabilita: 

Údaje požadované stavebním zákonem a prováděcími vyhláškami. 
 Průkaz statickým výpočtem, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící 
v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek: 
-- zřícení stavby nebo její části 
-- větší stupeň nepřípustného přetvoření 
-- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení 
v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
-- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině 
 Návrh řešení. 
 Mechanická odolnost a stabilita stavebních konstrukcí a stavebních prvků všech objektů 
stavby je navržena v souladu s normovými hodnotami dle podmínek paragrafu 9 odstavce 1) a 3) 
Vyhlášky 268/2009 Sb. Veškeré řešené konstrukce a stavební objekty umístěné v záplavovém 
území splňují technické podmínky specifikované v paragrafu 9 odstavci 5) Vyhlášky.  
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Nové konstrukce stavby jsou navrženy podle stávajících ČSN a ČSN-EN pro navrhování 
staveb, základů, betonových, ocelových a dřevěných konstrukcí a jejich zatížení. Statickými 
výpočty bylo ověřeno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby 
a užívání nemělo za následek zřícení stavby nebo její části, větší stupeň nepřípustných 
přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, nebo poškození v případě, kdy je 
rozsah neúměrný původní příčině.  

Technická zpráva o konstrukčním řešení, příslušné výkresy a statický výpočet jsou 
obsahem Stavebně konstrukční části projektu -  D.1.2. pro stavební objekt „SO 01. Rekonstrukce 
koupaliště“. 

 
B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení. 
a) technické řešení: 

Objekt hlavního bazénu:  
Nová konstrukce hlavního bazénu bude provedena do prostoru dvou stávajících 50-ti 

metrových bazénů (jeden stávající bazén je pro plavce s hloubkou vody cca. od 1,7 až do 2,3 m 
a druhý bazén je pro neplavce s hloubkou cca. od 0,8 až do 1,2 m). Tyto bazény jsou tvořeny 
železobetonovými konstrukcemi. V 90-tých letech byly tyto bazény rekonstruovány a do 
původních konstrukcí byla vybetonována nová konstrukce včetně technologických rozvodů. 
Součástí bazénů jsou též tři podzemní železobetonové vyrovnávací akumulační nádrže, jedna 
pro každý z bazénů a třetí pro dětský bazének. Součástí těchto podzemních železobetonových 
konstrukcí je též podzemní instalační kanál vedoucí od objektu úpravny vody podél kratší strany 
bazénu pro plavce a vedoucí mezi delšími stranami obou bazénů. V tomto instalačním kanálu se 
nachází převážná část stávajících instalací bazénových rozvodů. V rámci stavby budou tyto 
stávající objekty z převážné části ponechány. Pouze část konstrukcí bazénu pro neplavce a 
konstrukce instalačního kanálu v části mezi oběma bazény budou vybourány v rozsahu nezbytně 
nutném pro provedení konstrukcí nového hlavního bazénu a základů pro nerezové konstrukce 
nového bazénu. Nové venkovní bazénové těleso je navrženo tak, aby bylo možné jeho novou 
nerezovou konstrukci vestavět v podstatné míře do stávajících betonových konstrukcí bazénů 
tak, aby tyto konstrukce nemusely být bourány. Po celém obvodu bazénu bude proveden 
přelivový žlábek, který je součástí nerezové konstrukce bazénu. Dno a stěny bazénu stejně jako 
ostatní doplňkové prvky a atrakce bazénu jsou navrženy z ušlechtilé nerezové oceli. V prostoru 
stávajícího bazénu pro plavce a v části prostoru stávajícího bazénu pro neplavce bude 
vybudována nová monolitická železobetonová základová konstrukce pro nerezovou konstrukci 
nového hlavního bazénu. Základové pasy pro osazení a ukotvení nerezové konstrukce bazénu 
jsou navrženy z monolitického železobetonu v tl. 300 mm vyztuženého ocelí dle návrhu 
v konstrukční části dokumentace. Dno bazénu bude tvořeno zhutněným štěrkovým ložem 
provedeným ve spádu (hloubka je navržená od 120 cm do 165 cm). Tato vrstva bude oddělena 
geotextilí od jemného štěrku, na kterém již bude instalována nerezová konstrukce bazénu. 
Prostor mezi stávající betonovou konstrukcí dna plaveckého bazénu a částí instalačního kanálu 
a novou konstrukcí bude vyplněn tříděným kamenivem. V tomto prostoru budou provedeny 
instalační rozvody bazénové technologie. V části stávajícího bazénu pro neplavce bude nutné 
provést vybourání stávajících konstrukcí v prostoru konstrukce nového bazénu. Železobetonová 
základová konstrukce nového bazénu pak bude provedená na terénu, kde se provede zhutněný 
podsyp a betonová podkladní vrstva. V plavecké části budou součástí konstrukce přelivového 
žlábku startovací můstky. Vlastní prostor hlavního bazénu je funkčně oddělen na část plaveckou 
s 5-ti dráhami a délkou 25 m, a na zbývající část rekreační (relaxační). V této části budou 
umístěny bazénové atrakce (vodní klobouk, masážní trubková lehátka, vodní chrlič, stěnové 
masážní trysky), do této části bazénu budou ústit stávající repasované a přemístěné skluzavky. 
Uvnitř bude vybudován odpočivný ostrůvek kruhového tvaru. Ten bude tvořen opět nerezovou 
konstrukcí založenou na monolitické železobetonové základové desce. Na ostrůvek je ze břehu 
navržena lávka, jejíž konstrukce je navržena z dřevěných lepených prvků nosníků a pochozích 
fošen. V rámci přesunutí dvou stávajících skluzavek budou provedeny nové základy pro tyto 
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konstrukce podle původních projektových dokumentací a podle skutečného tvaru těchto 
konstrukcí.   

Součástí nového řešení jsou konstrukce 4 venkovních sprchových filtrů (brodítek) 
umístěných na 4 stranách hlavního bazénu před vstupem na zpevněnou plochu kolem bazénu. 
Konstrukce těchto sprchových filtrů bude opět z ušlechtilého nerezového plechu uloženého na 
železobetonovém monolitickém základu. Součástí každého filtru je nerezová venkovní sprcha. 
Jedna konstrukce je uzpůsobena pro imobilní návštěvníky. 

Stávající konstrukce dětského bazénku bude odstraněna, nový dětský bazének bude nově 
vybudován v blízkosti hlavního bazénu a v blízkosti budovy úpravny vody, ve které bude 
umístěna nová kompletní bazénová technologie pro oba bazény. V rámci této stavby budou 
provedeny také nové zpevněné plochy, které přímo navazují na bazénová tělesa. V místě 
umístění dětského bazénku bude provedena také část nové pěší komunikace, která se vyhne 
nové konstrukci dětského bazénku a naváže na stávající komunikační systém v areálu 
koupaliště.  V rámci kompletní rekonstrukce bazénové technologie budou provedeny drobné 
úpravy ve stávajícím objektu úpravny vody, ve kterém se dnes nachází stávající bazénová 
technologie. Z důvodu umístění nových solárních kolektorů na střechu tohoto objektu bude 
provedeno statické podchycení stávajících střešních vazníků. V rámci stavby bude provedena 
nová kanalizační přípojka, která zajistí odvedení odpadních vod z provozu technologie z praní 
filtrů, z mytí přelivových žlábků a odpadních vod ze sprchových filtrů u bazénu do jednotné 
veřejné kanalizační stoky DN 800 v ulici Slovenská. Nedílnou součástí stavby jsou terénní a 
sadové úpravy spojené s prostorovou a technickou úpravou konstrukcí bazénů v areálu, jež 
naváží na stávající zelené a zpevněné plochy. 

Akumulační nádrže, instalační kanál:  
 Dvě stávající podzemní betonové akumulační nádrže budou využity také v novém řešení. 
V rámci stavby se odstraní železobetonová konstrukce stropu nad nádržemi včetně vrstev nad 
touto konstrukcí. Po domontáži stávajících prvků a rozvodů původní bazénové technologie se 
provede oprava a zaizolování dna a stěn nádrží bazénovou fólií, případně nátěrovou 
hydroizolací. Poté se osadí nová technologie a nakonec se provede nová monolitická 
železobetonová konstrukce včetmě vrstev nad ní. Obdobně se bude postupovat u konstrukcí 
podzemního instalačního kanálu. Zde se provede vybourání stropní konstrukce v plném rozsahu 
kanlálu a nová stropní konstrukce se provede samozřejmě až po montáži nových 
technologických rozvodů. Konstrukce kanálu mezi původními bazény bude samozřejmě 
vybourána pouze v rozsahu nezbytném pro vytvoření nových konstrukcí hlavního bazénového 
tělesa. 

Dětský bazének (brouzdaliště):  
 Konstrukce nového dětského bazénku bude provedena kompletně nově v nové pozici. 
Základová deska pro novou nerezovou konstrukci dětského bazénku je opět navržena 
z monolitického betonu tl. 300 mm vyztuženého ocelí dle návrhu v konstrukční části 
dokumentace. Dno bazénku bude provedené ve spádu (hloubka je navržená od 10 cm do 40 
cm). Pod železobetonovou základovou konstrukcí bazénku bude provedena podkladní betonová 
deska tl. 50 mm. Pod touto podkladní deskou se provede vyrovnávací zhutněný podsyp tříděným 
kamenivem. V tomto prostoru budou provedeny instalační rozvody bazénové technologie. Po 
celém obvodu bazénku bude proveden přelivový žlábek jako součást kompletníé dodávky 
nerezové konstrukce bazénku. Také tento přelivový žlábek se po montáži nerezové konstrukce 
podbetonuje dle zásad výrobce.  V celé ploše dětského bazénku bude proveden nerezový 
povrch s protiskluznou úpravou. 
 Součástí technologického celku bazénku bude monolitická železobetonová podzemní 
vyrovnávací a akumulační nádž provedená z vododstavebného betonu. Pod nádrž bude 
provedena podkladní betonová deska tl. 100 mm vyztužená ocelovou sítí.   
 U dětského bazénku bude do betonové kosntruce osazena typová nerezová vanička 
sprchového filtru velikosti 200 x 200 cm (součást dodávky nerezových bazénů) s nerezovou 
sprchou v místě zpevněné plochy kolem bazénku. 

Venkovní zpevněné plochy:  
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 V rámci stavby budou kompletně nově provedeny zpevněné plochy kolem obou bazénů. 
Tyto nové zpevněné plochy jsou navrženy jako dekorativní bezespará protiskluzná 
mrazuvzdorná vymývaná betonová plocha např. Granisol. Tato zpevněná plocha bude 
provedená mezi konstrukci bazénu a lemovací betonový obrubník osazený do betonu. Tl. této 
zpevněné plochy bude 100 mm, spád bude od bazénu min. 0,5 %. 
 V prostoru umístění dětského bazénu bude z důvodu kolize tohoto bazénku se 
stávajícícmi pěšími komunikacemi v areálu nutné provést část pěší komunikace nové. 
Navrhujeme tuto provést stejně jako ostatní drobné zpevněné plochy z betonových dlaždic 
uložených do kladecího lože a sevřeného betonovými obrubníky ulooženými do betonu. 
Barevnost a tvar dlažeb navrhujeme přiblížit stávajícím pěším komunikacím v areálu.   

Stavební úpravy v objektu úpravny vody:  
 V rámci stavby se provede kompletné demontáž veškeré stávající bazénové technologie 
v objektu. Z důvodu montáže solárních kolektorů na střechu objektu musí být provedeno zesílení 
střešní nosné konstrukce, která je tvořena dřevěnými sbíjenými příhradovými vazníky sedlového 
tvaru. Tytu vazníky budou uprostřed rozpětí podepřeny novým ocelovým průvlakem tvořeným ze 
dvou svařených ocelových válcovaných nosníků U200. Tento průvlak bude podepřený na 
příčných nosných stěnách a ve třetinách rozpětí pak dvěmi novými ocelovými sloupy. V části 
stávajícího prohloubení (stávající vyrovnávací nádrž pro sprchy) bude provedeno zabetonování 
této prohlubně (jímky). Stávající podlaha nad sníženým instalačním prostrem tvořená ocelovými 
pororošty bude demontována a kompletně nahrazena novou potřebného tvaru a konstrukce. 
Vodorovné nosníky budou opět tvoženy válcovanými ocelovými nosníyk podepřenými ocelovými 
sloupky, na nosnících pak budou ocelové žárově pozinkované pororošty. Na místo jednoho 
stávajícího okna budou vloženy nové dvoukřídlové dveře s nadsvětlíkem, které zajistí 
dostatečnou montážní cestu pro novou technologii. Další drobné úpravy v objektu úpravny vody 
jsou na samostatné výkresové příloze DPS.  

Kanalizační přípojka:  
V rámci stavby bude provedena nová kanalizační přípojka včetně rozvodů v areálu, která 

zajistí odvedení odpadních vod z provozu technologie z praní filtrů, z mytí přelivových žlábků a 
odpadních vod ze sprchových filtrů u bazénu do jednotné veřejné kanalizační stoky DN 800 
v ulici Slovenská.  
 Stavebně montážní práce budou provedeny podle platných ČSN a za dodržování 
technologických postupů výrobců použitých materiálů. Jakékoli záměny materiálů budou předem 
projednány s generálním projektantem a investorem. Při provádění stavby bude důsledně 
dodržována vyhláška o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
Veškeré stavební práce budou provádět autorizované firmy za dohledu generálního projektanta. 
Použité materiály musí být zdravotně nezávadné a opatřeny příslušnými atesty. V případě 
nepředvídatelných skutečností si projektant vyhrazuje právo na případnou změnu projektu. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení: 

Nová bazénová technologie samozřejmě zjednoduší obsluhu provozu bazénů a zkvalitní 
úpravu vody. Také předpokládáme, že dojde k prodloužení provozu koupaliště z důvodu zvýšení 
teploty vody v bazénech možností dohřevu vody solárními kolektory. Jinak nebude mít stavba 
žádný další vliv na provoz areálu. Z důvodu udržení kvalitních hygienických požadavků na 
bazénovou vodu bude voda po celou dobu cirkulovat přes úpravnu vody. Úpravna vody a její 
cirkulační systémy jsou navrženy v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 
Sb. Tato vyhláška stanovuje hygienické požadavky na koupaliště. Strojovna úpravny vody je 
tvořena z pískových filtrací, oběhového čerpadla, uzavíracích ventilů, automatikami pro měření a 
dávkování chlóru, UV lampami, tepelnými výměníky a čerpadly a elektrickým rozvaděčem. 
Čerpadlo filtračního zařízení je připojeno na sací potrubí z akumulační nádrže. Na tomto sacím 
potrubí bude umístěn ventil a T-kus, který napojuje na sání recirkulačního čerpadla dnový 
rozvod. Před spojením sání z dnového rozvodu a sání z akumulační nádrže budou na každé 
větvi uzavírací ventily, kterými bude možné regulovat množství vody odebírané z akumulační 
nádrže (tj. z hladiny bazénu) nebo ze dna bazénu.  
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Za čerpadly jsou osazeny pískové filtry s pákovou ovládací baterií ventilem, která umožňuje volit 
jednotlivé provozní režimy (filtrace – běžný provoz, praní pískové nádrže, usazování písku pro 
praní, cirkulace vody mimo filtr, vypouštění vody z bazénu a kompletní uzavření filtrace). Systém 
plnění a doplňování systému cirkulace je navrhnut tak, aby veškerá voda před vstupem do 
bazénu prošla úpravnou (technologií) vody. Nově dopouštěná voda do systému bude procházet 
přes vodoměr. Pro každý bazén bude samostatný vodoměr. Kolem bazénu bude přepadový 
žlábek, z nějž bude přepadová voda svedena do dvou akumulačních nádrží. Do obou 
akumulačních nádrží bude připojeno odpadní potrubí, které bude sloužit jako bezpečnostní 
přepad z nádrže a bude svedeno do kanalizace. Pro kontrolu vody v nádržích bude sloužit sonda 
snímání hladiny vody. 
 Projektová dokumentace části zařízení pro vytápění staveb řeší solární ohřev bazénové 
vody městského koupaliště v Sokolově. Navrženy jsou solární vakuové trubicové kolektory, které 
budou osazeny na střeše objektu bazénové technologie. Solární zařízení se skládá z celkem čtyř 
kolektorových polí (3× 6 ks V30 a 1× 4 ks V20) vzhledem k výškovému členění střechy objektu 
bazénové technologie (3 úrovně). Každé kolektorové pole bude mít vlastní solární čerpadlovou 
skupinu s vlastním čidlem teploty na výstupu z kolektorového pole a vlastní regulací. Na straně 
okruhu výměníků tepla budou solární čerpadlové jednotky spojeny do společného potrubí, ze 
kterého budou připojeny výměníky bazénové technologie. Před výměníkem pro dětský bazén 
bude osazen ve zpětném potrubí regulační dvoucestný kulový kohout se servopohonem 
s vazbou na teplotní čidlo bazénové vody. Provoz všech solárních polí se bude řídit rozdílem 
teplot na výstupu z jednotlivých polí a teploty bazénové vody velkého bazénu. Jednotlivá 
kolektorová pole budou osazena ve dvou řadách po třech kolektorech V30 a dvou kolektorech 
V20 s odstupem min. 3,3 m v rovině střechy (spád střechy 12°). Rozvody potrubí jsou všechny 
navrženy z měděných trubek spojovaných pájením natvrdo. Jednotlivé řady každého 
kolektorového pole budou zapojeny souproudě s jedním prostupem střechou pro přívodní a 
druhým prostupem pro zpětné potrubí, jednotlivé řady budou propojeny potrubím uchyceným na 
podpěrných konstrukcích kolektorů nad střechou objektu. Na straně okruhu výměníků tepla 
budou čerpadlové jednotky spojeny do společného potrubí, ze kterého budou připojeny jednotlivé 
výměníky tepla. Před každým výměníkem tepla bude ve zpětném potrubí osazen vyvažovací 
ventil pro vyregulování průtoků. Před výměníkem tepla pro dětský bazén bude ve zpětném 
potrubí osazen dvoucestný uzavírací kulový kohout se servopohonem s vazbou na teplotní čidlo 
bazénové vody. Součástí profese zařízení pro vytápění staveb bude rovněž provedení regulace 
solárního zařízení, tj. osazení solárních regulátorů, čidel teploty vč. kabeláže, seřízení, uvedení 
do provozu. Kulový kohout se servopohonem u dětského bazénu bude ovládat MaR bazénové 
technologie. 
 
B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení. 

Dokumentace požárně bezpečnostního řešení stavby je zpracována odpovědnou 
autorizovanou osobou a je v DPS doložena samostatnou přílohou.  
 
B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi. 
a) kritéria tepelně technického posouzení: 

Konstrukce, stavební prvky a technická zařízení stavby nemusí být vzhledem ke své 
povaze posuzovány v souladu s platnými tepelně technickými normami, zejména pak s ČSN 
730540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2 : Požadavky. 

Pasivní energeticky úsporná opatření se vhledem k povaze stavby nenavrhují. 
Součástí stavby jsou zařízení, jejichž instalaci je možné posuzovat jako aktivní 

energeticky úsporná opatření (tepelná čerpadla, solární kolektory). Vzhledem ke skutečnosti, že 
stávající prvoz koupaliště byl z hlediska tepelně technického bez nároků, je ovšem úspornost 
navržených opatření poněkud diskutabilní.  
 Větší a měřitelnější úsporné opatření je instalace nové bazénové technologie, která ve 
svém důsledku přinese krom jiného i podstatnou úsporu potřeby pitné vody. 
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b) energetická náročnost stavby: 
 Energetická náročnost navrhované stavby je vzhledem k využití alternativních zdrojů 
energií relativně nízká. Oproti současnému stavu se podstatně sníží potřeba pitné vody. Přesto 
že jsou navrženy nové tepelné zdroje pro ohřev (předehřev, dohřev) vody, nedojde k výraznému 
navýšení spotřeby elektrické energie, a to z důvodu instalace kompletně nové bazénové 
technologie, která je podstatně méně energeticky náročná než stávající technologie.    
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií: 

Alternativní zdroje energie jsou ve stavbě navrženy. Pro ohřev vody v obou bazénových 
tělesech jsou navrženy solární kolektory, které budou umístěny na střeše stávajícího objektu 
úpravny vody. Solární zařízení se skládá z celkem čtyř kolektorových polí (3× 6 ks V30 a 1× 4 ks 
V20) vzhledem k výškovému členění střechy objektu úpravny vody (3 úrovně). Každé 
kolektorové pole bude mít vlastní solární čerpadlovou skupinu s vlastním čidlem teploty na 
výstupu z kolektorového pole a vlastní regulací. Na straně okruhu výměníků tepla budou solární 
čerpadlové jednotky spojeny do společného potrubí, ze kterého budou připojeny výměníky 
bazénové technologie. Před výměníkem pro dětský bazén bude osazen ve zpětném potrubí 
regulační dvoucestný kulový kohout se servopohonem s vazbou na teplotní čidlo bazénové vody. 
Provoz všech solárních polí se bude řídit rozdílem teplot na výstupu z jednotlivých polí a teploty 
bazénové vody velkého bazénu. Předpokládáme, že dojde k prodloužení provozu koupaliště a ke 
zvýšení komfortu pro návštěvníky z důvodu zvýšení teploty vody v bazénech možností 
předehřevu a dohřevu vody solárními kolektory. 

 
B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí. 

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
spod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 

 Základní hygienické předpisy, které byly při zpracování DPS použity: 
--- Zákon č.258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
--- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb., a nařízení vlády č. 441/2004 Sb., kterým 
se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb. 

--- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podr. požadavcích na pracoviště a pracovní  prostředí. 
Hygiena pracovního a uživatelského prostředí. 

 Stavebně technické řešení stavby je doplněno potřebným technickým a technologickým 
zařízením, která dohromady zajišťují odpovídající vnitřní mikroklima a hygienické požadavky 
vyplývající z platných obsáhlých hygienických předpisů. 
--- Ve stavbě nejsou prostory s charakterem denního pracoviště. V ostatních pobytových 
místnostech a provozních místnostech, které nejsou denním pracovištěm, je zajištěna 
kombinace sdruženého osvětlení nebo pouze umělého osvětlení, a to podle povahy pracoviště.  
--- Základní stavebně technické požadavky vyplývající z hygienických předpisů a obecně 
technických požadavků na výstavbu jsou v DPS dodrženy. Jedná se zejména o veškerá 
stavebně technická řešení, která spoluvytváří pracovní a uživatelské prostředí podle výše 
uvedených předpisů a norem. 
--- Rozsah a povaha stavebně technických prací nevyžaduje, dle názoru GP, zavedení 
zkušebního provozu po dokončení stavby. Přesto byl ve stavebním povolení předepsán. 
--- K dodržení požadovaných hygienických parametrů provozu po dokončení stavby 
vypracuje uživatel v případě vzneseného požadvku příslušného orgánu provozní plány, které 
zajišťují provoz, a které budou na základě požadavku projednány a odsouhlaseny orgány 
hygienické služby. 
--- Základní faktory vlivu realizace stavby a jejího následného provozování na životní 
prostředí jsou uvedeny v předchozích kapitolách. Po rekapitulaci možných vlivů navrhované 
stavby na životní prostředí konstatujeme, že při dodržování provozních řádů a projektových 
parametrů chodu jednotlivých technických zařízení nebude mít stavba nárůst negativního vlivu 
na životní prostředí. 
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Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
 provádění stavby a po jejím dokončení. 
 Během provádění stavby bude docházet k různým druhům negativních zátěží na 
bezprostřední okolí staveniště. Vzhledem k charakteru stavebních konstrukcí a prací bude 
převládat v relativně krátkém časovém období dopravní zátěž na přístupové a na navazujících 
městských ulicích. Jádro dopravní zátěže bude při provádění bouracích prací a při realizaci 
hrubé stavby (základů a nosných konstrukcí) a bude postupně s dokončováním stavby ubývat.  
 Staveniště je dostatečně velké pro realizaci vlastní stavby a bude se nacházet výhradně 
na pozemcích stavebníka. Pro realizaci stavby se neuvažuje se záborem veřejných ploch a 
komunikací.  Vymezení staveniště je dané stávajícím oplocením areálu koupaliště. Zařízení 
staveniště bude výhradně na pozemcích stavebníka uvnitř areálu a to především ve stávajících 
objektech v areálu a nebude ovlivňovat sousední pozemky. ZS bude využívat stávajících 
rozvodů v areálu, z nichž bude provedeno staveništní připojení na tyto stávající rozvody energií. 
Hygienické zařízení pro stavební firmu nebude třeba řešit, budou využívána sociální zařízení 
v hlavní budově areálu. Nebude-li investor chtít tato zařízení pro účel stavby využívat, budou 
využita mobilní sociální zařízení zřízená v rámci VRN dodavatele stavby. Staveniště se bude 
nacházet pouze uvnitř stávajícího areálu, který je plně oplocen. Žádné další oplocení nebude 
v rámci stavby nutné zřizovat. Dočasné meziskládky stavebního materiálu budou pouze uvnitř 
oploceného areálu. Při provádění stavby nebude třeba provádět zvláštní opatření vzhledem k 
povaze, velikosti a umístění staveniště vůči obytné zástavbě a ostatním stavbám a komunikacím.  
 Dodavatel stavby se bude při realizaci řídit všemi obecně platnými zákony a prováděcími 
vyhláškami k těmto zákonům. Stavba nezasahuje do systémů ochrany přírody a krajiny včetně 
vodních zdrojů a léčebných pramenů. 
 Základní podmínky pro ochranu ŽP při provádění stavby: 
a) Veškeré stavební materiály a konstrukce včetně jejich technologie zpracování a 
následného užívání nesmí žádným způsobem produkovat jakékoliv látky a odpadní produkty, 
které by mohly kontaminovat zeminu na staveništi nebo způsobit vznik druhotných produktů s 
negativním dopadem na okolní zdroje. V případě možnosti vzniku takových látek jsou navržena 
vícestupňová opatření na jejich zachycení a následnou likvidaci. (V DSP nejsou žádné látky 
produkující škodlivé látky navrženy. Při použití jiných látek než v DSP navržené musí dodavatel 
stavby GP neprodleně kontaktovat). 
b) Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k 
havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a 
podzemních vod. Stabilní mechanismy budou podloženy záchytnými vanami. Stejným způsobem 
musí být zabezpečeny zásoby pohonných hmot a olejů pro použitou techniku v max. množství 
200 l nafty a 10 l oleje. Ostatní látky škodlivé vodám nesmí být na staveništi skladovány. 
Staveniště musí být vybaveno zásobou Vapexu v případě použití výše uvedených mechanismů. 

Ochrana proti hluku. 
 Základní hygienické předpisy, které byly při zpracování DSP použity: 
--- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
--- Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně 
 zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
  Veškeré zdroje hluku jsou prvotně eliminovány stavebně technickým řešením.   
 Během provádění stavby bude docházet k různým druhům negativních zátěží na 
bezprostřední okolí. Vzhledem k charakteru stavebních konstrukcí a prací bude převládat 
dopravní zátěž na přilehlých místních komunikacích. Povaha stavby nedává prakticky reálné 
možnosti k technickým opatřením pro eliminaci hlukové zátěže. Vzhledem k relativně větší 
vzdálenosti stavby od obytné zástavby města nebude nutné provádět speciální opatření na 
snížení hluku. Mechanismy, které budou práce provádět, musí splňovat požadavky na maximální 
hlukovou zátěž jak vlastních pracovníků obsluhy, tak nesmí překračovat hygienicky povolené 
denní hodnoty hlukové zátěže.  
 Při provádění stavby je třeba uplatnit časový faktor tak, aby práce nebyly prováděny 
v době určené ke klidu, t.j. v nočních hodinách, ve svátcích a ve dnech jinak určených ke klidu. 
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B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí. 
 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Z vyhlášky č. 76/91 Sb. a z následného komentáře k vyhlášce č. 76/91 Sb. ze dne 
26.4.1992, ze zákona č. 13/2002 Sb. a z ČSN 730601 vyplývá, že není nutné provádět žádná  
technická opatření na ochranu zdraví před ozářením způsobeným vdechováním radonu a jeho 
dceřiných produktů z vnitřního ovzduší budov ve stavbách pro bydlení a individuální rekreaci, pro 
obytné místnosti a kuchyně a ve všech ostatních stavbách pro takové místnosti, kde součet doby 
pobytu všech osob, které se v nich mohou zdržovat činí dle předpokládaného způsobu využití 
ročně více než 1000 hod. (tzv. pobytové místnosti). Z povahy stavby je zřejmé, že se v řešené 
stavbě nenachází žádné pobytové místnosti a není tedy nutné provádět žádná opatření proti 
pronikání radonu z podloží do budov 
  
b) ochrana před bludnými proudy: 
 Ve stavbě se neuplatní. Dle všech dostupných informací se žádné zdroje bludných proudů 
v blízkosti stavby nenacházejí. 
 
c) ochrana před technickou seismicitou: 
 Otřesy od průmyslové činnosti a od kolejové dopravy se v místě stavby neuplatňují. Stejně 
tak se neuplatní ochrana před trhacími pracemi. Stavba nebude specielně chráněna ani před 
otřesy od stávající silniční dopravy v ulici Slovenská. Vzhledem k charakteru a četnosti dopravy 
v této části města není potřeba žádná opatření provádět. 
 
d) ochrana před hlukem: 
 Základní hygienické předpisy, které byly při zpracování DPS použity: 
--- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
--- Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů.
 Veškeré zdroje hluku jsou prvotně eliminovány stavebně technickým řešením. Stěnové 
konstrukce obklopující zdroje hluku jsou dostatečné z hlediska vzduchové neprůzvučnosti. Na 
veškerém vzduchotechnickém potrubí umístěném ve stavbě jsou navrženy tlumiče hluku. 
Technologická potrubí a ostatní instalace budou do stavebních konstrukcí kotveny před tlumiče 
hluku (silentbloky) tak, aby nedocházelo k přenosu vibrací do těchto stavebních konstrukcí 
objektu. Obdobně bude řešeno kotvení technologie výtahu do konstrukce výtahové šachty. 
 Během provádění stavby bude docházet k různým druhům negativních zátěží na 
bezprostřední okolí. Vzhledem k charakteru stavebních konstrukcí a prací bude převládat 
dopravní zátěž na přilehlých místních komunikacích. Povaha stavby nedává prakticky reálné 
možnosti k technickým opatřením pro eliminaci hlukové zátěže. Vzhledem k relativně větší 
vzdálenosti stavby od obytné zástavby města nebude nutné provádět speciální opatření na 
snížení hluku. Mechanismy, které budou práce provádět, musí splňovat požadavky na maximální 
hlukovou zátěž jak vlastních pracovníků obsluhy, tak nesmí překračovat hygienicky povolené 
denní hodnoty hlukové zátěže. 
 Při provádění stavby je třeba uplatnit časový faktor tak, aby práce nebyly prováděny 
v době určené ke klidu, t. j. v nočních hodinách, ve svátcích a ve dnech jinak určených ke klidu. 
 
e) protipovodňová opatření: 

Stavba je navržena v souladu s požadavky specifikovanými v paragrafu 9 odstavci 5) 
Vyhlášky 268/2009 Sb., tzn., že veškeré řešené konstrukce a stavební objekty umístěné 
v záplavovém území splňují technické podmínky specifikované touto Vyhláškou a to přes 
skutečnost, že nové konstrukce jsou navržené mimo záplavové území (Q100 aktivní). Jedná se 
především o mechanickou odolnost konstrukcí a dále o navržení takového stavebně technického 
řešení, které v případě povodní umožní volný gravitační odtok vody mimo objekty.   
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Ochrana ostatních konstrukcí. 
 Vnější konstrukce stavby, tvořící obálku stavby jsou navrženy z materiálů odolávajících 
běžným podmínkám klimatu v Sokolově a jsou navrženy s ohledem na odstupňovanou životnost 
jednotlivých prvků a konstrukcí. V případě použití materiálů, které nemají potřebnou schopnost 
odolávat povětrnostním vlivům a tvoří slabý článek z hlediska životnosti celého systému, jsou 
navrženy způsoby jejich ochrany nátěry, nástřiky, omítkami či jiným vhodným způsobem. 
Základní popis ochrany jednotlivých prvků a konstrukcí je popsán v technické zprávě stavebního 
objektu. 
 
 
B.3. Připojení na technickou infrastrukturu. 
 
a) napojovací místa technické infrastruktury: 

Stávající sítě technické infrastruktury v areálu jsou zakresleny do situace stávajícího 
stavu. Jedná se o tyto sítě – vodovodní přípojka z veřejného řadu v ulici Slovenská (měření je ve 
vodoměrné šachtě na kraji areálu), vlastní rozvody vody v areálu, přípojky splaškové kanalizace 
k objektům v areálu, vlastní rozvody dešťové vody v areálu vyústěné do Lobezkého potoka, 
vlastní kabelové rozvody NN v areálu. V žádné historické dokumentaci jsme nezajistili průběhy 
kabelových rozvodů veřejného osvětlení v areálu, můžeme pouze předpokládat jejich průběh 
mezi stožáry veřejného osvětlení. Dále se v areálu nachází stávající technologické rozvody 
bazénové technologie, které se nachází především ve stávajícím instalačním kanálu. Všechny 
tyto instalační technologické rozvody budou v rámci stavby zrušeny a demontovány. Trafostanice 
pro areál se nachází ve vymezené místnosti objektu úpravny vody, NN rozvody jsou do této 
trafostanice přivedeny z kabelových rozvodů NN vedených vně areálu v zeleném pásu podél 
ulice Slovenské. Z této trafostanice bude také provedeno napojení nové elektroinstalace pro 
bazénovou technologii. Ve vedlejší místnosti vedle trafostanice se nachází hlavní přípojka vody 
napojená na centrální přípojku vody pro areál. Zde bude na rozvod vody napojena nová 
bazénová technologie. V zeleném pruhu podél ulice Slovenské se nachází stávající veřejný řád 
jednotné kanalizace města (DN 800), na který bude napojena nová kanalizační přípojka. 

Pro navrhovanou stavbu není třeba budovat další technickou a dopravní infrastrukturu 
vyjma již v této zprávě uvedené. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 

Projektová dokumentace v oddíle ZTI řeší novou přípojku splaškové kanalizace a hlavní 
větev v areálu. Tato kanalizace bude sloužit k odvodu splaškových odpadních vod z bazénové 
technologie (praní filtrů) a ze sprchových filtrů u bazénů. V lokalitě je stávající jednotná 
kanalizační stoka z kameniny DN 800 ve správě VOSS. Přípojka kanalizace navržená 
z kameninových trub DN 300 bude na stoku napojena přes stávající revizní šachtu Š508. 

Pro praní filtrů jsou navrženy pro hlavní víceúčelový bazén 3 vertikální čerpadla o max. 
výkonu 186 m3/h = celkem 558 m3/h = 155 l/s, pro dětský bazén 2 vertikální čerpadla o max. 
výkonu 38 m3/h = celkem 78 m3/h = 21,8 l/s.  
 
 
B.4. Dopravní řešení. 
 
a) popis dopravního řešení: 

Dopravně je řešené území napojeno stávající městkou komunikací Slovenská, která je 
napojena na síť městských komunikací. Hlavní příjezd je z dálničního obchvatu města jižním 
sjezdem po silnici č. 210, dále sjezdem na městkou komunikaci Závodu míru s napojením na 
komunikaci Slovenská. Tato komunikace je na severovýchodní straně areálu ukončena 
obratištěm s napojením na parkovací plochy před areálem koupaliště. Stávající dopravní řešení 
nebude stavbou nijak dotčeno. 
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b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Místo stavby se nachází ve stávajícím areálu městského koupaliště v Sokolově. Areál se 

nachází v jihovýchodní části města Sokolov mezi ulicemi Slovenská a Závodu míru. Místo stavby 
se nachází v blízkosti jižního okraje obytného sídliště Michal, jižně areál sousedí s územím 
individuální rekreační oblasti podél Lobezkého potoka a západní stranou navazuje areál na 
centrální sportovně rekreační plochy města. Napojení stavby na stávající dopravní infrastrukturu 
se navrhovanou stavbou nijak nemění. 
 
c) doprava v klidu: 
 Ve stavbě se doprava v klidu nikterak neuplatňuje. 
 
d) pěší a cyklistické stezky: 
 V místě stavby se žádné pěší ani cyklistické stezky nenacházejí, stavby do žádných tedy 
nezasahuje. Pěší provoz v okolí stavby je veden podél ulice Slovenská po chodníku vedoucím 
v souběhu se silniční dopravou. Vzhledem k charakteru území a četnosti dopravy je toto řešení 
v současné době dostačující. Pouze v prostoru parkování před areálem koupaliště by do 
budoucna bylo vhodné systémově vyřešit kolizi pěších komunikací a parkovacích ploch. Podél 
Lobezkého potoka podél jižní hranice areálu jsou vedeny stávající cyklostezky, do kterých není 
stavbou zasahováno. 
 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav. 
 
a) terénní úpravy: 

V rámci stavby budou prováděny drobné terénní úpravy v souvislosti s provedením a 
osazením nového dětského bazénku (brouzdaliště) a s úpravou navazujících zatravněných a 
zpevněných ploch. Také v místě zrušení stávajícího betonového dětského bazénku budou 
provedeny terénní úpravy s tímto spojené, které zajistí zarovnání těchto ploch a jejich 
zakomponování do rekreační části areálu. Podrobně jsou tato řešení ve výkresové části DPS. 

 
b) použité vegetační prvky: 

V rámci stavby jsou navrženy některé nové zpevněné plochy. Do stávající zeleně se 
stavbou nezasahuje. Nové vegetační prvky nejsou ve stavbě navrženy. V rámci konečných 
terénních a sadových úprav bude provedeno nové zatravnění části ploch areálu dotčených 
vlastní stavbou a prováděním stavby v rozsahu cca. 5000 m2.  

 
c) biotechnická opatření: 
 Žádná biotechnická opatření nejsou ve stavbě navržena, ani je stavbě nevyžaduje. 
 
B.6. Popis vliv ů na životní prost ředí a jeho ochrana. 
 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 

 
Úvod, současný stav. 

 Místo stavby se nachází ve stávajícím areálu městského koupaliště v Sokolově. Areál se 
nachází v jihovýchodní části města Sokolov mezi ulicemi Slovenská a Závodu míru. Areál na 
jižní straně sousedí s územím individuální rekreace (zahrádky) podél Lobezského potoka. Na 
východní straně se mezi areálem a ulicí Závodu Míru nachází klidové a rekreační území se 
zelení, v části je umístěno oplocené dětské hřiště. Přímo mezi tímto územím a vlastním areálem 
městského koupaliště je situována příjezdová cesta a parkoviště pro návštěvníky. Z této strany je 
hlavní vstup do areálu přes turnikety, dále je z této strany vedlejší vstup do areálu, která není 
ovšem v současné době využíván. Stávající centrální objekt šaten je v současné době využíván 
pro občerstvení, nachází se v něm sportovní klub, squash, šatny a sociální zařízení klubu, dále 
je zde situováno sociální zařízení pro návštěvníky koupaliště, ošetřovna a kanceláře.  
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Na severní straně sousedí areál po celém obvodu přímo s městskou komunikací Slovenská, za 
komunikací se nachází městská parková a obytná část sídliště Michal. Mezi komunikací a 
oplocením areálu je zelený pás. Z této strany z komunikace Slovenská se nachází 4 stávající 
obslužné vjezdy do areálu koupaliště. Na severovýchodním rohu areálu se nachází stávající 
objekt restaurace se zázemím a se samostatným vstupem mimo areál koupaliště. Na západní 
straně sousedí areál se soukromými pozemky s drobnými provozovnami. Podél celé jižní strany 
areálu protéká Lobezský potok, podél kterého je pás vzrostlé zeleně. Za potokem se nachází 
rekreační území města se zahrádkami. Celý areál koupaliště je oplocený.     

Základním pravidlem pro návrh stavby z hlediska životního prostředí je zachování 
odpovídající kvality tohoto urbanisticky hodnotného prostoru.  
 
 Obecná základní ustanovení. 

Vlastní stavba po uvedení do provozu nemá negativní vliv na životní prostředí. Vliv vozidel 
pohybujících se po přístupové komunikaci k areálu je vzhledem k jeho četnosti v poměru 
k četnosti ostatní dopravy v této části městské komunikace zanedbatelný. 

Charakter odpadů z objektu a nakládání s ním odpovídá současným standardům dle 
zákona o odpadech. Stavba tyto parametry nijak neovlivňuje. 

 
 Provozní faktory ovlivňující ŽP. 
 Objekty stavby nebudou vzhledem ke svému charakteru vytápěny. Dešťová kanalizace 
odvádějící vodu z prostoru areálu koupaliště bude odvedena a vyúštěna do řečiště Lobezkého 
potoka stejně jako v současnosti. Odpadní vody z provozu technologie z praní filtrů, z mytí 
přelivových žlábků a odpadní vody ze sprchových filtrů u bazénu budou odvedeny novou 
splaškovou kanalizací do veřejného řadu jednotné kanalizace města. 
 Jiné přímé zdroje znečištění v řešené stavbě nejsou. 
 
 Návrh řešení odpadního hospodářství. 
 a) odpad ze stavební činnosti. 
 Veškeré stavební práce budou zabezpečeny tak, aby hlukem a prachem zatěžovaly 
bezprostřední okolí v minimální a přijatelné míře. Odpadní stavební materiály a prvky budou 
vytříděny podle povahy a buď odvezeny na skládku stavební suti, k recyklaci, nebo k odborné 
likvidaci, což se dotýká zejména zbytkových živičných materiálů při provádění asfaltových 
hydroizolací a při odstraňování stávajících živičných izoalací. Veškerý odpad ze stavební činnosti 
při realizaci bude důsledně zařazen podle druhu a kategorie, bude vytříděn a odstraněn 
odpovídajícím vhodným způsobem. Odpad bude předán a následně likvidován pouze 
oprávněnou osobou k odpadům dle jejich povahy. Původce odpadu vytřídí odpad tak, aby bylo 
možné jeho maximální množství předat k recyklaci. Materiálové využití odpadů má dle zákona č. 
185/2001 Sb. (zákon o odpadech) přednost před jejich likvidací. Čistý stavební odpad bude 
předán k recyklaci v plném rozsahu.  
 b) komunální odpad z provozu. 
 Po dokončení stavby se nepředpokládá. Součástí celkového provozu jsou též doprovodné 
služby (občerstvení apod.). Komunální odpad z těchto služeb je likvidován smluvně vždy každým 
provozovatelem, běžný odpad umístěný do stacionárních sběrných nádob bude likvidován 
standardně režií města autorizovanou firmou. Stavba do těchto provozů nikterak nezasahuje. 
 c) ostatní odpady a splodiny zatěžující ŽP. 
 Po dokončení stavby se nepředpokládá. Světelné zdroje, plastové obaly a prvky, skleněný 
odpad budou likvidovány samostatně autorizovanou firmou v rámci likvidace tříděného odpadu 
dle zákona. V řešeném provozu nevznikají dle sdělení provozovatele žádné toxické odpady 
pevného, plynného i kapalného skupenství. Nejsou zde rovněž používány žádné hořlaviny. Na 
likvidaci jednotlivých druhů odpadů rozdělených dle zák.č.185 / 2001 Sb. Zákon o odpadech, 
bude mít provozovatel objektu uzavřené příslušné smlouvy s autorizovanými firmami. 
 d) návrh řešení ochrany a výsadby zeleně. 
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 Realizace celého záměru si nevyžádá zásahy do stávající zeleně. Území areálu 
městského koupaliště je pokryto travním porostem, vzrostlou i keřovou zelení. Vzrostlé stromy 
rostoucí mimo stavbu nebudou touto zasaženy, dojde k zásahu do travních ploch kolem řešené 
části areálu. Tyto plochy budou v plném rozsahu v rámci konečných sadových úprav obnoveny. 
Vzrostlé stromy a také keře v těsné blízkosti stavby a především v blízkosti manipulačních trasa 
budou v rámci stavby ochráněny. 
 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
 Stavba nemá žádný vliv na přírodu a krajinu. Jedná se přestavbu a rekonstrukci 
bazénových těles a především o kompletní výměnu bazénové technologie v areálu městského 
koupaliště v Sokolově, kde jsou vlivy na přírodu a krajinu již stabilizované a navrhovaná stavba je 
nijak nemění. 
  
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
 Stavba nemá žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. Stavba se nachází 
mimo vyhlášená a chráněná území. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
 Vzhledem k povaze a rozsahu stavby nebyla prováděna zjišťovací řízení ani stanoviska 
EIA. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů: 
 Stavba nevyžaduje a tedy ani nenavrhuje nová ochranná a bezpečnostní pásma. 
Ochranná pásma nové podzemní kanalizační přípojky jsou dána platnými technickými normami. 
Žádné omezení ani podmínky ochrany podle jiných právních předpisů se ve stavbě nenavrhují. 
 
B.7. Ochrana obyvatelstva. 

Při projednávání dokumentace ve stavebním řízení nebyly ze strany orgánů zajišťujících 
ochranu obyvatelstva stanoveny žádné požadavky. 
 
B.8. Zásady organizace výstavby. 
 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:  

Zásobování vodou - voda pro potřeby výstavby bude odebírána ze stávajícího 
vodovodního řadu v areálu koupaliště, pravděpodobně v hlavním objektu se sociálním zařízením, 
případně v objektu úpravny vody v místnosti přípojky pro bazénovou technologii.  
 Odvodnění stavby bude přirozeným sklonem terénu v areálu do stávající dešťové 
kanalizace. Podzemní části stavby odvodní dodavatel stavby čerpáním vody do stávající dešťové 
kanalizace v areálu. Ta je odvedena do Lobezkého potoka. 
 Zásobování elektrickou energií bude ze stávajících rozvodů v areálu. K dispozici jsou 
rozvody 220 V a 380 V. Dodavatel stavby si provede pro účely stavby vlastní staveništní přípojku 
s vlastním podružným měřením ve staveništním rozvaděči. 
 Telefonní linku do kanceláře stavby může telefonní operátor zavést na základě žádosti 
dodavatele, jinak budou využívány telekomunikační sítě mobilních operátorů. 
 Jiné energie nebudou pro potřeby výstavby využity. 
 
b) odvodnění staveniště: 

Odvodnění stavby nebude dle názoru GP potřebné. Pokud by však z důvodu např. 
provádění základových konstrukcí pro bazénová tělesa probíhalo v době zvýšených dešťových 
srážek, zajistí si dodavatel stavby odvodnění do stávající dešťové kanalizace v areálu buď 
gravitačně nebo čerpáním.  



Ing. arch. Petr  Martínek - autorizovaný architekt, číslo autorizace 00499,  Úvalská 2, Karlovy Vary 360 09, IČO 11363444, DIČ 128-530903074 
ARCHITEKTONICKÝ  ATELIER - Sportovní 4, Karlovy Vary 360 09, tel. : 353585188, 602651831, fax. : 353562231, atelier.martinek@seznam.cz 

Rekonstrukce městského koupaliště v Sokolově. Dokumentace pro provádění stavby. B. Souhrnná technická zpráva. 

- 21 - 

 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 

Dopravně je řešené území napojeno stávající městkou komunikací Slovenská, která je 
napojena na síť městských komunikací. Hlavní příjezd je z dálničního obchvatu města jižním 
sjezdem po silnici č. 210, dále sjezdem na městkou komunikaci Závodu míru s napojením na 
komunikaci Slovenská. Tato komunikace je na severovýchodní straně areálu ukončena 
obratištěm s napojením na parkovací plochy před areálem koupaliště. Stávající dopravní řešení 
nebude stavbou nijak dotčeno. Materiály přepravované po silnici budou dopravovány běžnými 
dopravními prostředky za normálního silničního provozu bez jeho omezení. Dopravně je řešené 
území napojeno stávající městkou komunikací Slovenská, která je napojena na síť městských 
komunikací. Hlavní příjezd je z dálničního obchvatu města jižním sjezdem po silnici č. 210, dále 
sjezdem na městkou komunikaci Závodu míru s napojením na komunikaci Slovenská. 

Po celou dobu výstavby bude zajištěn dostatečný prostor kolem staveniště pro pohyb 
pěších osob. V rámci stavby se jedná především o zajištění komunikací podél jihovýchodní 
hranice areálu. Pro stavbu bude využíván vedlejší vjezd do areálu v jižním cípu areálu. Dočasné 
dopravní opatření není třeba provádět.  

Stávající sítě technické infrastruktury v areálu jsou zakresleny do situace stávajícího 
stavu. Jedná se o tyto sítě – vodovodní přípojka z veřejného řadu v ulici, vlastní rozvody vody 
v areálu, přípojky splaškové kanalizace k objektům v areálu, vlastní rozvody dešťové vody 
v areálu vyústěné do Lobezkého potoka, vlastní kabelové rozvody NN v areálu. V žádné 
historické dokumentaci jsme nezajistili průběhy kabelových rozvodů veřejného osvětlení v areálu, 
můžeme pouze předpokládat jejich průběh mezi stožáry veřejného osvětlení. Dále se v areálu 
nachází stávající technologické rozvody bazénové technologie, které se nachází především ve 
stávajícím instalačním kanálu. Všechny tyto instalační technologické rozvody budou v rámci 
stavby zrušeny a demontovány. Trafostanice pro areál se nachází ve vymezené místnosti 
objektu úpravny vody, NN rozvody jsou do této trafostanice přivedeny z kabelových rozvodů NN 
vedených vně areálu v zeleném pásu podél ulice Slovenské. Před zahájením stavby je nutné v 
rámci předání staveniště všechny trasy výše uvedených inženýrských sítí v prostoru stavby 
v areálu protokolárně vytýčit a jejich polohu včetně jejich ochranných pásem vizuálně stabilizovat 
po celou dobu výstavby.  

 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 

Během provádění stavby bude docházet k různým druhům negativních zátěží na 
bezprostřední okolí staveniště. Vzhledem k charakteru stavebních konstrukcí a prací bude 
převládat v relativně krátkém časovém období dopravní zátěž na městské komunikaci (ulice 
Slovenská) a dále po komunikačních trasách při odvozu stavební suti a zbylých materiálů a při 
návozu nových materiálů a prvků. Jádro dopravní zátěže bude při realizaci hrubé stavby, 
zejména při bourání stávajících betonových konstrukcí bazénových těles a při provádění nových 
základových konstrukcí a zásypů pod nové nerezové konstrukce bazénů a bude postupně 
s dokončováním stavby ubývat.  
 Hranice staveniště budou vymezeny pozemkem určeným pro stavbu. Tento pozemek je 
shodný s oplocenou hranicí areálu městského koupaliště. Hranice staveniště je zobrazena ve 
výkresové části. 

Celý areál městského koupaliště je oplocený. Dodavatel stavby si v rámci zařízení 
staveniště může po dohodě s městem na ploše před jihovýchodním vjezdem do areálu oplotit 
potřebnou plochu v místě stávajícího parkoviště pro dočasné skladování stavebních prvků a 
materiálů z důvodů zabezpečení proti zcizení. Vzhledem k dostatečné velikosti staveniště, které 
je celé oplocené, se toto ovšem nepředpokládá. Ve výkresové části zásad organizace výstavby 
je návrh umístění jednotlivých funkčních ploch pro zařízení staveniště. Dočasné zábory chodníku 
ani dopravních komunikací se nenavrhují a provedení stavby je nevyžaduje. 

Při provádění stavby nebude třeba provádět zvláštní opatření vzhledem k povaze, velikosti 
a umístění staveniště vůči obytné zástavbě a ostatním stavbám a komunikacím.  
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 Dodavatel stavby se bude při realizaci řídit všemi obecně platnými zákony a prováděcími 
vyhláškami k těmto zákonům. 

Stavba nezasahuje do systémů ochrany přírody a krajiny. Základní podmínky pro 
provádění staveb a ostatní činnosti v území: 
- zóna ochrany přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa. 
- zóna ochrany přírodních léčivých zdrojů vůči kontaminaci ropou a ropnými produkty. 
a) Veškeré stavební materiály a konstrukce včetně jejich technologie zpracování a 
následného užívání nesmí žádným způsobem produkovat jakékoliv látky a odpadní produkty, 
které by mohly kontaminovat přírodní léčivé zdroje nebo způsobit vznik druhotných produktů s 
negativním dopadem na tyto chráněné zdroje. V případě možnosti vzniku takových látek jsou 
navržena důkladná vícestupňová opatření na jejich zachycení a následnou likvidaci. (V DPS  
nejsou žádné látky produkující škodlivé látky navrženy). Při použití jiných látek než v DPS musí 
dodavatel stavby GP neprodleně kontaktovat. 
b) Použitá stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k 
havarijnímu úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy a 
podzemních vod. Stabilní mechanismy budou podloženy záchytnými vanami. Stejným způsobem 
musí být zabezpečeny zásoby pohonných hmot a olejů pro použitou techniku v max. množství 
200 l nafty a 10 l oleje. Ostatní látky škodlivé vodám nesmí být na staveništi skladovány. 
Staveniště musí být vybaveno zásobou Vapexu v případě použití výše uvedených mechanismů. 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 

Z hlediska veřejného zájmu a ochrany okolí staveniště jsou na staveniště kladeny 
požadavky z titulu jeho umístění a povahy stavebních prací. Na staveništi je nutné dodržovat 
pořádek a intenzitu hladiny hluku při provádění stavby v předepsaných hygienických hodnotách. 
Vozidla stavby musí být před výjezdem ze staveniště očištěna, aby nedocházelo k šíření bláta a 
především prachu do okolí. 

Pokud bude staveniště zasahovat mimo oplocený a uzavřený areál městského koupaliště, 
tak bude tato část staveniště po obvodě vyznačena signálními plastovými pásky na tyčích. 
K zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště bude provedeno na všech možných 
přístupových cestách a možném přístupovém terénu viditelné označení staveniště výstražnými 
tabulkami „ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ“. Vstupy do objektů zařízení staveniště a do 
stávajících objektů v areálu budou uzamykatelné. Po dobu výstavby bude udržován účinným 
způsobem bezpečný stav pracovních ploch i přístupových komunikací ke staveništi. 

Stavba se bude provádět tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem a prachem 
od stavební činnosti především při provádění bouracích prací. Stavba bude vybavena vhodným 
zařízením pro čištění vozidel před výjezdem, tak aby nedocházelo k jakémukoliv znečištění 
komunikací (§23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění). Způsob provádění stavby 
musí respektovat polohu staveniště uvnitř zastavěné části města. Dodavatel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím vyhlášce č. 41/1984 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 
možnou míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
Při provádění bouracích prací je nutno v případě zvýšené prašnosti použít skrápění vodou. 
 Ochrana proti blátu a prachu je v případě této stavby důležitým bodem provádění stavby. 
Hlavním nebezpečím šíření prachu do okolí jsou bourací práce. Dodavatel musí věnovat 
zvýšenou pozornost čistotě veřejných prostor kolem objektu. Vozidla vyjíždějící ze staveniště 
musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací (zemina, 
betonová směs). Pokud dojde ke znečištění komunikací, musí být ihned zajištěno jejich vyčištění. 
Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením a to tak, aby nebyla částečně odplavována na 
komunikaci ani do Lobezkého potoka. Případné znečištění veřejných komunikací musí být 
pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot 
plachty. Tento způsob se doporučuje i při skladování sypkých hmot v prostoru staveniště. 
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V souvislosti se stavbou nebudou prováděny žádné další asanace, demolice ani kácení 
dřevin. Součástí stavby jsou bourací práce v rozsahu nezbytně nutném. Podrobněji je rozsah 
těchto prací popsán v technické zprávě architektonicko-stavebního řešení. Na staveništi se 
nachází vzrostlé stromy, které budou po dobu stavby účinně chráněny obedněním. Jedná se 
především o stromy v prostoru přípojky kanalizace. 

   
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé): 
 Pro účely stavby nejsou nutné žádné trvalé zábory. Pouze v místě přípojky kanalizace si 
dodavatel stavby zajistí dočasný zábor veřejného pozemku v rozsahu potřebném pro provedení 
kanalizační přípojky na veřejném pozemku města.  
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace: 

V rámci stavby vzniknou odpady, které byly v minulosti charakterizovány jako stavební 
suť. V současné době je nutno veškerý odpad vzniklý při jakékoliv činnosti separovat přímo u 
zdroje a takto vytříděný odvážet k recyklaci. Vybraný přehled stavebních a demoličních odpadů 
skupiny číslo 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst 
(dle přílohy číslo 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve znění vyhlášky číslo 503/2004 Sb.). 
 
kód druhu odpadu název druhu odpadu 
17   Stavební a demoliční odpady  
17 01  Beton, cihly, tašky a keramika O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly N 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky N 

17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 
nebezpečné látky 

N 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod 
číslem 17 01 06 O 

17 02  Dřevo, sklo a plasty O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo N 
17 02 03 Plasty O 
17 02 04 Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné N 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu N 
17 04  Kovy (včetně jejich slitin) O 
17 04 01 Měď, bronz, mosaz N 
17 04 02 Hliník N 
17 04 03 Olovo N 
17 04 04 Zinek N 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 06 Cín N 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky N 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 05 Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky N 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
17 05 07 Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky N 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 N 
17 06  Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu N 
17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu N 
17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky N 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 N 
17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N 
17 08  Stavební materiál na bázi sádry N 
17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami N 
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17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 N 
17 09  Jiné stavební a demoliční odpady O 
17 09 01 Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť N 

17 09 02 
Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, 
podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, 
kondenzátory obsahující PCB) 

N 

17 09 03 
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 
obsahující nebezpečné látky N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

 
Nakládání se stavebním odpadem – tento bude ukládán do velkoobjemového kontejneru a 

bude tříděn dle příslušných katalogových čísel. Stavební odpad bude přednostně nabídnut 
k recyklaci a pro využití, jako další stavební materiál. Ke kolaudaci předloží dodavatel stavebních 
prací doklady o předání stavebních odpadů oprávněné osobě provozující zařízení k využívání 
nebo odstraňování stavebních odpadů. 
  
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

Předpokládá se, že suť z bouracích prací části stávajícího bazénu pro neplavce a 
dětského bazénu bude v převážné míře odvezena, pokud nebude investorem nebo úřadem 
města určeno jinak, na veřejnou skládku. Materiály nekontaminované určené na skládku mohou 
být odváženy na veřejnou skládku do 5 km, případné kontaminované materiály budou odváženy 
na řízenou skládku vzdálenou cca. 15 km. Meziskládka zeminy bude zřízena na staveništi. 
Sejmutí humusu bude v místě umístění nového dětského bazénku. 

Pro dočasné skladování zeminy je vyznačena určená plocha ve výkresové části. DPS 
předpokládá, že ze stavby bude odvezeno malé množství stavební suti z bouracích prací části 
bazénu pro neplavce a dětského bazénku. Odvoz čisté zeminy ze zemních prací se prakticky 
nepředpokládá, veškerá vykopaná zemina bude zpětně použita při terénních úpravách a dále při 
zásypu jámy vzniklé odstraněním stávajícího dětského bazénku. 
 Pro podsyp, a především pro obsyp nového nerezového bazénového tělesa bude nutné 
dovézt větší množství tříděného štěrku či zeminy. Tento materiál nebude skladován na 
staveništi, ale bude přímo umísťován na místo určení. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě: 

Stavba se bude provádět tak, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným hlukem a prachem 
od stavební činnosti především při provádění bouracích prací. Stavba bude vybavena vhodným 
zařízením pro čištění vozidel před výjezdem, tak aby nedocházelo k jakémukoliv znečištění 
komunikací (§23 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb. v platném znění). Způsob provádění stavby 
musí respektovat polohu staveniště uvnitř zastavěné části města. Dodavatel je povinen 
zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve výfukových plynech škodliviny 
v množství odpovídajícím vyhlášce č. 41/1984 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích. Nasazování stavebních strojů se spalovacími motory omezovat na nejmenší 
možnou míru. Provádět pravidelné technické prohlídky vozidel a pravidelné seřizování motorů. 
Při provádění bouracích prací je nutno v případě zvýšené prašnosti použít skrápění vodou. 

Ochrana proti blátu a prachu je v případě této stavby důležitým bodem provádění stavby. 
Hlavním nebezpečím šíření prachu do okolí jsou bourací práce. Dodavatel musí věnovat 
zvýšenou pozornost čistotě veřejných prostor kolem objektu. Vozidla vyjíždějící ze staveniště 
musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací (zemina, 
betonová směs). Pokud dojde ke znečištění komunikací, musí být ihned zajištěno jejich vyčištění. 
Suť při nakládání na auta je třeba zvlhčit kropením a to tak, aby nebyla částečně odplavována na 
komunikaci a do řeky Teplá. Případné znečištění veřejných komunikací musí být pravidelně 
odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. Tento 
způsob se doporučuje i při skladování sypkých hmot v prostoru staveniště. 

Ochrana zeleně - na staveništi se nachází vzrostlé stromy, které budou po dobu stavby 
účinně chráněny obedněním. Jedná se především o stromy v prostoru přípojky kanalizace. 
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Ochrana proti hluku a otřesům - způsob provádění stavby musí respektovat polohu 
staveniště na okraji zastavěné především obytné části města. Cílem dodavatelů musí být 
zejména omezení hlučnosti a prašnosti při provádění bouracích a stavebních prací. Zařízení, 
které mohou způsobit otřesy nebo chvění ohrožující pevnost a stabilitu výkopů, roubení nebo 
stávajících objektů se musí postavit na samostatných konstrukcích. Zařízení, při jejichž práci 
vzniká nadměrný hluk, nesmějí v zastavěných územích pracovat v nočních hodinách, ale pouze 
v povolenou denní dobu. Je třeba přednostně využívat mechanizaci s nízkou hlučností, omezit 
hlučné práce po 22 hodině, zamezit běhu strojů naprázdno zvláště se spalovacími motory. 
Během provádění stavby bude docházet k různým druhům negativních zátěží na bezprostřední 
okolí. Vzhledem k charakteru stavebních konstrukcí a prací bude převládat dopravní zátěž na 
přilehlých místních komunikacích. Povaha stavby nedává prakticky reálné možnosti k technickým 
opatřením pro eliminaci hlukové zátěže. Vzhledem k relativně větší vzdálenosti stavby od obytné 
zástavby města nebude nutné provádět speciální opatření na snížení hluku. Mechanismy, které 
budou práce provádět, musí splňovat požadavky na maximální hlukovou zátěž jak vlastních 
pracovníků obsluhy, tak nesmí překračovat hygienicky povolené denní hodnoty hlukové zátěže. 

Při provádění stavby je třeba uplatnit časový faktor tak, aby práce nebyly prováděny 
v době určené ke klidu, t. j. v nočních hodinách, ve svátcích a ve dnech jinak určených ke klidu. 
 Hluk ze stavební činnosti nesmí přesáhnout hodnoty: 
 v době od 700 do 2100 hod Laeq= 60dB  
 v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200 hod Laeq= 50dB 
 v době od 2200 do 600 hod Laeq= 40dB 

Základní hygienické předpisy, které byly při zpracování DS použity: 
--- Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
--- Nařízení vlády č. 88/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně 
 zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Ochrana povrchových a podzemních vod - staveniště se nachází v bezprostřední blízkosti 
Lobezkého potoka v povodí řeky Ohře. Veškeré stavební materiály a konstrukce včetně jejich 
technologie zpracování a následného užívání nesmí žádným způsobem produkovat jakékoliv 
látky a odpadní produkty, které by mohly kontaminovat povrchové vody nebo způsobit vznik 
druhotných produktů s negativním dopadem na povrchové vody. V případě možnosti vzniku 
takových látek jsou navržena důkladná vícestupňová opatření na jejich zachycení a následné 
odstranění. (V DPS nejsou žádné látky produkující škodlivé látky navrženy. Při použití jiných 
látek než v DPS navržených musí dodavatel stavby GP neprodleně kontaktovat). Použitá 
stavební mechanizace musí být zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu úniku nebo 
úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy, povrchových a podzemních 
vod. Stabilní mechanismy budou podloženy záchytnými vanami. Stejným způsobem musí být 
zabezpečeny zásoby pohonných hmot a olejů pro použitou techniku v max. množství 200 l nafty 
a 10 l oleje. Ostatní látky škodlivé vodám nesmí být na staveništi skladovány. Staveniště musí 
být vybaveno zásobou Vapexu v případě použití výše uvedených mechanismů. 
 Staveniště se nenachází poblíž exponované oblasti přírodních léčivých zdrojů. 
 Vizuální rušení - vizuální rušení se v případě této stavby prakticky neuplatňuje. 

 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
 Provádění stavebních a montážních prací a pohyb na staveništi se musí řídit zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dále zákonem č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 601/2006 
Sb. 
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 Hlavní zásady a požadavky na zajištění staveniště. 
Stavby, pracoviště a zařízeni staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  
 Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní 
komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 
komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit.  
 U liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné 
ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a 
provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy č. 3, části III., 
bodu 2. 
 Nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a osob 
zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením.  
 Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. Bodu 2. nebo zasypány.  
 Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k 
nim vedou. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
osoby obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se 
zrakovým postižením.  
 Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k 
nim vedou.  
 Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje.  
 Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.  
 Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše.  
 Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi.  
 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 
- počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují.  
- maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení.  
- povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.  
 Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části.  
 Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost.  
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 Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a požadavky na 
organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí.  
 Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. 
Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem.  
 Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně 
bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  
 Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.  
 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 
hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro 
potřebu včasného poskytnutí první pomoci.  
 Ochranná pásma. 
 Staveniště se nenachází v ochranných pásmech žádných veřejných sítí vyššího i nižšího 
řádu. Na pozemcích stavby se nenachází zdroje nerostů, ani zdroje podzemní vody. Pozemky 
nejsou v území pro zvláštní zásahy do zemské kůry. Pozemky nejsou na poddolovaném území. 
Výskyt archeologických nálezů v souvislosti s výstavbou se nepředpokládá. Staveniště se 
nachází ve vnitřním lázeňském území města Karlovy Vary v ochranném pásmu 1. Stupně IB 
přírodních léčivých zdrojů  

Opatření. 
 Před zahájením bouracích prací je nutné odpojit všechny vnitřní instalace a vedení, aby 
při bourání nedošlo k jejich porušení a následnému úrazu. 
 Na staveništi musí být respektována ochranná pásma případných podzemních vod, 
zejména jejich zdrojů, pokud se vyskytují. 
 Na staveništi dojde k dotyku s podzemními sítěmi – (kabely NN, VO, rozvody NTL plynu, 
splašková a dešťová kanalizace). Při kontaktu se stávajícími sítěmi, rozvody NN a kabely VO 
musí být respektovány podmínky stanovené správci dotčených sítí pro souběh a křížení. 
 Na staveništi musí být respektována ochranná pásma podzemních i vzdušných 
inženýrských sítí. 
 U podzemních vedení (při zemních pracích)    1 m od kraje vedení 
 U vzdušného vedení VN      10 m od krajního vodiče 
 Oplocení – obecné požadavky. 
 Staveniště v zastavěném území obce nebo organizace musí být oploceno do výšky 
nejméně 1,80 m, aby byla zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Musí se přihlížet k 
dosavadním přilehlým prostorám a komunikacím s cílem co nejméně je narušit. Náhradní 
komunikace je nutno označit a osvětlit. 
 U liniových staveb nebo u stavenišť, na kterých se provádějí krátkodobé práce, postačí 
ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce do 1,10 m. 
 Na veřejných komunikacích, kde nelze ohrazení provést, musí být zajištěna bezpečnost 
jiným způsobem (řízením, střežením apod.) 
 Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být za snížené 
viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a každých 50 m po 
komunikaci. 
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 Zvedací stroje. 
Při výstavbě bude použit mobilní autojeřáb apod. Dále bude využit šplhací stavební jeřáb. 

 Lešení. 
Pro práce ve výškách bude použitý vhodný druh lešení. Předpokládá se malé mobilní 

lešení u prací ve výškách nad 1,5 m. Pro opravu fasád objektu bude postaveno systémové 
lešení na celou výšku objektu. Lešení bude navrženo, dodáno a postaveno specializovanou 
firmou, která lešení spočítá a navrhne včetně všech bezpečnostních prvků. 

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
 Bezpečnost stavby při jejím provozu je již dána vlastním technickým návrhem stavby 
podle platných norem a předpisů.  
 V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci)  a v souladu s platnými prováděcími vyhláškami a nařízeními vlády 
(zejména nař. vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při stavebních pracích) jsou navržena vnitřní technická zařízení tak, aby 
splňovala požadavky jednotlivých předpisů. Všechna provozní zařízení jsou možnými zdroji 
ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. Všechna technická zařízení musí být vybavena 
následujícími náležitostmi: 
- technická dokumentace pro provoz, údržbu a opravy se zásadami pro vykonávání kontrol, 

zkoušek a revizí. 
- všechny dokumenty pro vybavení stavby musí být v české řeči. 
- všechna zařízení musí být vybavena návody na strojích a zařízeních v české řeči. 
- prostory objektu budou opatřeny příslušnými bezpečnostními a výstražnými tabulkami  dle 
předpisů a požadavků IBP. 
 Základními dalšími předpisy pro stanovení požadavků na bezpečnost práce při provádění 
stavby je vyhláška ČÚBP č. 207 / 1991 Sb. ze dne 2. května 1991, kterou se mění a doplňuje 
vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 
Sb. V projektové dokumentaci pro stavební povolení jsou stanovena základní obecně platná 
ustanovení k realizaci stavby v samostatné kapitole uspořádání staveniště a provádění stavby. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb se v průběhu výstavby nenavrhují. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

Trasy silniční dopravy. 
Materiály přepravované po silnici budou dopravovány běžnými dopravními prostředky za 

normálního silničního provozu bez jeho omezení. Dopravně je řešené území napojeno stávající 
městkou komunikací Slovenská, která je napojena na síť městských komunikací. Hlavní příjezd 
je z dálničního obchvatu města jižním sjezdem po silnici č. 210, dále sjezdem na městkou 
komunikaci Závodu míru s napojením na komunikaci Slovenská. 

Dopravní opatření během stavby. 
Po celou dobu výstavby bude zajištěn dostatečný prostor kolem staveniště pro pohyb 

pěších osob. V rámci stavby se jedná především o zajištění komunikací podél jihovýchodní 
hranice areálu. Pro stavbu bude využíván vedlejší vjezd do areálu v jižním cípu areálu. Dočasné 
dopravní opatření není třeba provádět.  
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.): 
 Speciální podmínky pro provádění stavby se neuplatňují. Stavba nebude prováděna za 
provozu. Při výstavbě se nijak neuplatní účinky vnějšího prostředí a není nutné navrhovat 
jakékoliv opatření. Pouze v případě, kdy bude v době provádění vyhlášen jakýkoliv zvýšený 
povodňový stav, musí provést dodavatel taková opatření, aby zabránil dalším škodám (jedná se 
především o zajištění nerezových bazénových konstrukcí) a poté musí přerušit stavební práce.  
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n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Podklady pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém. 
 Pro celý areál městského koupaliště, přilehlou komunikaci a blízké okolí stavby, kde 
budou prováděny stavební práce a úpravy řešené touto stavbou, bylo vyhotoveno polohopisné a 
výškopisné zaměření včetně vynesení majetkoprávních hranic odbornou geodetickou kanceláří. 
K tomoto zaměření bylo připojeno dostupné starší měření areálu a jeho okolí. Do tohoto 
autorizovaného podkladu v systému JTSK byla navrhovaná stavba digitálně připojena. Ostatní 
dílčí konstrukce a stavby budou vytýčeny ke stávajícím objektům a konstrukcím. 

Předpokládané termíny výstavby. 
Výstavba bude zahájena nejdříve po provedení výběrového řízení na dodavatele stavby a 

po odsouhlasení stavby zastupitelstvem města. Nejbližší možný termín zahájení stavby 
odhadujeme na 2.Q.2014. 

Předpokládaná lhůta výstavby jsou cca. 5,0 měsíců v závislosti na způsobu realizace a na 
klimatických podmínkách. 

Dodavatelský systém. 
 Stavba bude prováděna dodavatelským způsobem. Dodavatelé stavby budou určeni na 
základě výběrového řízení. 

Návrh postupu výstavby. 
Navrhovaná stavba bude provedena v jednom stavebním kroku. Povaha dodávek a prací 
umožňuje provádění více stavebních částí souběžně.  

Členění stavby na stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory. 
 SO 01. Rekonstrukce koupaliště. 

PS 01. Provozní soubor bazénové technologie a atrakcí. 
 
 
 
 
 
Karlovy Vary, leden 2013.     Ing. arch. Petr Martínek, Ing. Leoš Zdeněk. 
 
 
 


