
06.

DPS

PŮDORYS 2.NP /BALKON/ - BOURACÍ PRÁCE

Ing.arch. Jiří  Opl
ved.projektant:

datum:

měřítko: č.přílohy:

č. zakázky:

autor:

místo stavby:

investor:

akce:

objekt:

projektant:

stupeň:

název přílohy:

2013053

Tř. 5. května, č.p. 655, Sokolov, p.č. 85, k.ú. Sokolov, 356 01

Město SOKOLOV, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01

Miroslav Hajný, DiS.
ATELIER SOUKUP s.r.o.

Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň
tel: 377223236, fax: 377221977
email: info@atelier-soukup.cz

IČO 25229869, DIČ CZ25229869

Ing.arch. Jan Soukup, Ing.arch. Jiří Opl

D.1.1   Architektonicko-stavební řešení 1:50

11/2013

±0,000 = 404,200 m. n. m. ve výšk. sys. Bpv

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PD JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARTŮ. MATERIÁLY A VÝROBKY
JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY!!!

BOURACÍ PRÁCE ŘEŠÍ PROSTUPY KONSTRUKCEMI VĚTŠÍ NEŽ 100 mm. OSTATNÍ PROSTUPY BUDOU PROVEDENY
DLE PROJEKTŮ A POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

NUTNÁ KOORDINACE PROSTUPŮ S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN !!!

INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

Stavební úpravy hlavního vstupu
(venkovní schodiště, závětří, balkon)
objektu KSZ SOKOLOV
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STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ PROFILOVANÁ DESKA - BUDE PROVEDENA
JEJÍ ŠETRNÁ DEMONTÁŽ. NÁSLEDNĚ BUDE PROVEDENO
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV POVRCHOVÉ ÚPRAVY +
PROŘÍZNUTÍ SPAR PRO ODKAP VODY - VIZ VÝPIS K + OPĚTOVNÁ
MONTÁŽ A VYSPÁROVÁNÍ

BUDE PROVEDENO OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍ FASÁDY VČETNĚ ZDOBNÝCH
PROFILACÍ (PŘED DEMONTÁŽÍ BUDOU SEJMUTY ŠABLONY) V CELÉ PLOŠE -
NUTNO PROVÉST DETAILNÍ PROHLÍDKU POUŽITÉHO KERAMICKÉHO MATERIÁLU
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ DUTINOVÝCH CIHEL BUDE PROVEDENA JEJICH
DEMONTÁŽ A NAHRAZENÍ CP MRAZUVZDORNOU P20 NA MVC M5

V ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY
OTVORY PRO ODVĚTRÁNÍ (100/100mm HL. 150mm). CELKEM 56 KS
OTVORY PROVEDENY VE SPODNÍ PARTII CCA 200mm OD HRANY
DLAŽBY, 50mm OD HRANY KAMENNÉ DESKY - VIZ SAMOSTATNÝ
VÝKRES - OTVORY BUDOU PROVEDENY NAD SEBOU + BUDOU
POVRCHOVĚ ZAČIŠTĚNY

BUDE PROVEDENA DRÁŽKA PRO VYVEDENÍ PŘÍVODŮ PRO 4KS
SVÍTIDEL. Š. DRÁŽKY 75mm HLOUBKA 50mm DÉLKA ~26,5m

PROSTUP PODLAHOU ZTI -
PRO VYHŘÍVANOU VPUSŤ - VIZ

SAMOSTATNÁ ČÁST PD

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ A OKENNÍ VÝPLNĚ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM
BOURACÍCH PRACÍ ZAKRYTY TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ V
PRŮBĚHU PRACÍ. V MÍSTĚ STYKŮ NAVRHOVANÝCH A STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ MŮŽE
V PRŮBĚHU STAVEBNÍCH PRACÍ DOJÍK K ČÁSTEČNÉ DEMONTÁŽI A NÁSLEDNÉ
MONTÁŽI PRVKŮ (PRAHY, PARAPETY ATD.) - O ROZSAHU DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ
BUDE ROZHODNUTO V PRŮBĚHU REALIZACE GP A INVESTOREM STAVBY.

PROSTUP PODLAHOU ZTI -
PRO VYHŘÍVANOU VPUSŤ - VIZ
SAMOSTATNÁ ČÁST PDPŘECHOD ŘEŠENÉ ČÁSTI

BALKONOVÉ STĚNY A PARAPETU
OKNA - BUDE PROVEDENO

ZAKRYTÍ NEŘEŠENÝCH PLOCH

PŘECHOD ŘEŠENÉ ČÁSTI
BALKONOVÉ STĚNY A PARAPETU
OKNA - BUDE PROVEDENO
ZAKRYTÍ NEŘEŠENÝCH PLOCH

BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ ELEKTRO
VČETNĚ KABELÁŽE (PŘEDPOKLAD CCA 12KS KRABIC 150/150mm +
60m KABELÁŽE)

BUDE PROVEDENA ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZDOBNÝCH
ZNAKŮ FASÁDY (2x ZKŘÍŽENÁ KLADIVA (~500/500mm), 1x ČESKÝ
LEV (500/500mm)). PRVKY BUDOU DOPLNĚNY O CHYBĚJÍCÍ
PROFILACE, BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH
NÁTĚRŮ, USKLADNĚNÍ + OPĚTOVNÁ MONTÁŽ + POVRCHOVÁ
ÚPRAVA SHODNÁ S BAREVNOSTÍ FASÁDY.

BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ
STÁVAJÍCÍHO  NABETONOVANÉHO
KLÍNU (0,2/0,2/26,0m Š/V/DL) TAK,
ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST
NOVOU SKLADBU KONSTRUKCE

BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ
STÁVAJÍCÍHO  NABETONOVANÉHO

KLÍNU (0,2/0,2/26,0m Š/V/DL) TAK,
ABY BYLO MOŽNÉ PROVÉST

NOVOU SKLADBU KONSTRUKCE
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VYBOURAT PODLAHU HL. ~290mm

PŘEDPOKLAD ROZSAHU - PODLAHA BUDE DEMONTOVÁNA NA

ŽELEZOBETONOVOU DESKU. O KONEČNÉM ROZSAHU BUDE ROZHODNUTO V

PRŮBĚHU REALIZACE NA ZÁKLADĚ SOND A ODKRYVU VRCHNÍCH VRSTEV

PROSTUP PRO KABELÁŽ
OSVĚTLENÍ

PROSTUP PRO KABELÁŽ
OSVĚTLENÍ

PROSTUP PRO KABELÁŽ
OSVĚTLENÍ

PROSTUP PRO KABELÁŽ
OSVĚTLENÍ
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-REVITALIZACE  BUDE PROVÁDĚNA PŘI ČÁSTEČNÉM PROVOZU DLE DOHODY S INVESTOREM A PROVOZOVATELEM
-PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VŠECHNY UMĚLECKÉ PRVKY A PŘEDMĚTY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM,
 POPŘ. DEMONTÁŽÍ A NÁSLEDNÝM DEPOZITEM DLE ROZHODNUTÍ PROVOZOVATELE A PRACOVNÍKŮ NPÚ
-PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VŠECHNY PONECHANÉ ZAŘÍZENÍ VZT, ÚT, ELEKTRO VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ A
 VEDENÍ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM
-STÁVAJÍCÍ OKENNÍ KŘÍDLA, DVEŘNÍ KŘÍDLA A DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ BUDOU CHRÁNĚNA PŘI REALIZACI STAVBY PŘED POŠKOZENÍM
 FOLIEMY NEBO TEXTILIEMY.
-PO POSTAVENÍ LEŠENÍ A PO DEMONTÁŽI KAMENNÝCH OBKLADŮ MUSÍ BÝT VEŠKERÁ TVAROVÁ SCHÉMATA
 ARCHITEKTONICKÝCH ČLÁNKŮ DŮKLADNĚ PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ ZA ÚČASTI ARCHITEKTA, RESTAURÁTORA A GEOMETRA !!!
-PO POSTAVENÍ LEŠENÍ A PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA MÍSTĚ PROVEDEN PRACOVNÍKY NPÚ PLOŠNÝ PRŮZKUM VNITŘNÍCH
 OMÍTEK A BAREVNOSTI
-PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH NPÚ
-NUTNÁ NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ NA SKUTEČNOU NÁLEZOVOU SITUACI A VZÁJEMNOU KOORDINACI PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
-PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA VYTYPOVANÝCH MÍSTECH PROVEDEN PRŮZKUM ZASOLENÍ ZDIVA A OMÍTEK, DÁLE PAK MĚŘENÍ
 VLHKOSTI ZDIVA
-VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDÍ BUDOU OZNAČENY SÁDROVÝMI TERČI, SLEDOVÁNY A VYHODNOCENY STATIKEM
-PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE OVĚŘEN SKUTEČNÝ STAV PŘEKLADŮ A JEJICH ULOŽENÍ NAD OTVORY
-PO ODHALENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE K JEJICH POSOUZENÍ PŘIZVÁN PROJEKTANT STATICKÉ ČÁSTI
-VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM
-NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!

KONSTRUKCE PARAPETU BALKONU - VIZ. POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ

DEMONTOVANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ A KONSTRUKCE - BETON A CIHELNÉ ZDIVO

SP1 SKLADBY STÁVAJÍCÍCH / BOURANÝCH PODLAH
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POZNÁMKYPŮDORYS 2.NP /BALKON/ - BOURACÍ PRÁCE
STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU
(VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, ZÁVĚTŘÍ, BALKON) OBJEKTU KSZ SOKOLOV

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŘEŠENÁ ČÁST
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