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ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ !!!

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PD JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARTŮ. MATERIÁLY A VÝROBKY
JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY!!!

BOURACÍ PRÁCE ŘEŠÍ PROSTUPY KONSTRUKCEMI VĚTŠÍ NEŽ 100 mm. OSTATNÍ PROSTUPY BUDOU PROVEDENY
DLE PROJEKTŮ A POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

NUTNÁ KOORDINACE PROSTUPŮ S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN !!!

INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

Stavební úpravy hlavního vstupu
(venkovní schodiště, závětří, balkon)
objektu KSZ SOKOLOV
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STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ PROFILOVANÁ DESKA - BUDE PROVEDENA
JEJÍ ŠETRNÁ DEMONTÁŽ - POSTUP PRACÍ  VIZ VÝPIS K/36* +
NÁSLEDNÁ MONTÁŽ A VYSPÁROVÁNÍ

V ŽELEZOBETONOVÉ SVISLÉ KONSTRUKCI BUDOU PROVEDENY
OTVORY PRO ODVĚTRÁNÍ (100/100mm HL. 150mm). CELKEM 56 KS
OTVORY PROVEDENY VE SPODNÍ PARTII CCA 200mm OD HRANY
DLAŽBY, 50mm OD HRANY KAMENNÉ DESKY - VIZ SAMOSTATNÝ
VÝKRES - OTVORY BUDOU PROVEDENY NAD SEBOU + BUDOU
POVRCHOVĚ ZAČIŠTĚNY.

VZDUCHOVÁ MEZERA - PO PROVEDENÍ DEMONTÁŽE KAMENNÝCH
KRYCÍCH DESEK BUDE PROVEDENO JEJÍ VYČIŠTĚNÍ TAK, ABY
BYLA PROVEDENA PRŮBĚŽNÁ MEZERA VE SHODNÉ ŠÍŘCE PO
CELÉM OBVODU BALKONU. BUDE PROVEDENO PŘÍPADNÉ
DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ KONSTRUKCE (OPRAVNOU
VYSOKOPEVNOSTNÍ BETONOVOU SMĚSÍ + CP MRAZUVZDORNOU
P20 NA MVC M5). POVRCH KONSTRUKCÍ BUDE SANOVÁN - VIZ
SAMOSTATNÁ ČÁST PD + POVRCHOVĚ ZAČIŠTĚN (STĚRKA NA
BETON). VE SPODNÍ ČÁSTI VZDUCHOVÉ MEZERY BUDE
PROVEDENA HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA S VYTAŽENÍM POD VĚTRACÍ
OTVOR.

STÁVAJÍCÍ CIHELNÁ KONSTRUKCE - BUDE PROVEDENO
ODSTRANĚNÍ DUTINOVÝCH CIHEL + NAHRAZENÍ ZA CP
MRAZUVZDORNOU P20 NA MVC M5

ZDOBNÁ PROFILACE ČELA BALKONU - BUDOU PROVEDENY
ŠABLONY DLE STÁVAJÍCÍCH PROFILACÍ - PŘEDPOKLAD OPRAV
100% + POVRCHOVÁ ÚPRAVA. SKRYTÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE
BUDOU OPÍSKOVÁNY ODMAŠTĚNY A NATŘENY 2x ZÁKLADOVÝM
NÁTĚREM ŠEDÉ BARVY

BUDE PROVEDENA ŠETRNÁ DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZDOBNÝCH
ZNAKŮ FASÁDY (2x ZKŘÍŽENÁ KLADIVA (~500/500mm), 1x ČESKÝ
LEV(500/500mm)). PRVKY BUDOU DOPLNĚNY O CHYBĚJÍCÍ
PROFILACE, BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH
NÁTĚRŮ, USKLADNĚNÍ + OPĚTOVNÁ MONTÁŽ + POVRCHOVÁ
ÚPRAVA SHODNÁ S BAREVNOSTÍ FASÁDY.

PŘECHOD ŘEŠENÉ ČÁSTI
BALKONOVÉ STĚNY A PARAPETU
OKNA - BUDE PROVEDENO
ZAKRYTÍ NEŘEŠENÝCH PLOCH - VE
VÝKAZU VÝMĚR JE UVAŽOVÁNO S
PŘESAHEM 1,0m NA PARAPETNÍ
ČÁST (PROFILACE PRVKŮ,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA,
BAREVNOST)

 VYHŘÍVANÁ VPUSŤ - VIZ
SAMOSTATNÁ ČÁST PD,

DETAIL - BUDE NAPOJENA
PŘES TYPOVÝ LÍMEC NA

HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÉ
PÁSY

 VYHŘÍVANÁ VPUSŤ - VIZ
SAMOSTATNÁ ČÁST PD,
DETAIL  - BUDE NAPOJENA
PŘES TYPOVÝ LÍMEC NA
HYDROIZOLAČNÍ ASFALTOVÉ
PÁSY

HYDROIZOLAČNÍ PÁSY BUDOU
VYTAŽENY CCA 200mm NAD ÚROVEŇ
DLAŽBY  - VIZ DETAL.

PŘECHOD ŘEŠENÉ ČÁSTI
BALKONOVÉ STĚNY A PARAPETU

OKNA - BUDE PROVEDENO
ZAKRYTÍ NEŘEŠENÝCH PLOCH - VE

VÝKAZU VÝMĚR JE UVAŽOVÁNO S
PŘESAHEM 1,0m NA PARAPETNÍ

ČÁST (PROFILACE PRVKŮ,
POVRCHOVÁ ÚPRAVA,

BAREVNOST)

4ks NOVĚ VYVEDENÝCH ROZVODŮ ELEKTRO BUDOU UKONČENY
SVORKOVNICÍ  - VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD (SVĚTELNÉ ZDROJE
BUDOU DODÁNY V DALŠÍ ETAPĚ)

STYK STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STĚNY A NOVĚ NAVRHOVANÉ SKLADBY PODLAHY BALKONU:
BUDE PROVEDENO VYTAŽENÍ HYDROIZOLACE 200mm NAD ÚROVEŇ DLAŽBY + ZEDNICKÉ
ZAČIŠTĚNÍ - VIZ DETAILY. U ZDOBNÝCH PROFILOVANÝCH SLOUPŮ DOJDE K ZASUNUTÍ
DLAŽBY POD PROFILY - BUDE PROVEDENO DOTĚSNĚNÍ STYKU - PŘEDPOKLAD DOPLNĚNÍ
PROFILACE DO VÝŠKY 300mm OD ÚROVNĚ DLAŽBY U VŠECH SLOUPŮ. U SLOUPŮ NEBUDE
PROVÁDĚN KAMENNÝ SOKL. DLAŽBA BUDE NAVAZOVAT NA VÝŠKOVOU ÚROVEŇ
STÁVAJÍCÍCH OTVORŮ (ROZDÍL VÝŠEK MAX. - 20mm)
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-PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VŠECHNY UMĚLECKÉ PRVKY A PŘEDMĚTY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM,   POPŘ.
 DEMONTÁŽÍ A NÁSLEDNÝM DEPOZITEM DLE ROZHODNUTÍ PROVOZOVATELE A PRACOVNÍKŮ NPÚ
-PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VŠECHNY PONECHANÉ ZAŘÍZENÍ VZT, ÚT, ELEKTRO VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ
 A VEDENÍ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM
-STÁVAJÍCÍ OKENNÍ KŘÍDLA, DVEŘNÍ KŘÍDLA A DVEŘNÍ ZÁRUBNĚ BUDOU CHRÁNĚNA PŘI REALIZACI STAVBY PŘED POŠKOZENÍM
 FOLIEMY NEBO TEXTILIEMY NEBO BEDNĚNÍM
-PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH
 NPÚ A NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM REALIZACE STAVBY
-NUTNÁ NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ NA SKUTEČNOU NÁLEZOVOU SITUACI A VZÁJEMNOU KOORDINACI PROVÁDĚNÝCH
 PRACÍ
-PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA VYTYPOVANÝCH MÍSTECH PROVEDEN PRŮZKUM ZASOLENÍ ZDIVA A OMÍTEK, DÁLE PAK MĚŘENÍ
 VLHKOSTI ZDIVA
-VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDÍ BUDOU OZNAČENY SÁDROVÝMI TERČI, SLEDOVÁNY A VYHODNOCENY STATIKEM
-PO ODHALENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE K JEJICH POSOUZENÍ PŘIZVÁN PROJEKTANT STATICKÉ ČÁSTI
-VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM
-BUDOU PROVEDENY ZAZDÍVKY OTVORŮ PO PŮVODNÍCH ROZVADĚČÍCH, HYDRANTECH A DALŠÍCH NEFUNKČNÍCH INSTALACÍCH
-NUTNOST VYČISTIT KOMÍNOVÁ TĚLESA A PRŮDUCHY, ODBORNÁ KOMINICKÁ FIRMÁ PROVEDLA ZDOKUMENTOVÁNÍ KOMÍNŮ. KOMÍNY
 JSOU VŠAK VĚTŠINOU ZASYPÁNY A NENÍ MOŽNÉ ZJISTIT JEJICH SKUTEČNÝ ROZSAH. Z TOHOTO DŮVODU JSOU ORIENTAČNĚ
 VYZNAČENY VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ KOMÍNOVÉ PRŮDUCHY VE VŠECH PODLAŽÍCH. V TĚCHTO MÍSTECH JE NUTNÉ PROVÁDĚT BOURACÍ
 PRACE A DALŠÍ PRÁCE S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ.
-STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA STŘECHOU NOVOU, SKLADBY VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD,
 KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA STŘEŠE BUDOU TÉŽ DEMONTOVÁNY, ŽLABY BUDOU ODSTRANĚNY, SVODY PONECHÁNY A PO PROVEDENÍ
 NOVÝCH NÁSTŘEŠNÍCH ŽLABŮ BUDOU OPĚT NAPOJENY.
-VIDITELNÉ OCELOVÉ PRVKY STÁVAJÍCÍ BUDOU ODREZOVÁNY, OPATŘENY ODTRAROVACÍM NÁTĚREM A NOVĚ OPATŘENY 2X
 ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRIMÉR + 2X VRCHNÍ NÁTĚR
-VÝPLNĚ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DLE POŽADAVKŮ PO A NPŮ, VIZ ŘEZY A VÝPISY PRACÍ PSV
-KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU - SPECIFIKACE A ROZMĚRY VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
-NAVRŽENÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
-VÝPIS NOVÉHO ŘEZIVA KROVU A NOVÝCH VIKÝŘŮ VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD - VÝPIS ŘEZIVA
-NOVÉ ŘEZIVO KROVU - SMRK SI, PRVKY BUDOU OPATŘENY FUNGICIDNÍM NÁTĚREM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NA DŘEVO
 (HNĚDÉ BARVY)
-NAVRŽENÉ NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE A ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PROJEKTU
-NA VEŠKERÉ ATYPICKÉ PRVKY A DETAILY DODAVATEL ZPRACUJE 4. STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽÍ JI GENERÁLNÍMU
 PROJEKTANTOVI, INVESTOROVI A ZÁSTUPCŮM NPÚ K ODSOUHLASENÍ.
-PROSTOR KROVU JE NUTNÉ VYKLIDIT, ZASYPANÉ ČÁSTI POZEDNIC SUTÍ UVOLNIT, OČISTIT A ZKONTROLOVAT STAV POŠKOZENÍ ,
 POPŘ. OPRAVIT POŠKOZENÉ PRVKY
-KONSTRUKCE A PRVKY NAPADENÉ DŘEVOMORKOU JE NUTNÉ PEČLIVĚ ZLIKVIDOVAT, MATERIÁL JE NUTNÉ ODVÁŽET A DEPONOVAT
 TAK, ABY NEDOŠLO K DALŠÍMU ŠÍŘENÍ DŘEVOMORKY. PO PROVEDENÍ PRACÍ JE NUTNÉ OŠETŘIT NÁŘADÍ A OBUV FUGICIDEM.
-FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM NÁTĚREM BUDOU TÉŽ OŠETŘENY KORUNY ZDIVA A KONSTRUKCE STROPU POD PŮVODNÍMI
 VESTAVBAMI V KROVU
-JEDNOTLIVÉ ROZVODY NUTNO PROVÉST DLE PLATNÝCH ČSN Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ ZVUKU, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, BEZPEČNOSTI
 PRÁCE
-PRÁCE NA STAVBĚ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V SOULADU S PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ
-V PRŮBĚHU STAVBY JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE DODAVATELE STAVBY, PROJEKTANTA A INVESTORA
-BĚHEM STABNY JE NUTNÉ DODRŽOVAT NORNY A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ PRÁCE
-BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ RESPAKTOVAT POŽADAVKY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
-POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY JE NEDÍLNOU ČÁSTÍ PD, VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD
-NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!
-VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU TĚSNĚNY TYPOVÝMI UCPÁVKAMI EI 60 CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM
-TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLYNULE NAVAZUJE NA PROJEKT STAVEBNÍCH ÚPRAV II. ETAPY - REVITALIZACE VSTUPNÍ A
 SÁLOVÉ ČÁSTI

ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

CIHELNÁ KONSTRUKCE

ROZSAH ŘEŠENÝCH KONSTRUKCÍ

SP1 SKLADBY NAVRHOVANÝCH PODLAH

MÍSTNOST PODLAHA ÚPRAVA POZNÁMKY
OZN. NÁZEV PLOCHA

(m2)
POPIS STĚNY STROPY PODHLEDY

207 BALKON 73,50

P53
KAMENNÁ
DLAŽBA +
DOPLNIT

SOKL

DOPLNIT
KAMENNÝ SOKL -
ŽULA V. 150mm
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POZNÁMKYPŮDORYS 2.NP /BALKON/ - NÁVRH
STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU
(VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, ZÁVĚTŘÍ, BALKON) OBJEKTU KSZ SOKOLOV

ŘEŠENÁ ČÁST

LEGENDA MATERIÁLŮ TABULKA MÍSTNOSTÍ
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