


PŮDORYS 2.NP /BALKON/ - NÁVRH

STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU
(VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ, ZÁVĚTRÍ, BALKON) OBJEKTU KSZ SOKOLOV



POZNÁMKY

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VŠECHNY UMĚLECKÉ PRVKY A PŘEDMĚTY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM, POPŘ. DEMONTÁŽÍ A NÁSLEDNÝM DEPOZITEM DLE ROZHODNUTÍ PROVOZOVATELE A PRACOVNÍKŮ NPÚ
- PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO VŠECHNY PONECHANÉ ZAŘÍZENÍ VZT, ÚT, ELEKTRO VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ A VEDENÍ CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM
- STÁVAJÍCÍ OKENNÍ KŘÍDLA, DVĚRNÍ KŘÍDLA A DVĚRNÍ ZÁRUBNÉ BUDOU CHRÁNĚNA PŘI REALIZACI STAVBY PŘED POŠKOZENÍM FOLIEMÝ NEBO TEXTILIEMÝ NEBO BEDNĚNÍM
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA PŘÍPADNÉ KOREKTURY ŘEŠENÍ DLE NÁLEZŮ ZJIŠTĚNÝCH PO PROVEDENÝCH PRŮZKUMECH NPŮ A NOVÝCH SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH BĚHEM REALIZACE STAVBY
- NUTNÁ NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ NA SKUTEČNOU NÁLEZOVOU SITUACI A VZÁJEMNOU KOORDINACI PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE NA VYTÝPOVANÝCH MÍSTECH PROVEDEN PRŮZKUM ZASOLENÍ ZDÍVA A OMÍTEK, DÁLE PAK MĚŘENÍ VLHKOSTI ZDÍVA
- VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ TRHLINY NOSNÝCH ZDÍ BUDOU OZNAČENY ŠÁDROVÝMI TERČI, SLEDOVÁNY A VYHODNOCENY STATIKEM
- PO ODHALENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDE K JEJICH POSOUZENÍ PRÍZVÁN PROJEKTANT STATICKÉ ČÁSTI
- VŠECHNA ZJIŠTĚNÁ OSLABENÍ NOSNÝCH ZDÍ BUDOU KONZULTOVÁNA SE STATIKEM
- BUDOU PROVEDENY ZAZDÍVKY OTVORŮ PO PŮVODNÍCH ROZVADĚCÍCH, HYDRANTECH A DALŠÍCH NEFUNKČNÍCH INSTALACÍCH
- NUTNOST VYČISTIT KOMINOVÁ TĚLESA A PRŮDUCHY, ODBORNÁ KOMINICKÁ FIRMÁ PROVEDLA ZDOKUMENTOVÁNÍ KOMINŮ, KOMINÝ JSOU VŠAK VĚTŠINOU ZASYPÁNY A NENÍ MOŽNÉ ZJIŠTIT JEJICH SKUTEČNÝ ROZSAH. Z TOHOTO DŮVODU JSOU ORIENTAČNĚ VYZNAČENY VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ KOMINOVÉ PRŮDUCHY VE VŠECH PODLAŽÍCH. V TĚCHTO MÍSTECH JE NUTNÉ PROVÁDĚT BOURACÍ PRÁCE A DALŠÍ PRÁCE S MAXIMÁLNÍ OPATRNOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE DEMONTOVÁNA A NAHRAZENA STŘECHOU NOVOU, SKLADBY VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD, KLEMPÍŘSKÉ PRVKY NA STŘEŠE BUDOU TĚŽ DEMONTOVÁNY, ŽLABY BUDOU ODSTRANĚNY, SVODY VYKONCHÁNY A PO PROVEDENÍ NOVÝCH NÁSTŘEŠNÍCH ŽLABŮ BUDOU OPĚT NAPOJENY.
- VIDITELNÉ OCELOVÉ PRVKY STÁVAJÍCÍ BUDOU ODREZOVÁNY, OPATŘENY ODTRAROVACÍM NÁTĚREM A NOVĚ OPATŘENY 2X ZÁKLADNÍ NÁTĚR PRIMER + 2X VRCHNÍ NÁTĚR
- VÝPLNĚ OTVORŮ - DŘEVĚNÉ DLE POŽADAVKŮ PO A NPŮ, VIZ ŘEZY A VÝPISY PRACÍ PSV
- KLEMPÍŘSKÉ PRVKY JSOU NAVRŽENY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU - SPECIFIKACE A ROZMĚRY VIZ VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ
- NAVRŽENÉ SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ. SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA
- VÝPIS NOVÉHO ŘEZIVA KROVU A NOVÝCH VIKÝRŮ VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PD - VÝPIS ŘEZIVA
- NOVÉ ŘEZIVO KROVU - SMRK SI, PRVKY BUDOU OPATŘENY FUNGICIDNÍM NÁTĚREM A INSEKTICIDNÍM PŘÍPRAVKEM NA DŘEVO (HNĚDÉ BARVY)
- NAVRŽENÉ NOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE A ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE VIZ SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA PROJEKTU
- NA VŠEKERÉ ATYPICKÉ PRVKY A DETAILY DODAVATEL ZPRACUJE 4. STUPEŇ VÝROBNÍ DOKUMENTACE A PŘEDLOŽÍ JI GENERALNÍMU PROJEKTANTOVI, INVESTOROVÍ A ZÁSTUPCŮM NPŮ K ODSOUHLASENÍ.
- PROSTOR KROVU JE NUTNÉ VYKLDIT, ZASYPANÉ ČÁSTI POZEDNIC SŮTÍ UVOLNIT, OČISTIT A ZKONTROLOVAT STAV POŠKOZENÍ, POPŘ. OPRAVIT POŠKOZENÉ PRVKY
- KONSTRUKCE A PRVKY NÁPADENÉ DŘEVOMORKOU JE NUTNÉ PEČLIVĚ ZLIKVIDOVAT, MATERIÁL JE NUTNÉ ODVÁŽET A DEPONOVAT TAK, ABY NEDOSLO K DALŠÍMU ŠÍŘENÍ DŘEVOMORKY. PO PROVEDENÍ PRACÍ JE NUTNÉ OŠETŘIT NÁRADÍ A OBUV FUGICIDEM.
- FUNGICIDNÍM A INSEKTICIDNÍM NÁTĚREM BUDOU TĚŽ OŠETŘENY KORUNY ZDÍVA A KONSTRUKCE STROPU POD PŮVODNÍMI VESTAVBAMI V KROVU
- JEDNOTLIVÉ ROZVODY NUTNO PROVÉST DLE PLATNÝCH ČSN Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ ZVUKU, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, BEZPEČNOSTI PRÁCE
- PRÁCE NA STAVBĚ MUSÍ BÝT PROVÁDĚNÝ V SOULADU S PŘEDPISY O BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANĚ ZDRAVÍ
- V PRŮBĚHU STAVBY JE NUTNÁ SPOLUPRÁCE DODAVATELE STAVBY, PROJEKTANTA A INVESTORA
- BĚHEM STABNY JE NUTNÉ DODRŽOVAT NORNÝ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ PRÁCE
- BĚHEM REALIZACE JE NUTNÉ RESPAKTOVAT POŽADAVKY ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY
- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY JE NEDÍLNOU ČÁSTÍ PD, VIZ SAMOSTATNÁ ČÁST PD
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!
- VEŠKERÉ PROSTUPY MEZI POŽÁRNÍMI ÚSEKY BUDOU TĚSNĚNÝ TYPOVÝMI UCPÁVKAMI EI 60 CERTIFIKOVANÝM ZPŮSOBEM
- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PLYNULÉ NAVAZUJE NA PROJEKT STAVEBNÍCH ÚPRAV II. ETAPY - REVITALIZACE VSTUPNÍ A ŠALOVÉ ČÁSTI

NUTNÁ KOORDINACE PROSTUPŮ S VÝKRESY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ!

BOURACÍ PRÁCE ŘEŠÍ PROSTUPY KONSTRUKCEMI VĚTŠÍ NEŽ 100 mm. OSTATNÍ PROSTUPY BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTŮ A POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

MATERIÁLY A ZAŘÍZENÍ UVEDENÉ V PD JSOU POUZE SMĚRNÉ DLE NUTNÝCH STANDARTŮ. MATERIÁLY A VÝROBKY JE MOŽNÉ ZAMĚNIT PŘI ZACHOVÁNÍ SHODNÝCH PARAMETRŮ A FUNKCE DOLOŽENÝCH TECHNICKÝMI LISTY!!!

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VČETNĚ VÝŠKOVÝCH KÓT NUTNO PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ!!!

INVESTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO ODSOUHLASENÍ VEŠKERÝCH POUŽITÝCH VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ!!!

VEŠKERÉ STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN !!!



±0,000 = 404,200 m. n. m. ve výšk. sys. BpV

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ROZSAH ŘEŠENÝCH KONSTRUKCÍ
- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE
- CIHELNÁ KONSTRUKCE
- SP1 SKLADBY NAVRHOVANÝCH PODLAH

TABULKA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST		PODLAHA		ÚPRAVA			POZNÁMKY
OZN.	NÁZEV	PLOCHA (m²)	POPIS	STĚNY	STROPY	PODHLEDY	
207	BALKON	73,50	P53 KAMENNÁ DLAŽBA + DOPLNIT SOKL				DOPLNIT KAMENNÝ SOKL - ŽULA V. 150mm



autor: Ing.arch. Jan Soukup, Ing.arch. Jiří Opř.	ved.projektant: Ing.arch. Jiří Opř.	projektant: Miroslav Hajný, DiS.	ATELIER SOUKUP s.r.o. Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň tel: 377223236, fax: 377221977 email: info@atelier-soukup.cz IČO 25229869, DIČ CZ25229869
místo stavby: Tr. 5. května, p.č. 655, Sokolov, p.č. 85, k.ú. Sokolov, 356 01	investor: Město SOKOLOV, Rokycanova 1929, Sokolov, 356 01	akce: Stavební úpravy hlavního vstupu (venkovní schodiště, závětrří, balkon) objektu KSZ SOKOLOV	datum: 11/2013
		objekt: D.1.1 Architektonicko-stavební řešení	stupeň: DPS
		název přílohy: PŮDORYS 2.NP /BALKON/ - NÁVRH	č. zakázky: 2013053
			měřítka: 1:50
			č.přílohy: 10.