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SMLOUVA O DÍLO  

 
dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

 
 

INTERAKTIVNÍ ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

I.1  OBJEDNATEL : MĚSTO SOKOLOV   

   sídlo: Rokycanova 1929, 356 20 Sokolov 

   zastoupený : Ing. Zdeňkem Berkou, starostou města 

   bankovní spojení : KB Sokolov 

   č. účtu : 521391/0100 

   IČ: 00259586    DIČ: CZ00259586 

 

I.2 ZHOTOVITEL: ………………………………………… 

   sídlo: ………………………………………… 

   zastoupený : ………………………………………… 

   bankovní spojení: …………………………………………    

   č.účtu : ………………………………………… 

   IČ : ……………… DIČ : ………………………  

  

Smluvní strany prohlašují, že údaje, které uvedly v tomto článku smlouvy, jsou v souladu                       

s platnými zápisy v obchodním rejstříku (§ 27 a násl.obchod. zák.), resp. v živnostenském rejstříku 

(§ 60 živnostenského zákona), a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní 

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Jestliže tak jedna 

strana neučiní, nahradí druhé straně veškerou škodu, která druhé straně vznikla opomenutím strany 

první. 

I.3 OPRÁVNĚNÉ OSOBY: 

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, je však povinen dbát pokynů a požadavků 

zástupců objednatele uvedených v této smlouvě. 

 

I.3.1 Osoby oprávněné k jednání ve smluvních vztazích : 

                         a) za objednatele:   Ing. Zdeněk Berka, starosta města 

 

                         b) za zhotovitele:   ……………………………….. 

I.3.2 Osoby oprávněné k jednání ve věcech technicko-montážních: 

                         a) za objednatele:   p. Vladimír Cabalka, vedoucí odboru vnitřní správy 

 

    b) za zhotovitele:    …………………………………………………….                                                                                                  
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

II.1 Předmětem této smlouvy  je realizace díla, kterým je INTERAKTIVNÍ ELEKTRONICKÁ 

ÚŘEDNÍ DESKA (dále jen IEÚD), v  rozsahu podané cenové nabídky zhotovitele ze dne 

………………………….. a odsouhlasené objednatelem. Specifikovaným předmětem 

plnění je dodání, montáž a servis technického - multifunkčního interaktivního zařízení, 

které plnohodnotně zastoupí, nahradí a rozšíří možnosti vyvěšování dokumentů v písemné 

podobě, na vývěskách městského úřadu ve smyslu platné legislativy. 

II.2 Dodávka bude provedena s montáží, do výlohy ve venkovním prostoru (fasádě) budovy 
Městského úřadu v Sokolově, ul. Rokycanova č.p. 1929, parcelní číslo 3431/1 k.ú. Sokolov, 
Karlovarský kraj, Česká republika. 

II.3 Podle výchozí dokumentace, kterou zpracuje dodavatel podle místních podmínek a podané 

nabídky v souladu s platnou legislativou a technickými podmínkami  i vzájemně 

odsouhlasenými požadavky na straně objednatele a dodavatele.  

II.4 Dodavatel akceptuje požadavky a podmínky připojení na datovou  síť Městského úřadu 

Sokolov, včetně připojení administračního software T-Wist, nebude-li dohodnuto jinak 

(dodávka vlastního administračního software). 

II.5 K místu realizace předmětu plnění je zadavatelem přiveden elektrický rozvod na 230 V se 

samostatným jištěním, jehož další úpravy, včetně připojení IEÚD jsou součástí díla. Před 

uvedením  předmětu díla do provozu zhotovitel zajistí revizní zprávu na jím provedené 

úpravy elektrické rozvodné sítě.  

II.6 Součástí díla jsou drobné stavební úpravy, potřebné k zabudování technologie IEÚD, jako 

jsou dodatečné průrazy, rozvody, přechodky a připojení kabelů včetně počítačové sítě 

LAN.  

II.7 Součástí díla jsou dále: Atesty, revize, záruční listy a osvědčení o jakosti a kompletnosti 

zabudovaných materiálů a zařízení, návod k používání a údržbě zařízení v českém jazyce, 

certifikáty dle ČSN, ISO a EU, příp. prohlášení o shodě dle platné legislativy.  

II.8 Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí, 

dodržovat obecně závazné předpisy, platné technické normy, vyhlášku ČÚBP č. 50/1978 

Sb. ve znění pozdějších předpisů a veškerá ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se bude 

řídit technickou dokumentací a výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy           

a dohodami oprávněných pracovníků smluvních  stran a rozhodnutími a vyjádřeními 

dotčených orgánů státní správy. 

 

II.9 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám (snížení, rozšíření) předmětu díla proti 

nabídce, výchozím podkladům objednatele (projektu), je zhotovitel povinen provést soupis 

těchto změn (méněprací, víceprací), ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh 

ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento 



3/10 

 

oceněný soupis objednateli k odsouhlasení formou písemného, číslovaného dodatku ke 

smlouvě. Teprve po podepsání dodatku k této smlouvě oběma smluvními stranami má 

právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní v případě 

rozšíření předmětu díla proti projektu, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 

byly v nabídce a předmětu díla i v jeho ceně zahrnuty. 

 

III. DOBA PLNĚNÍ 

III.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech dle níže uvedeného limitního 

harmonogramu prací, (viz kapitola III.1.3 této smlouvy):  

III.1.1 Zahájení prací/výroby ihned po podpisu smlouvy a vyjasnění všech technických 

parametrů započne nejpozději dne:…………………………………………………. 

 

III.1.2 Předání díla bez vad a nedodělků dne:…………………….. (dle návrhu dodavatele, 

avšak nejpozději do 30.11. 2014). Závazek  zhotovitele  provést  dílo  je  splněn  

řádným    převzetím   díla    bez vad  a nedodělků objednatelem  na základě   

„Zápisu o předání a převzetí díla“.  V  opačném  případě  bude  dílo   posuzováno   

jako  nedokončené s dopady dle čl. V této smlouvy. 

III.1.3 Limitní  harmonogram prací: 

III.1.3.1  Instalace IEÚD -  hardware, tj. závazný smluvní termín ukončení celkové 

kompletace  HW IEÚD nejpozději do 30. listopadu 2014 a nezajistí-li vybraný 

uchazeč (dodavatel) kompletaci v termínu, je zadavatel oprávněn účtovat 

dodavateli sankci ve výši 1000,-Kč za každý započatý kalendářní den  

prodlení.  

III.1.3.2 Instalace propojení software IEÚD do sítě IT MěÚ  nejpozději do 30. listopadu 

2014 (konečný termín kompletace) a nezajistí-li vybraný uchazeč (dodavatel) 

instalaci  v termínu, je zadavatel oprávněn účtovat dodavateli sankci ve výši  

1000,-Kč za každý započatý kalendářní den  prodlení.  

III.1.3.3   Uvedení IEÚD  do zkušebního provozu dne:………………… (nejpozději 1. 

prosince 2014) a nezajistí-li vybraný uchazeč (dodavatel) instalaci v termínu, 

je zadavatel oprávněn účtovat dodavateli sankci ve výši 1.000,- Kč za každý 

započatý kalendářní den  prodlení.  

III.1.3.4 Zkušební provoz může trvat max. 21 kalendářních dnů s ukončením nejpozději 

21. prosince 2014 a nezajistí-li vybraný uchazeč (dodavatel) puštění EÚD             

v tomto termínu, je zadavatel oprávněn účtovat dodavateli sankci ve výši   

3. 000,-Kč za každý započatý kalendářní den  prodlení.  
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IV. CENA 

IV.1 Cena díla je určena dohodou stran na základě nabídkové ceny uchazeče ze dne 

…………………. na částky: 

IV.1.1 Celková cena dodávky HW (tech. zařízení IEÚD) …….…………………Kč (bez DPH) 

IV.1.2 Celková cena dodávky SW (progr. vybavení IEÚD) …….……………… Kč (bez DPH) 

IV.1.3 Cena za poskytování služeb (SLA) na 24 měsíců. ..……………………….. Kč (bez DPH) 

IV.1.4 Cena za dodávky a SLA celkem bez DPH: …………………..……………. Kč   

                a vyčíslení sazby DPH (21 %) z celkové ceny:… …………………………Kč 

IV.1.5 Cena celkem za předmět smlouvy včetně DPH: …..…….…………..………Kč    

IV.2 Celková nabídková cena (čl. IV.1.4.) obsahuje všechny cenové položky předmětu zakázky 

(tj. součty položek z čl. IV.1, odst. IV.1.1. + IV.1.2 + IV.1.3). Cena je stanovena jako cena 

nejvýše přípustná, pokud nedojde ke změnám v kapitolách II.  a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele nezbytné k realizaci díla i SLA na 24 měsíců. 

IV.3 Celková smluvní cena obsahuje dodávky hardware (technického zařízení IEUD, viz čl. 

IV.1.1 této smlouvy)  i software (včetně instalace a licencí min. na 24 měsíců, viz čl. 

IV.1.2 této smlouvy). 

IV.4 Celková smluvní cena obsahuje i ocenění poskytování služeb (SLA -Service Level 

Agreement, viz čl. IV.1.3 této smlouvy) na 24 měsíců, ale vlastní technická smlouva na 

SLA bude uzavřena zvlášť, v rozsahu prací potřebném pro zajištění provozu IEÚD, dle 

návrhů dodavatele. 

IV.5 Celková cena (viz čl. IV.2  této smlouvy) obsahuje veškeré náklady dodavatele k předmětu 

zakázky a to včetně dopravy, likvidace odpadu a pojištění odpovědnosti proti škodám 

způsobeným třetí osobě. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pokud nedojde ke 

změnám  v kapitolách II.  a III., nebo změnám DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

nezbytné k realizaci díla. 

IV.6 Pokud během realizace díla dojde ke změnám rozsahu prací proti rozpočtu dle požadavku 

zhotovitele, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě o dílo, ve kterém bude 

dohodnuta změna rozsahu díla (kap. II. této smlouvy) a změna ceny díla. Dohodnutá cena 

díla bude zvýšena (snížena) o tyto vícepráce (méněpráce).  

IV.7 Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu všech prací dle  

předmětu smlouvy a zavazuje se, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme              

a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu podle ustanovení této smlouvy. 
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V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, ÚROK Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTY 

V.1 Objednatel uhradí dohodnutou cenu díla plnění dle kapitoly IV. této smlouvy, po převzetí 

díla,  vyjma ceny za poskytování služeb (SLA - čl.IV.1.3), která bude hrazena na základě 

zvlášť uzavřené smlouvy SLA (čl. IV.4).  

V.2 Cena (odst. V.1) bude uhrazena na základě konečné faktury, se splatností nejméně do 14 

kalendářních dnů po jejím obdržení, vystavené neprodleně po ukončení zakázky  

(nejpozději dne 22. prosince 2014), s doručením na adresu zadavatele nejpozději do 29. 

prosince 2014. Úhradu lze provést i na základě el.doručení (proformu faktury v plné výši 

fakturované částky lze doručit elektronicky na adresu epodatelna@mu-sokolov.cz, nebo 

jako DZ do datové schránky ID: 6xmbrxu), originál faktury následně doručit v písemné 

formě do 7 dnů. Zálohy objednatel neposkytuje! 

V.3 Právo zhotovitele vystavit konečnou fakturu na cenu díla vznikne po převzetí  díla 

prostého vad  a nedodělků objednatelem, na základě „Zápisu o předání a převzetí díla“ dle 

kapitoly III. této smlouvy. 

V.4 Zhotovitelem vystavená faktura bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona                       

o účetnictví  č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů s vyčíslením částky, kterou 

odvede zhotovitel (popř. objednavatel) v souladu s ustanovením § 92 e zák. č. 235/204 Sb. 

o dani s přidané hodnoty, v platném znění.  

V.5 V případě prodlení objednatele s plněním platebních podmínek uvedených v kapitole V. 

této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla 

včetně DPH za každý započatý den prodlení.  

V.6 V případě, že zhotovitel nesplní svůj smluvní závazek ve sjednaných termínech, (kap. III.) 

uhradí objednateli smluvní pokuty dle kapitoly III., popřípadě kap. V. této smlouvy. 

V.7 Zhotovitel  předá zpět  objednateli prostory, kde bude dílo instalováno v původním stavu              

v termínu  dle  kap.  III. této smlouvy. V případě nesplnění tohoto termínu může požadovat 

objednatel po zhotoviteli smluvní  pokuty dle této kapitoly (III).  

V.8 V případě, že nedojde ke spuštění SW a uvedení IEÚD  do plného provozu ani do 31. 

prosince 2014, může zadavatel uplatnit i nárok na snížení celkové ceny až o 20 %  a vrácení 

již vynaložených vlastních nákladů.  

V.9 Stanovením smluvní pokuty nárok na náhradu škody, která vznikla porušením povinnosti, 

na kterou se smluvní pokuta vztahuje, není nikterak dotčen.     
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VI. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

VI.1 Staveniště bude předáno objednatelem na výzvu zhotovitele (dodavatele) a to v předem 

dohodnutém termínu, nejpozději do pěti pracovních dnů od této výzvy.  

VI.1.1 Práce musí probíhat za provozu úřadu, etapovitě po dílčích částech, podle předem 

dohodnutého harmonogramu (viz čl. III.1.3 Limitní  harmonogram prací),                               

s respektováním priority úředních dnů  a minimálním omezením provozu úřadu. 

V úřední dny a v úředních hodinách je možné pracovat pouze v místech a takovým 

způsobem, aby nebyly na svých právech a povinnostech nepřiměřeně omezeni občané 

(klienti úřadu) a pokud možno ani zaměstnanci úřadu.               

Úřední dny a hodiny jsou: Pondělí a středa od 8:00 do 17:00, úterý a čtvrtek od 8:00 

do 14:00 hod. 

VI.1.2 Plocha venkovní i vnitřních zdí výklenku v budově, která je obložena kamennou 

fasádou, nebude  předem stavebně upravena, pokud nebude dohodnuto jinak a 

povinností zhotovitele upravit ji pro potřeby dodávky s tím, že v případě stavebního 

zásahu, nebo poškození je povinen ji po ukončení prací uvést do původního stavu. 

VI.1.3 Prostory, kde se budou provádět instalace, budou vždy tak připravené, aby byl zajištěn 

přístup k předmětu dodávky. Objednatel zajistí vyklizení dotčených prostor podle 

dohody v souladu s dohodnutým harmonogramem prací a zajistí vhodné prostory pro 

uložení dílů systémů před dohodnutým nástupem na montáže. 

VI.1.4 Objednatelem budou zajištěny dodávky el. proudu po dobu celé montáže a testů 

systémů. 

VI.1.5 Zhotovitel protokolárně provede odborné zaškolení a seznámení pověřených pracovníků 

s obsluhou HW i SW ke dni předání díla do zkušebního provozu. 

VI.2 Případné změny materiálů a technologie provádění díla, navržené zhotovitelem, budou 

konzultovány s objednatelem předem, oboustranně odsouhlaseny a následně smluvně 

dořešeny dle kap. VIII této smlouvy.  

VI.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců při plnění díla, za 

požární ochranu a ochranu životního prostředí dle obecně závazných předpisů. Zhotovitel 

se zavazuje, že před zahájením prací budou vedoucí pracovníci zhotovitele proškoleni 

pověřenou osobou objednatele, dle kapitoly VIII (ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ) této smlouvy, 

o čemž bude proveden protokolární zápis. 

VI.4 Zhotovitel po dohodě s objednatelem zajistí, aby byl jeho majetek (zařízení staveniště), 

který se bude nacházet v areálu objednatele, viditelně označen jeho logem nebo jiným 

odpovídajícím způsobem a zabezpečen  proti zcizení a proti  poškození, za které objednatel 

neodpovídá, pokud nebude prokazatelně způsobeno jeho zaměstnanci. 

VI.5 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen průběžně  odstraňovat 

na své  náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.  
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VI.6 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací a nese odpovědnost  

za škody vzniklé porušením svých povinností. Rovněž odpovídá za provádění prací                   

ve vyžadované kvalitě v souladu s platnými předpisy a technickými normami a ve 

stanovených termínech. 

VI.7 Objednatel bude zhotovitelem vyzván k převzetí díla písemnou formou (popř. faxem, nebo 

e-mailem) minimálně 2 pracovní dny předem. Za vyzvání se považuje i zápis zhotovitele               

odeslaný faxem do sídla objednatele (fax. 359808300, e-mail epodatelna@mu-sokolov.cz  

a současně e-mail: vladimir.cabalka@mu-sokolov.cz ). 

VI.8 Za dokončení díla se považuje písemné předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem               

a jeho písemné převzetí objednatelem „Zápisem o předání a převzetí díla“, který bude 

vyhotoven dle obvyklých zvyklostí a jeho součástí budou i obvyklé doklady (kap.II.). 

Tento zápis musí být podepsán oběma smluvními stranami. 

 

VII. ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 

VII.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle nabídky a podmínek této smlouvy 

a  bude mít vlastnosti v nabídce uvedené i v této smlouvě dohodnuté.  

VII.2 Záruční doba na dílo je 24 měsíců od dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

Reklamace v záruce nezahrnují vady způsobené nepatřičným zacházením ze strany 

uživatelů, či nedodržení technologické kázně obsluhy provozovatele, dle návodu 

zhotovitele, nepatřičnou svévolnou údržbou ze strany objednatele, nepřiměřenými 

atmosférickými podmínkami, nebo používáním na jiné než určené účely. Objednatel se 

zavazuje, že případnou reklamaci vady v záruční době uplatní  u zhotovitele nejdéle do 30 

dnů po jejím zjištění, nejpozději však poslední den záruční doby, a to písemnou  formou, 

nebo elektronicky prostřednictvím DZ (má-li DS) na adresu zhotovitele, popř. jiným 

dohodnutým způsobem. 

VII.3 Seznam technického týmu, který se bude podílet na plnění předmětu smlouvy, tj. seznam 

techniků, kteří budou tvořit realizační - technický tým s kontakty na pracovníky, kteří se 

budou přímo podílet na plnění veřejné zakázky jsou nedílnou přílohou této smlouvy. 

Všechny kontakty uvedených členů realizačního týmu budou uvedeny jako přímé spojení      

a uchazeč uvede telefonní číslo na pevnou linku, mobilní telefon a  e–mail.  

Dodavatel poskytne k dispozici realizační tým v tomto složení:                                                                               

VII.3.1 Vedoucí realizačního týmu, který bude zodpovědný za dodržení časového 

harmonogramu a bude zadavateli zajišťovat konzultace týkající se poskytovaných 

služeb a jejich smluvních podmínek, včetně řešení běžných požadavků vztahujících se k 

předmětu plnění: 

 

Jméno a Příjmení: ………………………………………………..  

telefon: .……………………………….. e-mail: .……………………….……………….. 

mailto:epodatelna@mu-sokolov.cz
mailto:vladimir.cabalka@mu-sokolov.cz
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VII.3.2 Technický konzultant HW, který bude mít odborné technické znalosti                                    

k předmětu zakázky (i poskytovaným službám  SLA) a bude k dispozici především                 

k technickým konzultacím a řešení technických otázek a problémů hardware                          

a u požadavků na upgrade software, které budou souviset s předmětem plnění této 

veřejné zakázky: 

 

Jméno a Příjmení: ………………………………………………..  

telefon: .……………………………….. e-mail: .……………………….……………….. 

VII.3.3 Specialista technické podpory SW, který bude zadavateli poskytovat vzdálenou péči, 

zejména v době zkušebního a záručního provozu (viz čl. VII.2 a VII.4), při řešení závad 

a to prostřednictvím  e-mailu i telefonního spojení: 

 

Jméno a Příjmení: ………………………………………………..  

telefon: ……………………………….. e-mail: ……………………….……………….. 

 

VII.4 Bezplatný servis po dobu záruky a pozáruční servis je poskytován ze strany zhotovitele 

v pracovních dnech - pokud závada bude bránit v užívání dodaných zařízení, je servisní 

zásah poskytován co nejdříve od nahlášení závady, nejpozději však do : ………………… 

(hod., popř.dnů - navrhne zhotovitel). Pokud dojde  ke zjištění ve dnech  pracovního klidu, 

považuje se za den nahlášení následující pracovní den od zjištění a nahlášení závady (dále 

SLA smlouva). Dodávky a upgrade sjednané se specialistou technické podpory a služeb 

SLA, který bude zadavateli poskytovat vzdálenou péči, zejména ve zkušebním provozu                

a při řešení závad a to prostřednictvím telefonního spojení - nezajistí-li dodavatel řádně 

sjednanou podporu do : ………………… (hod., popř.dnů - navrhne zhotovitel), od řádně 

provedené - přijaté a  dodavatelem (jeho zaměstnancem) potvrzené objednávky,  je 

zadavatel oprávněn účtovat dodavateli sankci ve výši 1.000,-Kč za každý další den 

prodlení. Totéž platí  u výměny řádně objednaného vadného zařízení.                                                                             

 

VII.5 Nahlášením požadavku pro potřeby smlouvy se rozumí písemné nebo telefonické 

oznámení zadavatele, a to na kontaktní spojení poskytnutá dodavatelem. Lhůta pro 

vyřízení sjednané činnosti začíná běžet okamžikem potvrzené doručené emailové zprávy, 

resp. potvrzením  o jejím přečtení, doručené zadavateli v případě písemného oznámení, 

nebo ukončením telefonického hovoru, během kterého vznikl požadavek na osobní 

konzultaci obchodního manažera v sídle zadavatele. 

 

VII.6 Zhotovitel zaručuje výrobu komponentů nezbytných k opravám instalovaných zařízení 

…………………let ode dne uvedení zařízení do provozu.  

 

VII.7 Nároky z vad díla se řídí ustanovením zák. č.315/1994 Sb. obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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VII.8 Rozsah reklamované vady a termín zahájení odstraňování a konečného odstranění vady 

dohodnou smluvní strany písemnou formou s tím, že zhotovitel zajistí odstranění vady dle 

charakteru vady v těchto maximálně možných termínech od uplatnění reklamace. Jestliže 

se ukáže, že vada předmětu plnění je neopravitelná a bránící provozu předmětu díla, 

zhotovitel nezajistí odstranění závady v souladu s čl. VII.4 této smlouvy, zavazuje se 

zhotovitel dodat neprodleně (nejpozději v termínech podle čl. VII.4) náhradní předmět 

plnění. Pokud je dodání prokazatelně vázáno na subdodavatele pak nejpozději                          

do  ………………… (dnů - navrhne zhotovitel), od uplatnění reklamace.  

 

VII.9 Záruka na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu od obdržení oprávněné reklamace 

zhotovitelem do doby odstranění vady a předání objednateli. V případě, že reklamovaná 

vada části díla bude takového charakteru, že prokazatelně znemožní řádné užívání celého 

díla, bude záruční doba prodloužena pro celé dílo o dobu od oprávněné reklamace 

zhotovitelem do doby odstranění vady a předání objednateli. 

 

VII.10 V rámci bezplatných oprav zajišťuje zhotovitel opravu nebo výměnu nefunkční části  díla 

za předpokladu, že vada nebyla způsobena mechanickým poškozením u objednatele, 

chybnou a neodbornou manipulací objednatele, působením třetí osoby či jiného zařízení, 

nebo živelní pohromou.  

 

VIII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

VIII.1 Rozhodným dnem pro přechod nebezpečí škod na zhotoveném díle ze zhotovitele na 

objednatele je den převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.  

VIII.2 Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází na objednatele zaplacením ceny za dílo, 

avšak objednatel je oprávněn s dílem disponovat již po jeho předání zhotovitelem dle kap. 

III. této smlouvy. 

VIII.3 Zhotovitel ji povinen poskytovat objednateli součinnost k proškolení svých zaměstnanců, 

kteří se budou podílet na dodávce, z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

(BOZP) a požární ochrany (PO), pověřeným zástupcem objednatele, v souladu se systémy 

managementu bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci Norma OHSAS 18001. V případě, že 

zaměstnanci zhotovitele přeruší svévolně technologickou kázeň, nebo závažným způsobem 

poruší zásady BOZP, nebo PO a zjistí-li to objednatel, je povinen na tyto okolnosti 

upozornit zhotovitele, který neprodleně učiní neodkladná nápravná opatření. 

VIII.4 Tato smlouva představuje úplnou smlouvu mezi smluvními stranami ohledně předmětu 

této smlouvy a nahrazuje veškerá předchozí jednání, závazky a písemnosti, sjednané 

ohledně tohoto předmětu smlouvy, pokud  nejsou některé z předchozích dokumentů v této 

smlouvě výslovně uvedeny jako platné  dokumenty (podaná nabídka na předmět smlouvy) 

a jsou součástí, nebo dodatkem této smlouvy.  
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VIII.5 Externí subdodavatelé zhotovitele  se za třetí smluvní stranu ve smyslu ujednání této 

smlouvy nepovažují.  Odpovědnost zhotovitele za řádné a věcné plnění předmětu této   

smlouvy  tímto  není  omezena  a  zhotovitel  je v  každém případě odpovědný jako by plnil 

obsah smlouvy sám. 

 

IX. ZMĚNY A DODATKY 

 

VIII.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována jedině na základě písemné dohody  

smluvních stran formou číslovaných dodatků potvrzených oběma smluvními stranami. 

Písemné dodatky jsou oprávněny předkládat obě smluvní strany. 

 

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

X.1 Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran českým  právem, 

zejména obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

X.2 Tato smlouva má celkem 10 stran a přílohou č. 1 je smlouva poskytování služeb (SLA -

Service Level Agreement) na 24 měsíců. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech,                 

s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

X.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla  

uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz čehož  

připojují své podpisy. 

X.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními  

stranami. 

 

V Sokolově                                                                                V …………………………. 

dne:  ………………….                                                              dne:  …………………. 

Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele : 

 

  

 

    

 

 

……………………….…………..........................     ……………………………..………. 

 

 Ing. Zdeněk Berka, starosta města                                         ……………………………..……….  

                 


