

***Projektová dokumentace
pro výběr zhotovitele
a pro realizaci stavby (DPS)***

**INTENZIFIKACE ČOV SOKOLOV
2. ETAPA, 1. ČÁST: SO 02 LAPÁK PÍSKU**



ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

OBSAH:

- Část 3 TECHNICKÉ PODMÍNKY
- Část 4 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY
- Část 5 SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK
A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR

září 2014