
A Průvodní a technická zpráva, POV, odpady
B Celková situace stavby

C

C1 Stávající stav - Půdorys, Podélný řez

C2 Stávající stav - Příčný řez

C3 Půdorys - nový stav

C4 Podélný řez - nový stav
C5 Příčný řez - nový stav

C6 Výkres nových konstrukcí

C7 Společné detaily

D

E
E1 Plán organizace výstavby (POV) - viz příloha A

E2 Hospodaření s odpady - viz příloha A

E3 BOZP - viz příloha A

F
F1 Ověření sítí

G
G1 Geodetické zaměření

H Soupis prací

H1 Soupis prací
H2 Kontrolní rozpočet(pouze paré 1)

Akce: Revitalizace Antonínských most ů

S E Z N A M   P Ř Í L O H
Stupeň projektové dokumentace  - DSP (v podrobnostech PDPS)

Související dokumentace

So 201 Most p řes železni ční tra ť

Stavební část

Technologická část - stavba neobsahuje

Zásady organizace výstavby

Dokladová část


