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PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
(dle vyhl. č. 146/2008 Sb., příloha č. 8) 

 
1. Identifikační údaje 

Stavba: Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, 
Sokolov 

Kraj: CZ041 - Karlovarský 

Obec: Sokolov - 560 286 

Katastrální území: Sokolov - 752 223 

 

Zadavatel: Město Sokolov 

Rokycanova 1929 

356 01 Sokolov 

 

Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby 

 

Datum zpracování: březen 2016 

 

Projektant: VALBEK spol. s r. o. 

 středisko Ústí nad Labem 

 Děčínská 717/21 

 400 03 Ústí nad Labem 

tel. 475 531 077, 475 534 112 

 email: info.usti@valbek.cz 
 
Hlavní inženýr projektu:  Ing. Tomáš Trachta, Valbek, spol. s.r.o. 

 

Odpovědní zhotovitelé: 
Souhrnné řešení stavby   Ing. Trachta, p. Madej, Dis., Valbek, spol. s.r.o. 
Objekty řady 000, 100, 300 a 800  Ing. Trachta, p. Madej, Dis., Valbek, spol. s.r.o. 
Objekty řady 400    p. Živnůstka, Elpro s.r.o. 
Soupis prací, Rozpočet   Ing. Trachta, p. Nýč, Valbek, spol. s.r.o. 
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2. Základní údaje o stavbě 
a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění: stavba řeší rekonstrukci 

místní komunikace v ulici Spartakiádní, ve městě Sokolov. Projekt vychází ze studie 
úprav (08/2004), dokumentace pro územní rozhodnutí (09/2014) a dokumentace pro 
stavební povolení (06/2015), zpracovaných v rámci plnění zakázky. V řešeném území 
se nachází zástavba vícepodlažních bytových domů, které generují značné nároky na 
plochy parkovacích stání. Při současném uspořádání ul. Spartakiádní již není možné 
těmto nárokům vyhovět a dochází zde k „živelnému“ parkování, které ohrožuje 
bezpečnost a plynulost silničního provozu. Proto je v rámci zpracování zakázky (v 
souladu s jejím zadáním) od prvopočátku kladen důraz na navýšení ploch pro 
dopravu v klidu, včetně úprav cílených na zvýšení bezpečnosti provozu v dané 
lokalitě (zklidnění dopravy, rozhledové poměry, vedení nemotorové dopravy, …) 
Umístění stavby je dáno současnou polohou ul. Spartakiádní a ulic navazujících. 
Ulice Spartakiádní slouží pro obsluhu území, není zde vedena tranzitní doprava, jde o 
obousměrnou, veřejně přístupnou místní komunikaci o šířce cca 6,5 m, s částečným 
podélným a kolmým stáním. Povrch komunikace je asfaltový, ohraničený betonovými 
obrubami, odvodnění řešeno je pomocí podélného a příčného sklonu do uličních 
vpustí. Komunikace je vybavena veřejným osvětlením, povrch komunikace není v 
dobrém stavu, je narušen opravami po překopech pro sítě technické infrastruktury a 
asfaltový kryt je na konci životnosti. Podél komunikace je oboustranně, v konci úseku 
jednostranně veden chodník. Cyklisté jsou vedeni ve společném jízdním prostoru s 
motorovou dopravou. Do ulice Spartakiádní jsou zaústěny další, podružné ulice, 
kterými je zajištěna obsluha přilehlého území. 
Rekonstrukce ulice Spartakiádní je navržena v úseku od křižovatky s ulicí Vítěznou 
po křižovatkový rozjezd u přemostění Lobezského potoka (spojení ulic Spartakiádní a 
Boženy Němcové). Délka řešeného úseku je 0,470 km. Místní komunikace je 
navržena v kategorii MO 7,0/50, tj. 6,0 m mezi obrubami, kolmá parkovací stání o 
délce 5,0 m a šířce 2,50 m (2,75 m krajní stání, 3,50 m vyhrazené stání), komunikace 
pro pěší o minimální šířce 2,0 m. Součástí rekonstrukce jsou úpravy bezprostředního 
okolí komunikace a rozjezdů souvisejících obslužných komunikací, vč. vyvolaných 
přeložek sítí technické infrastruktury. Dále bude upraven dopravní režim v ulici 
Sportovní (bude zde zaveden jednosměrný provoz ve směru od ul. Spartakiádní) a na 
parkovišti po pravé straně ulice v km 0,200 bude změněn přikázaný směr jízdy. 
 

b)  předpokládaný průběh stavby: 
1. zahájení: v závislosti na uvolnění finančních prostředků ze strany města, 

nejdříve ve 2. polovině roku 2016 
2. etapizace a uvádění do provozu: stavba není rozdělena na části, uvedení do 

provozu se předpokládá v celku, po dokončení stavby 
3. dokončení stavby: cca 5 měsíců po jejím zahájení 

 
c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na 

územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán): 
Město Sokolov má pro své správní území platný územní plán, datum vydání 
25.09.2008, č. usn. 21, účinnost od 13.10.2008. Územně plánovací dokumentace 
rekonstrukci území neřeší. Plochy dotčené stavbou jsou označeny jako plochy 
Bydlení kolektivního (BK), Dopravní infrastruktura - pozemní komunikace (DK), 
Dopravní infrastruktura - parkoviště (DP), dle územního regulativu je záměr na těchto 
plochách přípustný. Záměr řeší zkvalitnění dopravní obsluhy daného území, navýšení 
ploch parkovacích stání a zlepšení celkové estetické podoby. Funkční využití ploch 
nebude měněno, je tedy možné konstatovat, že záměr je v souladu s ÚPD. Pro 
stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí, vydal jej odbor stavební úřad a územního 
plánování magistrátu města Sokolov pod č.j. 25945/2015/OSÚP/JADU dne 
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03.04.2015. Územní rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.05.2015. Pro stavbu bylo 
vydáno stavební povolení, vydal jej odbor stavební a územního plánování magistrátu 
města Sokolov pod č.j. 5161/2016/OSÚP/KAZI dne 20.01.2016. Stavební povolení 
nabylo právní moci dne 26.02.2016. Ve stavebním povolení je zaneseno 42 
podmínek pro provedení stavby, které byly naplněny takto (číslování podmínek je ve 
shodě se stavebním povolením): 

1. obsah a rozsah stavby zůstal proti DSP nezměněn. V rámci tohoto stupně 
dokumentace bylo pouze upřesněno technické řešení jednotlivých stavebních 
objektů. Podmínka je dále závazná pro realizaci stavby. 

2. jedná se o podmínku k realizaci stavby 
3. dtto bod 2 
4. dtto bod 2 
5. dtto bod 2 
6. dtto bod 2 
7. dtto bod 2 
8. dtto bod 2 
9. dtto bod 2 
10. dtto bod 2 
11. dtto bod 2 
12. dtto bod 2 
13. dtto bod 2 
14. dtto bod 2 
15. dtto bod 2 
16. dtto bod 2 
17. dtto bod 2 
18. dtto bod 2 
19. podmínky společnosti CETIN, a.s. jsou v dokumentaci respektovány, pokud se 

nejedná o podmínky k realizaci 
20. podmínky společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. jsou 

v dokumentaci respektovány, pokud se nejedná o podmínky k realizaci 
21. podmínky společnosti RWE GasNet, s.r.o. jsou v dokumentaci respektovány, 

pokud se nejedná o podmínky k realizaci 
22. podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s. jsou v dokumentaci respektovány, 

pokud se nejedná o podmínky k realizaci 
23. podmínky společnosti ČEZ Teplárenská a.s. jsou v dokumentaci 

respektovány, pokud se nejedná o podmínky k realizaci 
24. podmínky společnosti Sokolovská bytová s.r.o. jsou v dokumentaci 

respektovány, pokud se nejedná o podmínky k realizaci 
25. podmínky společnosti SOTES Sokolov spol. s.r.o. jsou v dokumentaci 

respektovány, pokud se nejedná o podmínky k realizaci 
26. podmínky společnosti UPC ČR, a.s. jsou v dokumentaci respektovány, pokud 

se nejedná o podmínky k realizaci 
27. podmínky společnosti Systém NET Line s.r.o. jsou v dokumentaci 

respektovány, pokud se nejedná o podmínky k realizaci 
28. podmínky společnosti TwigiNet Europe, SE jsou v dokumentaci respektovány, 

pokud se nejedná o podmínky k realizaci 
29. v projektu navržený harmonogram stavebních prací počítá s uzavírkami 

menších částí ulice, než je popsáno v podmínce SÚ 
30. dtto bod 29 
31. dtto bod 29 
32. jedná se o podmínku k realizaci stavby 
33. dtto bod 32 
34. dtto bod 32 
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35. dtto bod 32 
36. dtto bod 32 
37. dtto bod 32 
38. podmínka je v dokumentaci respektována 
39. jedná se o podmínku k realizaci stavby 
40. dtto bod 39 
41. dtto bod 39 
42. dtto bod 39 

c) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití: výběr stavebního pozemku je 
dán polohou stávající komunikace a jejím bezprostředním okolím. Jedná se o 
částečně zpevněnou, rovinatou plochu, na které jsou vícepodlažní panelové domy. 
Komunikace a parkovací stání slouží potřebám obyvatel lokality. V nezpevněných 
plochách i v komunikacích je vedena řada sítí technické infrastruktury. Komunikace je 
odvodněna pomocí uličních vpustí zaústěných do kanalizace, podél komunikace je 
veřejné osvětlení. V řešeném území není souvislá vzrostlá zeleň, okolí je zatravněno 
s ojedinělými keřovými porosty a solitérními dřevinami. 

d) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí: 
stavba nebude mít zásadnější vliv na své okolí. Úpravy komunikací přibližně 
zachovávají jejich stávající rozsah. Opatření k ochraně okolí nejsou navržena, 
realizací záměru nedojde v území ke zvýšení dopravní zátěže. Díky zlepšení 
stavebnětechnického stavu komunikací by po realizaci záměru mělo dojít k mírnému 
poklesu hlukové zátěže. Stavbou se nezhorší odtokové poměry v území, bude mírně 
navýšeno množství dešťových vod odváděných kanalizací, naopak množství vod 
zasakujících na sousedních zelených plochách se nepatrně sníží. Celkový dopad na 
životní prostředí, krajinu a zdraví z hlediska emisí způsobených dopravou bude 
neutrální. Stavba při svém provozu neprodukuje odpad ani odpadní vody. 

e) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření: 
vztahy na dosavadní využití území: realizací stavby nedojde ke změně ve využití 
území. V rámci stavby nejsou zabírány pozemky zemědělského fondu. Stavbou 
nebudou zabírány plochy PUPFL. U ostatních zasažených ploch se způsob využití 
nezmění. Navrhovaná stavba je v souladu s regulativem území zakotveném 
v územním plánu. 
vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území: související stavbou jsou 
Přeložky kabelového vedení NN, VN, tyto byly vyvolány v průběhu projednání 
předchozího stupně dokumentace z důvodu změny povrchu nad stávajícími 
kabelovými trasami. Toto stavbu samostatně zajišťuje správce distribuční soustavy – 
ČEZ Distribuce, a.s., na základě smlouvy o přeložce mezi jím a investorem. 
Další související stavbou je SO 451 - Přeložky PVSEK, O2 (ve stavbě obsažen do 
stupně DÚR), tento je nyní rovněž řešen samostatně, na základě smlouvy mezi 
správcem sítě - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a investorem. 
Stavby nejsou ve vzájemném konfliktu a jsou spolu koordinovány. 
změny staveb dotčených navrhovanou stavbou: v rámci stavby bude upravena ul. 
Spartakiádní, která bude zachována v přibližně stejné trase, budou zde ale rozšířena 
parkovací stání a upraveny komunikace pro pěší a technické plochy pro umístění 
nádob na odpad. V nutném rozsahu jsou rovněž upravovány některé stávající sítě 
technické infrastruktury. Obvod stavby rovněž kříží další vedení sítí technické 
infrastruktury, ale jejich úprava se nepředpokládá. 
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3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů 
Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace 

a) dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k 
oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby: 
dokumentace pro územní rozhodnutí, Valbek s.r.o. 09/2014, dokumentace pro 
stavební povolení, Valbek s.r.o. 06/2015 

b) regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace: plochy dotčené 
stavbou jsou označeny jako plochy Bydlení kolektivního (BK), Dopravní infrastruktura 
- pozemní komunikace (DK), Dopravní infrastruktura - parkoviště (DP), dle územního 
regulativu je záměr na těchto plochách přípustný. Záměr řeší zkvalitnění dopravní 
obsluhy daného území, navýšení ploch parkovacích stání a zlepšení celkové 
estetické podoby. Funkční využití ploch nebude měněno, je tedy možné konstatovat, 
že záměr je v souladu s ÚPD. 

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady: zaměření území 
bylo provedeno v rámci plnění zakázky společností JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o., 
08/2014, průběhy sítí technické infrastruktury byly převzaty ze zákresů správců, se 
stavem k 10/2015 

d) dopravní průzkum (studie, dopravní údaje): pro daný typ stavby není třeba 
e) geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum: pro daný typ 

stavby není třeba 
f) diagnostický průzkum konstrukcí: pro daný typ stavby není třeba 
g) hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita 

vody v recipientech: stavba se nenachází v záplavovém území 
h) klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, 

extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti): pro daný typ stavby není 
rozhodující 

i) stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové 
rezervaci nebo je v památkové zóně: stavba se nenachází v památkové rezervaci 
nebo ochranném pásmu památkově chráněné stavby 
 

4. Členění stavby (jednotlivých částí stavby) 
a) způsob číslování a značení: dokumentace je číslována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., 

přílohy č. 9 
b) určení jednotlivých částí stavby: stavba je rozčleněna do šesti stavebních objektů, 

v návaznosti na předchozí stupně dokumentace 
c) členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory: 

stavba obsahuje 6 stavebních objektů a není dělena do provozních souborů: 
SO 020 - Příprava území – přípravné a bourací práce včetně kácení, mýcení 

dřevin a sejmutí ornice. 
SO 101 - Úprava ulice Spartakiádní – úprava stávající komunikace v ul. 

Spartakiádní, včetně úpravy přilehlých rozjezdů, technických ploch a parkovacích 
stání. 

SO 111 - Komunikace pro pěší – úpravy a doplnění stávajících komunikací pro 
pěší v řešeném prostoru. 

SO 301 - Odvodnění komunikací – odvodnění zpevněných ploch do stávající 
kanalizace. 

SO 421 - Veřejné osvětlení – úprava a doplnění osvětlovacích bodů k novým 
zpevněným plochám. 

SO 801 - Vegetační úpravy – dokončovací práce na úpravách povrchů 
zasažených stavbou, výsadba stromů. 
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5. Podmínky realizace stavby 
a) věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků: související stavbou 

jsou Přeložky kabelového vedení NN, VN, tyto byly vyvolány v průběhu projednání 
předchozího stupně dokumentace z důvodu změny povrchu nad stávajícími 
kabelovými trasami. Toto stavbu samostatně zajišťuje správce distribuční soustavy – 
ČEZ Distribuce, a.s., na základě smlouvy o přeložce mezi jím a investorem. 
Další související stavbou je SO 451 - Přeložky PVSEK, O2 (ve stavbě obsažen do 
stupně DÚR), tento je nyní rovněž řešen samostatně, na základě smlouvy mezi 
správcem sítě - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a investorem. 
Tyto stavby nejsou ve vzájemném konfliktu a jsou spolu koordinovány, přičemž 
související stavby musí být realizovány v předstihu nebo v souběhu s touto stavbou 
ve vzájemné časové a věcné koordinaci. 
V území je rovněž plánován záměr společnosti TwigoNet Europe, SE, spočívající ve 
vybudování trasy podzemního komunikačního vedení. Plánovaný záměr je v konfliktu 
se stavbou a musí být realizován v předstihu nebo v souběhu, ve vzájemné časové a 
věcné koordinaci. 

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti: stavba bude 
probíhat částečně ve volné ploše, částečně na stávajících komunikacích. 
Předpokládá se částečné uzavření vždy jedné části ulice v mezikřižovatkovém úseku 
tak, aby byla zachována dopravní obsluha okolí, stavba zároveň zajistí přístup složek 
IZS a průchod pěších. Způsob a doba omezení provozu sítí technické infrastruktury 
během výstavby bude projednána s jejich správci. Délka omezení bude záviset na 
harmonogramu zhotovitele stavby. Přístup a průchod chodců bude zajištěn vždy, po 
okraji staveniště. 

c) zajištění přístupu na stavbu: stavba je veřejně přístupná ze sítě okolních komunikací 
d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy: omezení provozu bude záviset na 

podrobném harmonogramu zhotovitele stavby. Předpokládá se částečné uzavření 
vždy jedné části ulice v mezikřižovatkovém úseku s dočasným zavedením 
jednosměrného provozu v jednotlivých úsecích výstavby tak, aby byla zachována 
dopravní obsluha okolí. Po dobu stavby bude v ulici Spartakiádní, v částech 
přiléhajících výstavbě zakázáno parkování, s ohledem na zajištění bezpečnosti 
dopravy. Vyznačení objížďky není uvažováno, jedná se o komunikace využívané 
převážně místními obyvateli. Zhotovitel zajistí v dostatečném předstihu informovanost 
místních obyvatel a v rámci přípravy stavby si zajistí rozhodnutí o zvláštním užívání 
komunikace a případně další povolení v návaznosti na svůj harmonogram stavebních 
prací. Při stavbě musí být vytyčena a respektována poloha inženýrských sítí, stavba 
musí probíhat pouze na plochách vyčleněných k trvalému, resp. dočasnému záboru. 
Po celou dobu stavby musí být ke všem bytovým domům zajištěn příjezd složek IZS a 
musí být umožněn svoz komunálního odpadu. 
 

6. Přehled budoucích vlastníků a správců 
a) seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které 

převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do 
vlastnictví a osob, které je budou spravovat (pozemní komunikace, sítě technické 
infrastruktury, oplocení apod.): jednotlivé stavební objekty budou po dokončení 
předány příslušným správcům: 
SO 020 - Příprava území     doč. SO bez násl. správce 
SO 101 - Úprava ulice Spartakiádní    Město Sokolov 
SO 111 - Komunikace pro pěší    Město Sokolov 
SO 301 - Odvodnění komunikací    Město Sokolov 
SO 421 - Veřejné osvětlení     SOTES Sokolov s.r.o. 
SO 801 - Vegetační úpravy     Město Sokolov 
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b) způsob užívání jednotlivých objektů stavby: místní komunikace vč. technického 
vybavení, s veřejným přístupem a smíšeným provozem, veřejné prostranství 
 

7. Předávání částí stavby do užívání 
a) možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání: 

etapizace výstavby se nepředpokládá, k předčasnému užívání jsou navrženy vždy 
ucelené úseky dle přílohy A.6.-Zásady organizace výstavby 

b) zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby: stavba není 
rozdělena na části, uvedení do provozu se předpokládá v celku, po dokončení 
stavby. Předčasné užívání v jednotlivých fázích výstavby je navrženo z důvodu 
nutnosti zachování dopravní obsluhy území. Přeložky sítí technické infrastruktury 
budou zprovozněny ihned po dokončení s ohledem na zajištění obsluhy území. 
 

8. Souhrnný technický popis stavby 
8.1. Souhrnný technický popis uvede celkový projektovaný rozsah, kapacitní údaje, 

základní technické parametry, základní dopravní, dispoziční, stavební a 
technologické řešení stavby, začlenění stavby do území, tj. zejména vztah trasy a 
krajiny, vliv existující dopravní a technické infrastruktury na stavebně technické 
řešení stavby a architektonické řešení exponovaných objektů (portály tunelů, velké 
mosty), řešení širších vztahů a technické důsledky požadavků právních a 
technických předpisů: 
Jedná se o změnu dokončené stavby, úpravy stávajících komunikací a 
nezpevněných ploch, včetně vybavení území – odvodnění, osvětlení, městský 
mobiliář a sítě technické infrastruktury. 
V rámci stavby je navržena rekonstrukce ulice Spartakiádní v úseku od křižovatky s 
ulicí Vítěznou po křižovatkový rozjezd u přemostění Lobezského potoka (spojení ulic 
Spartakiádní a Boženy Němcové). Délka řešeného úseku je 0,470 km. Místní 
komunikace je navržena v kategorii MO 7,0/50, tj. 6,0 m mezi obrubami, kolmá 
parkovací stání o délce 5,0 m a šířce 2,50 m (2,75 m krajní stání, 3,50 m vyhrazené 
stání), komunikace pro pěší o minimální šířce 2,0 m. Součástí rekonstrukce jsou 
úpravy bezprostředního okolí komunikace a rozjezdů souvisejících obslužných 
komunikací, vč. vyvolaných přeložek sítí technické infrastruktury. Dále bude upraven 
dopravní režim v ulici Sportovní (bude zde zaveden jednosměrný provoz ve směru 
od ul. Spartakiádní) a na parkovišti po pravé straně ulice v km 0,200 bude změněn 
přikázaný směr jízdy. 
 

8.2. Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí 
8.2.1. Pozemní komunikace 

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby: v rámci stavby jsou pro 
komunikace a zpevněné ploch vyčleněny 2 stavební objekty. Jedná se o SO 101, 
jenž řeší úpravu stávající komunikace v ul. Spartakiádní, SO 111 jenž řeší úpravy a 
doplnění stávajících komunikací pro pěší v uličním prostoru. 

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací, kategorie, třída, 
návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání:  

SO 101 - Úprava ulice Spartakiádní: Rekonstrukce ulice Spartakiádní je 
navržena v úseku od křižovatky s ulicí Vítěznou po křižovatkový rozjezd u přemostění 
Lobezského potoka (spojení ulic Spartakiádní a Boženy Němcové). Délka řešeného 
úseku je 0,470 km. Komunikace je navržena v kategorii MO 7,0/50, tj. 6,0 m mezi 
obrubami, s asfaltovým povrchem, rozšíření v obloucích není navrženo. Stávající 
trasa místní komunikace v ul. Spartakiádní zůstane přibližně zachována, nové 
uspořádání obsahuje 4 směrové oblouky, z nichž největší má poloměr 1 500 m a 
nejmenší 180 m. Výškově niveleta komunikace rovněž přibližně kopíruje stávající 
stav, největší sklon je navržen 3,5 %, nejmenší 0,5 %, přičemž je v km 0,126, v místě 
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sdruženého přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty navržen zvýšený příčný 
práh šířky 6,25 m, se sklony ramp 1:15. Příčný sklon je v celém úseku navržen jako 
jednostranný, v začátku a konci úseku je pak provedeno jeho přizpůsobení na 
stávající stav. Součástí úprav komunikace jsou pak i úpravy rozjezdů souvisejících 
obslužných komunikací. Nové uspořádání ul. Spartakiádní je patrné z grafické části 
dokumentace. 
Součástí tohoto stavebního objektu rovněž jsou: 
- vybudování nových parkovací stání podél ulice Spartakiádní, tato budou s 

povrchem z betonové zámkové dlažby tloušťky 80 mm. Přednostně jsou navržena 
kolmá parkovací stání, v jedné řadě po obou stranách ulice. Délka parkovacího 
stání bude 5,00 m, šířka stání 2,50 m, šířka vyhrazených stání bude 3,50 m, v 
případě vyhrazených stání sdružených bude šířka 5,80 m, krajní stání budou 
rozšířena o 0,25 m. Poloha stání byla zvolena s ohledem na prostorové možnosti 
území a na rozhledové poměry v křižovatkách. V km 0,191 – 0,211, 0,219 – 0,263 
a 0,266 – 0,283 vpravo bude zřízen podélný parkovací pruh šířky 2,00 m. 

- vybudování nových technických ploch stání pro kontejnery, v řešené oblasti bude 
zřízeno osm takovýchto ploch 
plochy jsou rozděleny na stání pro velkoobjemové kontejnery velikosti 2,00 x 
4,00m, jejichž povrch tvoří betonová deska s rozptýlenou výztuží tl. 150 mm, v km 
0,073 je pak tato doplněna o plochu pro 5 ks kontejnerů na separovaný odpad (1 
100 l) 
dále na plochy pro kontejnery na separovaný odpad (1 100 l), s povrchem ze 
zámkové dlažby tl. 60 mm 
Poloha stání je zakreslena v grafické části projektové dokumentace, včetně 
popisu, pro jakou sestavu kontejnerů je plocha určena. 

- vozovka bude ohraničena novými bet. obrubami silničního typu se základní 
výškou nášlapu 0,15 m, v místech podél kolmých parkovacích stání bude nášlap 
obrub snížen na 0,10 m, v místech pro přecházení, přechodů pro chodce a 
ukončení chodníku bude nášlap obrub snížen na 0,02 m 

- rozhraní mezi vozovkou a dlažbou parkovacích stání bude tvořeno bet. krajníky 
bez nášlapu 

- technické plochy pro kontejnery budou rovněž ohraničeny bet. obrubou silničního 
typu s nášlapem 0,15 m, v místech pro nakládku velkoobjemových kontejnerů na 
smíšený odpad bude nášlap snížen na 0,05m a v místech pro nakládku 
kontejnerů na separovaný odpad (1 100 l) bude nášlap snížen na 0,02 m 

- v místech, kde se mění charakter povrchu nad stávajícím STL plynovodem bude 
tento ochráněn s obetonováním 

- v místech, kde se mění charakter povrchu nad stávajícím kolektorem parovodu ve 
správě ČEZ Teplárenská, a.s. bude tento ochráněn položením bet. roznášecích 
panelů, viz grafická část dokumentace, příloha č. 4.- Vzorové příčné řezy. Jedná 
se o úsek km 0,256 – 0,293, dále budou v rámci SO 111 k nové niveletě chodníku 
upraveny všechny zasažené odvětrávací vstupy do kolektoru. 

- budou provedeny změny v organizaci dopravy: na parkovišti po pravé straně ulice 
v km 0,200 bude změněn přikázaný směr jízdy. V ulici Sportovní km 0,310, kde 
bude zaveden jednosměrný provoz ve směru od ul. Spartakiádní. 

- v dotčeném území bude provedena úprava VDZ a SDZ, jako ochrana 
osazovaného SDZ budou v ploše stávajícího parkoviště (u vjezdu z ul. Atletická), 
na parcele č. 2874/1 zřízeny zvýšené ostrůvky 5 x 1,5 m, vysypané kačírkem, 
ohraničené bet. silniční obrubou s nášlapem 0,15 m 

- součástí rekonstrukce jsou úpravy bezprostředního okolí komunikace, vč. 
vyvolaných úprav sítí technické infrastruktury 
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SO 111 – Komunikace pro pěší: Stavební objekt řeší výstavbu komunikací 
pro pěší podél ulice Spartakiádní a jejich návaznosti na současné vedení pěších tras. 
Komunikace pro pěší jsou navrženy v celé délce rekonstruovaného úseku ulice po 
levé straně ve směru staničení, po pravé straně není řešen úsek v km 0,13 – 0,21, 
kde přiléhá k ulici Spartakiádní další parkovací plocha. Jejich uspořádání bylo proti 
současnému stavu změněno, chodníky jsou přimknuty k hraně nově navržených 
parkovacích stání. Po levé straně je chodník navržen v šíři 3,50 m a 2,75 m, po pravé 
straně v šíři 2,75 m a 2,00 m. Odvodnění komunikací pro pěší je zajištěno pomocí 
podélného (max. 8,33 %) a příčného sklonu (max. 2,00 %) do přilehlé zeleně, 
případně do vozovky. Povrch chodníku bude asfaltový, ohraničení bude provedeno 
pomocí betonových obrub záhonového typu, na jedné straně bez nášlapu, na 
protilehlé s nášlapem min. 0,06 m tak, aby byla vytvořena vodící linie ve smyslu 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. Podél komunikací s motorovým provozem a parkovacích 
stání budou chodci ochráněni betonovými obrubami silničního typu s nášlapem 0,15 
m, v místech s kolmým parkovacím stáním bude nášlap obrub snížen na 0,10 m. V 
místech pro přecházení, v místech ramp u vyhrazených parkovacích stání a ukončení 
chodníku bude nášlap obrub snížen na 0,02m. 

Přes ulici Spartakiádní budou zřízeny dva přechody pro chodce (km 0,0 a 
0,126) a dvě místa pro přecházení (km 0,301 a 0,456). Všechna tato místa budou 
vybavena signálními a varovnými pásy a budou opatřena samostatným osvětlením v 
rámci SO 421. Přechod pro chodce v km 0,126 je navíc společně s přejezdem pro 
cyklisty doplněn zvýšeným příčným prahem šířky 6,25 m, se sklony ramp 1:15. 

V rámci objektu budou dále upraveny vstupy do kolektoru u šachet v km 
0,050, 0,110 a 0,255. 
 
• parametry a zdůvodnění trasy: umístění je dáno rozsahem zadání, umístěním 
stávající uliční sítě a uspořádáním terénu. Jednotlivé parametry jsou popsány výše a 
v rámci jednotlivých stavebních objektů. 
• návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních 
prací: zemní práce jednotlivých SO jsou navrženy v minimálním rozsahu, 
převažujícími zemními pracemi je výkop pro aktivní zónu. Sejmuté humózní vrstvy 
budou zpětně použity na stavbě, případně doplněny vhodným materiálem, např. 
substrátem. U zeminy vytěžené v rámci zřízení aktivní zóny se předpokládá, že bude 
ve své většině pro další použití na stavbě bez následné úpravy nevhodná, stejně jako 
u poloviny ostatních výkopů v rámci řady 100. Bilance zemních prací je obsažena 
v samostatné příloze A.5.-Bilance zemních prací. 
• vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch: skladba vozovek 
místních komunikací byla navržena dle TP170 – Katalog vozovek pozemních 
komunikací. Vzhledem k účelu komunikací se nepředpokládá zatížení konstrukce 
vozovky nákladní dopravou. Protože se jedná o skladbu vozovek převzatou 
z Katalogu vozovek, nebylo provedeno posouzení její konstrukce. Konstrukce 
vozovek a zpevněných ploch jsou detailně popsány v rámci jednotlivých stavebních 
objektů. 

 
8.2.2. Mostní objekty a zdi 

a) výčet objektů a zdí: objekty mostů a zdí nejsou součástí stavby 
b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména - základní údaje (rozpětí, délky, 

šířky, průjezdní a průchozí prostory): netýká se 
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8.2.3. Odvodnění pozemní komunikace 
Stavebně technické řešení odvodnění, jeho charakteristiky a rozsah: stávající zpevněné 
plochy jsou odvodněny pomocí uličních vpustí do stávající kanalizace, nezpevněné plochy 
jsou odvodněny vsakem. Úpravy odvodnění zpevněných ploch řeší SO 301 - Odvodnění 
komunikací: U nezpevněných ploch není způsob odvodnění upravován. Stávající uliční 
vpusti budou zrušeny a nahrazeny novými, které budou osazeny k novým hranám 
komunikací, vyústěny budou pomocí nových přípojek do stávající dešťové kanalizace. 
Stávající systém odvodnění tedy nebude měněn. Do nových uličních vpustí bude rovněž 
vyústěna podélná drenáž, v místech dle příčného a podélného sklonu komunikace. V rámci 
objektu bude před napojením uličních vpustí rovněž provedena televizní prohlídka stávající 
kanalizace, na základě které bude rozhodnuto (se souhlasem TDI) o případných lokálních 
opravách potrubí. 
Celkem bude v rámci objektu zrušeno 17 ks stávajících vpustí a osazeno celkem 26 ks 
nových uličních vpustí, z toho 21 ks sorpčních (v místech, kde je soustředěn odtok 
dešťových vod z ploch parkovacích stání). Typ sorpčních vpustí je věcí nabídky zhotovitele, 
navrhované hydraulické zatížení je 4 l/s, jejich osazení a zpětné zásypy se budou řídit 
technologickým předpisem výrobce. Celková délka nových přípojek uličních vpustí je 93 m. 
 

8.2.4. Tunely, podzemní stavby a galerie 
a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony): stavba neobsahuje tunely ani jiné 

podzemní stavby 
b) technické vybavení tunelu: netýká se 
c) navržená technologie výstavby: netýká se 
d) principy systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti: netýká 

se 
 
8.2.5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony  

Navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a 
vybavení: stavba sama řeší úpravy místních komunikací, včetně odstavných ploch, únikové 
zóny ani další vybavení nejsou navrženy. 
 

8.2.6. Vybavení pozemní komunikace 
a) záchytná bezpečnostní zařízení: vzhledem k umístění stavby v území s maximální 

dovolenou rychlostí 50 km/hod nejsou záchytná zařízení navržena. 
b) dopravní značky, dopravní zařízení, světelné signály, zařízení pro provozní informace 

a telematiku: svislé i vodorovné dopravní značení je součástí SO 101. Návrh 
dopravního značení je graficky znázorněn v projektové dokumentaci. Vyznačení 
parkovacích stání bude provedeno odlišnou barvou dlažby. 

c) veřejné osvětlení: úpravy a doplnění veřejného osvětlení řeší samostatný SO 421 - 
Veřejné osvětlení. V rámci tohoto stavebního objektu bude upraveno stávající 
veřejné osvětlení a dle projednání se správcem doplněny osvětlovací body. 
V rámci objektu je řešeno nové veřejné osvětlení rekonstruované části ulice 
Spartakiádní a napojení na stávající rozvody VO přilehlých komunikacích a plochách. 
Nové osvětlení bude, v návaznosti na stávající rekonstruované rozvody, realizováno 
LED svítidly, např. Philips ClearWay (108W a 81W) osazených na ocelových 
stožárech 159/108/89 výšky 8m s výložníky výšky a vyložením 2m. Osvětlení 
přechodů pro pěší (osv. Bod č. 1,2,8,9) a míst pro přecházení (osv.bod č. 
18,19,27,28) bude realizováno LED svítidly např. Philips Luma na ocelových 
stožárech výšky 6m s výložníky délky 2 až 2,5m (dle výpočtu osvětlení). Nové 
rozvody budou provedeny kabely CYKY 4x16 mm2. Kabelová vedení budou vedena 
převážně ve volném terénu za sadovou obrubou chodníků s ohledem na další 
inženýrské sítě. 
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V celé délce trasy bude současně s kabely založen zemnící drát FeZn prům. 10 mm, 
kterým budou propojeny jednotlivé stožáry. V kabelových přechodech komunikací 
budou současně založeny rezervní chráničky DN 110 shodné délky. Kabely budou 
uloženy a uspořádány v zemi v souladu s platnými ČSN, zvláště pak s ČSN 73 6005. 
Počet a provedení osvětlovacích bodů je realizováno na základě výpočtu osvětlení, 
který je uložen v archivu projektanta. Předpokládaný rozsah trasy – cca 1085 m, 28 
osv. bodů (13x 108W, 7x 81W, 8x 101W přechod). 
Zároveň budou, dle požadavku investora, s rozvody VO položeny po obou stranách 
rekonstruované komunikace sdělovací rozvody vč. nových kabelových komor. 
Sdělovací rozvody budou realizovány dvojicí optotrubek HDPE 40/33, kde v jedné 
budou zafouknuty mikrotrubičky 5x 10/8. Barvy optotrubek budou upřesněny 
správcem. Kabelové komory budou v provedení např. Polyvault 2436, osazené na 
štěrkové lože a obetonovány. Kabelové komory budou odvodněny. Předpokládá se 
budoucí propojení kolektoru podzemního teplovodu a kabelových komor v jeho 
blízkosti. Kabelové komory musí splňovat podmínku minimální vzdálenosti 1,2 m od 
kolektoru teplovodu. 
V kabelových přechodech komunikací budou současně založeny rezervní chráničky 
shodné délky. Kabely budou uloženy a uspořádány v zemi v souladu s platnými ČSN, 
zvláště s ČSN 73 6005. 
Délka trasy nového kabelového vedení VO je cca 1085m, sdělovacích rozvodů cca 
995m. 

d) ochrany proti vniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace 
přes komunikace: ve stavbě nejsou navrženy 

e) clony a sítě proti oslnění: ve stavbě nejsou osazeny 
 
8.2.7. Objekty ostatních skupin objektů 

a) výčet objektů: stavba obsahuje objekt přípravy území (020), a objekt vegetačních 
úprav (SO 801). 

b) základní charakteristiky: 
SO 020 – Příprava území: Tento stavební objekt řeší přípravné práce před vlastní 

stavební činností, sejmutí humózních vrstev půdy, všeobecné vyčištění staveniště, 
kácení zeleně, mýcení křovin a další činnosti nezbytné pro realizaci hlavních 
stavebních objektů. Stávající zpevněné plochy v obvodu stavby, které již nebudou 
dále využívány, budou vybourány, dosypány 0,15 m pod úroveň přilehlého terénu a 
v rámci SO 801 pokryty humózní vrstvou a osety. Jedná se o dočasný stavební 
objekt, bez následného správce. 

SO 801 – Vegetační úpravy: Řeší osetí ploch narušených výstavbou a zelených 
ploch, výsadba stromů. 

c) související zařízení a vybavení: netýká se 
d) technické řešení: 

SO 020 - Příprava území: V rámci objektu bude provedeno kácení a mýcení 
dřevin v rozsahu potřebném pro stavbu. Dále budou sejmuty humózní vrstvy půdy 
v tloušťce 0,15 m v plochách všech stavebních objektů. Rovněž budou rozebrány 
veškeré zpevněné plochy, jenž nejsou pod objekty řady 100, a upraveny do úrovně 
0,15 m pod přilehlý terén tak, aby na ně mohla být v rámci SO 801 rozprostřena 
humózní vrstva půdy. Odstraněny budou také ostatní stavbou zasažené, dále 
nevyužívané konstrukce. 

SO 801 - Vegetační úpravy: objekt řeší rekultivaci zpevněných ploch, které 
nebudou nadále používány, ozelenění všech nezpevněných ploch pokrytím 
humózními vrstvami v tloušťce 0,15 m a osetím travními porosty, výsadbu keřových 
porostů a předepsanou náhradní výsadbou dřevin. Rovněž je součástí objektu 
následná údržba jak dřevin, tak trávníku. 
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Na základě požadavku investora byla pro zamezení vzniku živelných cest 
doplněna výsadba půdopokryvnými rostlinami v prostoru křižovatkových rozjezdů. Pro 
odstínění parkovacích stání pak byla doplněna výsadba keřů, které vytvoří „živý plot“. 
Všechny tyto jsou umisťovány do prostoru křižovatek a zasahují do rozhledových 
trojúhelníků, musí proto být udržovány, s maximální výškou vzrůstu 0,6 m (0,75 m 
nad vozovkou) tak, aby netvořili překážku v rozhledu. Plochy půdopokryvných rostlin 
budou osázeny druhem Pyracantha prostrata, celková plocha výsadeb je 170 m2. Pro 
živé ploty bude použit druh Carpinus betulus. Výsadby budou přizpůsobeny 
ochranným pásmům inženýrských sítí. 

V průběhu projednávání dokumentace byl odborem životního prostředí MěÚ 
Sokolov vznesen požadavek na nahrazení kácené zeleně a byla jím předepsána 
náhradní výsadba. Jedná se o náhradu 2 ks kácené lísky turecké na parcele č. 2845, 
v rámci které bude provedena výsadba 2 ks javorů stříbrných na stejném pozemku. 
Přesné umístění náhradní výsadby bude upřesněno před započetím výstavby. 

 
náhradní výsadby: 

Znak Latinský název Český název Počet 
(ks) 

Stromy listnaté 

AS Acer saccharinum javor stříbrný 2 

Stromy listnaté celkem 2 

 
Trávník 
Nezpevněné plochy budou po provedení ohumusování tloušťky 0,15 m 

zatravněny. Základní informace jsou uvedeny v TKP 13 – vegetační úpravy a 
v dalších předpisech v TKP uvedených. Trávník je nutno založit tak, aby při předání 
splňoval parametry stanovené v TKP. 

Zakládání trávníku: 
Před založením trávníku bude na nezpevněných plochách rozprostřena vrstva 

ornice o tloušťce minimálně 15 cm, na podkladu, který umožní pohyb vody, vzduchu 
a živin. Plochy pro výsev musí být bez nerovností a erozních rýh. Před výsevem je 
nutné vysbírat kameny s průměrem větším než 5 cm, odstranit z povrchu veškeré 
stavební zbytky, útržky tkanin, obaly, obtížně zetlívající rostlinné zbytky a jiné odpady. 
Trávník bude založen výsevem travní směsi. Nejvhodnější doba pro založení trávníku 
výsevem je na jaře v dubnu až v červnu a potom od poloviny srpna do konce září. 
Výsev se provádí ručně nebo pomocí zakladače trávníku. Po výsevu se semeno 
zapraví a povrch půdy se uválí. 

Travní směsi: 
Při výběru travní směsi je třeba brát ohled na klimatické podmínky oblasti a řídit 

se vlastnostmi druhů trav, velikostí semen a užitnou hodnotou osiva. Travní směs 
byla vybrána dle vzorů v TP 99 Vysazování a ošetřování silniční vegetace. Pro danou 
lokalitu je navržena travní směs pro sušší středně těžké půdy s výslunnou polohou s 
následujícím složením: 

kostřava červená trsnatá 20 % 
kostřava červená krátce výběžkatá 10 % 
kostřava červená výběžkatá 20 % 
kostřava ovčí 10 % 
lipnice luční 20 % 
psineček tenký 10 % 
jílek vytrvalý 10 % 
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Doporučený výsevek je 15 g na 1 m2, pro klíčivost a čistotu 80-100 %. Návrh travní směsi je 
předběžný, před zahájením prací je možno její složení upřesnit podle konkrétních podmínek. 
Nově navržená travní směs musí být odsouhlasena správcem stavby. 
Chemické odplevelení: 
V projektu je počítáno s průměrným chemickým odplevelením 1,5x. Pokud nelze založit 
trávník hned po rozprostření ornice (nevhodné vegetační období) a připravené plochy se 
zaplevelí vytrvalými plevely, použije se pro odplevelení totální herbicid. Plochy zaplevelené 
jednoletými plevely stačí posekat. Toto se však musí provést dříve, než se jednoleté plevele 
vysemení. Zakládat trávník na plochách se vzrostlým hustým plevelem není přípustné. V 
případě, že se trávník založí ihned po rozprostření ornice a je zaplevelený i po pokosení, 
použijí se pro odplevelení trávníku vhodné selektivní herbicidy. Na ložiska vytrvalých plevelů 
se použije přípravek opakovaně. V zásadě je nutno technologický postup při zemních 
pracích a zakládání trávníku organizovat tak, aby se použití chemických prostředků 
minimalizovalo a použilo hlavně opakovaně na odstranění ložisek vytrvalých plevelů. 
Odstranění vytrvalých plevelů je jedna ze základních podmínek převzetí trávníku. Je nutno 
počítat s tím, že část odplevelení bude nutno provádět i ve výsadbách. Zhotovitel rozhodne o 
použití vhodného přípravku pro odplevelení ve výsadbách podle konkrétní situace. Chemické 
odplevelení výsadeb není proto uváděno zvlášť. Použití jiných povolených přípravků se 
stejným účinkem je možné. 
Ošetřování trávníku: 
Zakládání trávníku zahrnuje také první posekání. Dále je navrženo ošetřování trávníku do 
doby převzetí stavby. V projektu je počítáno s ošetřením 2x. Ošetřování trávníku zahrnuje 
kosení trávy se shrabáním a odvozem na skládku, případně dosev nevzešlých míst apod. 
tak, aby trávník při předání splňoval parametry dle TKP. Kosí se 2x za rok. 
Zálivka: 
Zálivka trávníku bude provedena v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách celkem 
3x. Množství jedné zálivky je navrženo 5 l/m2. Celkové množství a četnost zalévání může být 
upraveno podle aktuálních klimatických podmínek. 
 
Výsadby: 
Druhová skladba a prostorové uspořádání výsadeb jsou navrženy tak, aby vhodně doplnily 
stávající vzrostlou zeleň v řešené lokalitě. 
 
Stromy: pro všechny výsadby, 3x přesazované o obvodu kmene 16-18 cm, výška nasazení 
koruny nejméně 230 cm, balové. 
Listnaté keře: výšky 40-60 cm, v kontejneru o objemu 2 l, nejméně 3 výhony, před 
zakrácením. 
 
Stromy musí mít hlavní osu koruny jen jednu, a to v prodloužení osy kmene, s větvemi 
rovnoměrně rozdělenými po celé délce terminálu. Koruna nesmí být založena v patrech a 
terminál se nesmí zakracovat. Ostatní kvalitativní parametry, které je nutno dodržet, jsou 
uvedeny v TKP 13. 
Technologie, uspořádání a vzdálenosti výsadeb 
Zeleň musí respektovat ochranná pásma sítí technického vybavení (inženýrské sítě). Rovněž 
musí být v dostatečné vzdálenosti od konstrukčních prvků, součástí a příslušenství stavby 
(oplocení, odvodňovací příkopy a rigoly, zárubní a opěrné zdi apod.). Výsadby jsou navrženy 
s ohledem na tyto podmínky, při realizaci se musí dbát na dodržování vzdáleností. Vedení 
sítí technického vybavení musí být před výsadbami prověřeno. 
Postup při výsadbě - technologie 
Na ploše výsadeb keřů a stromů nelze zakládat trávník. Pokud se tak stane, před výsadbou 
se odstraní. Půda se před výsadbou obdělá (založí se záhon pro výsadbu) a teprve pak se 
sází. Nakonec se výsadby namulčují. Pro výsadbu stromů bude odstraněn drn (1 m2/ks), po 
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výsadbě se namulčuje stromová mísa. Pro výsadbu keřů v řadě bude upraven záhon o šířce 
0,5 m, který se po výsadbě namulčuje. 
Uspořádání a vzdálenosti 
Výsadby stromů jsou navrženy ve formě solitérních stromů. Při výsadbě musí být dodržena 
zejména ochranná pásma inženýrských sítí, ochranná pásma musí být před zahájením 
výsadeb v terénu prověřena a vyznačena. Minimální vzdálenost stromů od zpevněných ploch 
musí být 0,7 m, optimálně pak alespoň 1,0 m. Vzdálenost jednotlivých stromů se odvíjí od 
jejich nárůstu v dospělosti, minimální navržená vzdálenost je 5,0 m. Keře budou vysazeny v 
řadách, vzdálenost jednotlivých rostlin bude 0,25 m. Dále musí být zachována dostatečná 
vzdálenost od mobiliáře a dalších prvků umístěných na nezpevněných plochách. Konkrétní 
uspořádání výsadeb je patrné z výkresové dokumentace. 
Hnojení a přidávání pomocných půdních látek 
Jednotlivé dřeviny budou po výsadbě přihnojeny, a to následovně: 
stromy: 5 tablet hnojiva Silvamix (1 tableta = 10 g), 10 kg kompostu 
keře: 1 tableta hnojiva Silvamix, 1 kg kompostu 
Zhotovitel může přizpůsobit hnojení konkrétním podmínkám na stanovišti po dohodě s 
projektantem nebo správcem stavby. 
Ochrana stromů 
Listnaté stromy budou opatřeny chráničkou z bambusové rohože. 
Kůly ke stromům 
Každý strom bude stabilizován kůly přiměřené velikosti: 3 kůly délky min. 2,5 m, s třemi 
příčkami 
Kůly budou vyrobeny z ofrézované kulatiny, musí vydržet po dobu nejméně 4 let. Po čtyřech 
letech budou odstraněny. Stromy budou ke kůlům připevněny pomocí pružných úvazků tak, 
aby nedošlo k poškození kmene. Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale 
nesmí bránit pohybu směrem dolů z důvodu sesedání substrátu. 
Mulčování výsadeb 
Všechny výsadby budou namulčovány. Mulčovací materiál nesmí poškozovat rostliny a 
bránit pronikání vody a vzduchu do půdy (ČSN DIN 18 916). Jednotlivé skupiny výsadeb 
budou namulčovány takto: 
Výsadby keřů v řadách – záhon o šířce 0,5 m, výsadby stromů v rovině – mísa o ploše 1 m2. 
Pro mulčování bude použita středně hrubá borka ve vrstvě 10 cm (po slehnutí). Doporučuje 
se využití nerozložené středně hrubé borky s kousky kůry do 8 cm. Alternativní mulčování 
jiným vhodným materiálem (např. štěpky) je možné po projednání s následným správcem. 
Mulčování je nutné provádět materiálem, u kterého je předpokládaná rozložitelnost do 5 let 
po předání výsadeb. 
Chemické odplevelení 
Viz chemické odplevelení trávníku. Je nutno počítat s tím, že část chemického odplevelení 
se bude provádět ve výsadbách. Druh přípravku zvolí zhotovitel podle konkrétní situace a 
seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin. Odstranění vytrvalých plevelů je 
jedním z předpokladů převzetí výsadeb. 
Zálivka 
Voda pro zálivku nesmí poškozovat rostliny, může být použita voda pitná nebo z přírodních 
vodních zdrojů. Zálivka vysazených dřevin proběhne ihned po výsadbě k jednotlivým 
rostlinám v množství 20 l/ks pro jehličnaté stromy, 50 l/ks pro alejové stromy a 10 l/ks pro 
keře. Následně bude zálivka prováděna v závislosti na klimatických podmínkách do doby 
předání výsadeb. V projektu je počítáno se zálivkou celkem 3x. 
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Dokončovací práce - ošetřování 
V době od založení výsadeb do jejich předání je nutné o vegetační úpravy pečovat. V 
projektu je počítáno s ošetřováním celkem 2x, ošetřuje se 2x za rok. Ošetřování výsadeb 
zahrnuje mechanické odplevelení namulčovaných ploch (odstranění nežádoucích rostlin i s 
kořeny), udržování mulče ve funkčním stavu (odstraňování napadané zeminy, odstraňování 
organického mulče od krčku stromů apod.), odstraňování suchých a poškozených částí 
rostlin, výchovný řez stromů, kontrolu a opravu kotvení a úvazků a nahrazování uhynulých 
dřevin, udržování výsadbové mísy stromů. 
 
Ochrana stávajících dřevin 
Před zahájením stavební činnosti bude nutno dřeviny v blízkosti staveniště, u kterých bude 
hrozit poškození během stavebních prací, zajistit dle ČSN 83 9061 – Technologie 
vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních 
pracích. Zejména je nutné minimalizovat výkopové práce, vyloučit pojezdy těžké techniky, 
zabránit mechanickým poškozením kmenů a větví a zamezit skladování nebezpečných látek 
v kořenové zóně, což je plocha povrchu půdy pod korunou stromu ohraničená okapovou linií 
koruny (obvodem půdorysného průmětu koruny) zvětšená o 1,5 m po celém obvodu okapové 
linie koruny. Stromy rostoucí poblíž staveniště, u kterých bude hrozit poškození, budou 
chráněny bedněním, případně bude oplocena kořenová zóna. Tyto stromy a způsob opatření 
budou určeny na základě místního šetření před zahájením stavebních prací. 
 

e) postup a technologie výstavby: Trasa vedení v zemi bude provedena pokud možno 
přímá a co nejkratší, tak aby: 

• veškeré práce při zřizování, rekonstrukcích, opravách a údržbě byly snadno 
proveditelné 

• zásahy do místních komunikací mimo hranici stavby byly co nejmenší 
• nemohlo docházet k poruchám, které by ohrožovaly bezpečnost 

Veškeré práce spojené s inženýrskými sítěmi všech správců (práce v ochranném 
pásmu, manipulace s vedením …) budou včas ohlášeny a práce budou probíhat dle 
požadavků a pokynů jednotlivých správců. Při montážních pracích je nutno dodržet 
všechna ustanovení o bezpečnosti práce. 
 

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření  
Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby: 
geodetické zaměření stávajícího stavu a průzkum vedení sítí technické infrastruktury byl 
proveden v rámci zpracování zakázky. Zadavatel předal výsledky georadarového průzkumu 
lokality. Vedení sítí technické infrastruktury je zaneseno v grafické části a střety stávajících 
sítí s komunikací jsou ochráněny. Zhotovitel je povinen před započetím stavebních prací sítě 
prokazatelně vytyčit. Při práci v ochranných pásmech sítí je povinen dodržovat podmínky 
jednotlivých správců a přijmout taková opatření, která zabrání narušení vedení. Z 
georadarového průzkumu nevyplývají žádné požadavky pro návrh, realizaci a provoz stavby. 
 
10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, 

památkové rezervace, památkové zóny 
a) rozsah dotčení: stavba se bude nacházet v ochranném pásmu několika sítí technické 
infrastruktury, nenachází se ani v chráněném ani v zátopovém území, ani v památkové zóně. 
Zhotovitel bude respektovat podmínky pohybu a provádění prací v ochranných pásmech, se 
zřetelem na pohyb těžké techniky, strojně prováděné zemní práce a hutnění. 
b) podmínky pro zásah: netýká se 
c) způsob ochrany nebo úprav: vynucené přeložky sítí technické infrastruktury jsou součástí 
stavby a jsou řešeny samostatnými stavebními objekty.  
d) vliv na stavebně technické řešení stavby: nemá vliv na stavebně technické řešení stavby 
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11. Zásah stavby do území 
Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou 

a) bourací práce: pro stavbu nejsou třeba bourací práce 
b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada: v rámci stavby je navrženo kácení 

mimolesní zeleně, umístění dřevin je doloženo v grafické části projektové 
dokumentace. Proti stupni DSP byly k mýcení dodatečně navrženy keře před st. parc. 
č. 2874/4. Toto mýcení bylo doplněno z důvodu úpravy trasy veřejného osvětlení 
v souvislosti s ochranou teplovodního kolektoru a není na ně třeba dodatečně žádat o 
povolení. 

 

Katastrální území Číslo parcely
Číslo 

dřeviny Druh dřeviny Počet kusů
Obvod 

kmene (m)
Mýcená 

plocha (m2)
Žádost o 
kácení

2564/1 M1 Dřišťál - - 10 NE

K1 Líska turecká 1 0,69 - NE

K2 Líska turecká 1 0,75 - NE

2846/22 M2 Ptačí zob - - 2 NE

2846/30 M3 Jalovec - - 2 NE

M4 Ptačí zob - - 7 NE

M5 Ptačí zob - - 19 NE

M6 Ptačí zob - - 3 NE

M7 Ptačí zob - - 8 NE

Katastrální území: Sokolov 
(okres Sokolov);752223

SOUPIS KÁCENÉ ZELENĚ

2845

2874/1

 
c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu: zemní práce jsou navrženy 

v minimálním rozsahu, pouze výkopy a násypy pro nové konstrukce. Narušené 
plochy okolního terénu budou uvedeny do původního stavu. 

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch: narušené zelené plochy budou 
kryty humózní vrstvou a osety travním semenem v rámci SO 801. 

e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace: v rámci stavby nejsou 
zabírány pozemky zemědělského fondu 

f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa: stavba nezasahuje do pozemků 
PUPFL 

g) zásah do jiných pozemků: 

SO KAT. ÚZEMÍ PARCELY

020
2564/1, 2565, 2825, 2845, 2846/1, 2846/21, 2846/22, 2846/29, 
2846/30, 2874/1, 3421/7

101
2564/1, 2565, 2825, 2845, 2846/1, 2846/21, 2846/22, 2846/29, 
2846/30, 2874/1, 3421/7

111
2564/1, 2565, 2825, 2845, 2846/1, 2846/21, 2846/22, 2846/29, 
2846/30, 2874/1, 3421/7

301
2564/1, 2565, 2845, 2846/1, 2846/22, 2846/29, 2846/30, 2874/1, 
3421/7

421
2564/1, 2565, 2845, 2846/1, 2846/21, 2846/22, 2846/29, 2846/30, 
2874/1

801
2564/1, 2565, 2845, 2846/1, 2846/21, 2846/22, 2846/29, 2846/30, 
2874/1, 3421/7

Katastrální území: Sokolov 
(okres Sokolov);752223

Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov

 
Pro realizaci stavby není třeba jiných pozemků, než výše uvedených. 
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h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a 
vodních toků: stavba nevyvolala jiné přeložky a úpravy dopravní a technické 
infrastruktury než ty, které jsou řešeny v dokumentaci a v rámci souvisejících akcí 
společností ČEZ Distribuce a.s. a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
 

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby  
Určení a zdůvodnění nároků stavby na 

a) všechny druhy energií: stavba nevyžaduje připojení nových energetických rozvodů 
b) telekomunikace: stavba nevyžaduje nové telekomunikační rozvody 
c) vodní hospodářství: dešťová voda ze zpevněných ploch je odváděna do stávající 

dešťové kanalizace, z nezpevněných ploch je likvidována zasakováním. Stavba 
nepotřebuje zdroje vody a ani neprodukuje splašky. 

d) připojení na dopravní infrastrukturu a parkování: stavba nevyžaduje nová připojení, 
sama řeší dopravní infrastrukturu a dopravu v klidu. 

e) možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě: stavba 
nevyžaduje nová napojení na sítě technické infrastruktury nad rámec již existujících 
vazeb. Všechny přeložky technické infrastruktury jsou náhradou za stávající zařízení. 

f) druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby: stavba při svém 
provozu nebude produkovat odpady. 
 

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí 
Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na 
stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými 
právními předpisy 

a) ochrana krajiny a přírody: jedná se o úpravu stávajících ulic v intravilánu města, 
v rámci projednání dokumentace bez zásadních podmínek pro realizaci 

b) hluk: stavba řeší úpravu stávajících ulic v intravilánu města, vlivem stavby nedojde k 
nárůstu dopravy v území a tím ke zvýšení hlukové zátěže. Počet přijíždějících vozidel 
se realizací stavby nezvýší, intenzita dopravy bude minimální, vliv stavby bude 
neutrální. 

c) emise z dopravy: realizací stavby se nezmění počet cest v území, vliv stavby bude 
neutrální. 

d) vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje: stavba neprodukuje splaškové 
vody, stavba se nedotýká vodních zdrojů 

e) ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívání stavby: při užívání 
stavby není třeba zvláštních opatření k zajištění bezpečnosti uživatelů. 

f) nakládání s odpady: stavba nebude produkovat odpady, odpady vzniklé při realizaci 
stavby zlikviduje zhotovitel stavby dle platných předpisů. Využitelné části stávajících 
konstrukcí musí být přednostně nabídnuty k recyklaci. 
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Souhrnný přehled, zatřídění a způsob likvidace odpadů vznikajících při výstavbě a 
provozu: 

Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kateg. 

odpadu 
Způsob nakládání  

s odpadem Druh odpadu 

01 05 00 Vrtné kaly a ostatní vrtné odpady*  

01 05 99 odpad druhově blíže 
neurčený – vrtné kaly O uložení na skládku 

(po vysušení) 
vrtání hlubinných základů 

05 01 00 Odpady s obsahem ropných látek 

05 01 05 únik ropných látek N Biodegradace úkapy, havárie 

08 01 00 Odpady z výroby, ze zpracování, z distribuce a používání barev 
a laků* 

používané nátěrové materiály 

13 01 00 Hydraulické oleje, brzdové kapaliny* zneškodnění oprávněnou 
osobou 

ze stavebních strojů 

13 02 00 Motorové, převodové a mazací oleje 

13 02 03 ostatní motorové, převodové 
a/nebo mazací oleje 

N deponování, spalování olej, Vapex, znečištěné piliny 

15 01 00 Odpady obalů 

15 01 06 směs obalových materiálů O, N deponování, spalování  

15 02 00 Sorbenty, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné tkaniny 

15 02 01 Sorbent, upotřebená čistící 
tkanina 

N spalování dřevní piliny, písek, hadry, fibroil 
– úkapy, havárie 

16 01 00 Vyřazená vozidla 

16 01 03 pneumatika O recyklace, skládkování  

16 06 00 Galvanické články 

16 06 01 sekundární: olověný 
akumulátor 

N recyklace baterie z aut a stav. strojů 

17 00 00 Stavební a demoliční odpady 

17 01 00 Beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu 

17 01 01 beton O recyklace  

17 02 00 Dřevo, sklo, plasty 

17 02 01 dřevo  O štěpkování stromy – kácení 

17 02 02 sklo O recyklace  

17 02 03 plast O recyklace, skládkování směrové sloupky apod. 

17 03 00 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu 

17 03 02 asfalt bez dehtu O recyklace  materiál z demolice vozovky 

17 04 00 Kovy, slitiny kovů 

17 04 05 železo a nebo ocel O recyklace výztuž 

17 04 08 kabely O recyklace, skládkování přeložky sítí 

17 05 00 Zemina vytěžená 

17 05 01 zemina a/nebo kameny O deponování výkopová zemina nevhodná 
do násypu, sejmutá ornice, 
rozebíraný podsyp vozovky 

19 08 00 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 

19 08 01 shrabky z česlí O deponování, spalování, 
kompostování  

odpad z vpustí 

20 01 00 Odpad získaný odděleným sběrem 

20 01 01 papír a/nebo lepenka O recyklace sběrový papír (ZS) 



Stavební úpravy komunikace ul. Spartakiádní, Sokolov Průvodní zpráva 

strana č. 19 

Kód 
druhu 

odpadu 
Název druhu odpadu Kateg. 

odpadu 
Způsob nakládání  

s odpadem Druh odpadu 

20 01 07 dřevo O štěpkování dřevní odřezky 

20 01 12 barva, lepidlo, pryskyřice N spalování, deponování nátěrové hmoty a odpad z nich 

20 01 21 zářivka a/nebo ostatní odpad 
s obsahem rtuti 

N recyklace, deponování výbojky a zářivky (ZS) 

20 02 00 Odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích - údržba zeleně podél komunikace 

20 02 01 kompostovatelný odpad O kompostování údržba zeleně 

20 02 02 zemina a nebo kameny O deponování údržba krajnice 

20 02 03 ostatní nekompostovatelný 
odpad 

O deponování odpad z údržby zeleně, 
nevhodný pro kompostování 

20 03 00 Ostatní odpad z obcí 

20 03 01 směsný komunální odpad O skládkování, spalování údržba komunikace, ZS 

20 03 03 uliční smetky O skládkování, spalování údržba komunikace 

 

Pozn.: O - ostatní odpad 
N - nebezpečný odpad 
* - není možné zatřídit podle Katalogu odpadů, bude podrobně zatříděno původcem odpadu 
ZS - zařízení staveniště 
 

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti 
Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, 
kterými jsou 

a) mechanická odolnost a stabilita: nejsou zvláštní požadavky na odolnost a stabilitu 
b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro 

osoby apod.): jedná se o stavbu na veřejně přístupné komunikační síti a další plochy 
veřejných prostranství, hlavní přístupovou komunikací je silnice II/210 (ulice Husitská) 
spolu s ulicí Vítězná, tyto ústí přímo do řešené lokality a mají dostatečné parametry 
pro požární techniku. Nástupní plochy nejsou vzhledem k charakteru stavby 
budovány. Přístup k obytným objektům je zajištěn po chodnících, které mají šířku 
3,50 m, respektive 2,75 m. 

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí: stavba svým 
charakterem neohrožuje zdraví osob ani živočichů 

d) ochrana proti hluku: stavbu není třeba chránit proti hluku 
e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích): 

rozhledové poměry nového uspořádání byly prověřeny v předchozím stupni 
projektové dokumentace, je třeba dodržovat obecná pravidla pro provoz na 
pozemních komunikacích, zvláštní požadavky na zajištění bezpečnosti nejsou 
kladeny. 

f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při 
výstavbě a údržbě apod.): vzhledem k účelu stavby není relevantní 
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15. Další požadavky 
Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení 

a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky 
na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.): stavba splňuje obecné 
požadavky na životnost a údržbu, zvláštní požadavky nejsou kladeny 

b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a 
ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace: části stavby, určené pro 
pohyb pěších, jsou navrženy jako bezbariérové. Jsou zde osazeny signální a varovné 
pásy, a stavba je vybavena vodícími liniemi. Stavba splňuje obecné technické 
požadavky pro daný druh stavby, jenž jsou dané vyhláškou 398/2009 Sb. V rámci 
stavby se rovněž počítá s dalšími nezbytnými úpravami, jedná se zejména o 
vyhrazená parkovací stání a zajištění bezbariérového přístupu. 

c) ochrana stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresívní 
podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy): stavba se 
nenachází v záplavové oblasti, ochrana stavby proti škodlivým účinkům okolí není 
navržena. Zabudované betonové prvky musí být odolné vůči účinkům chemických 
rozmrazovacích látek. 

d) splnění požadavků dotčených orgánů: dokumentace byla opakovaně projednána 
s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a jejich požadavky byly zapracovány 
do projektové dokumentace. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ústí nad Labem, březen 2015      Ing. Tomáš Trachta 

Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby. Na zpracovaný projekt ve 
stupni dokumentace pro provádění stavby bude navazovat realizační 
dokumentace stavby (RDS). 


