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Technická zpráva  - stavební 
 

A. Identifikační údaje 

 

 

 

 

      

       Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ 

DRUŽINY ZŠ SOKOLOV, ul. ŠVABINSKÉHO 

 

Místo stavby :  parcela p.č. 1492/57   k.ú Sokolov 

 

Předmět dokumentace :  Dokumentace  pro stavební povolení 

 

Stavebník :  Město Sokolov,  

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov       

IČ 00259586 

 

 

Zpracovatel dokumentace : Stavební a koordinační část :  

 Ing. Roman Michálek 

     ČKAIT : 0301293 

 Sokolovská 36, Staré Sedlo 

   

 Požárně bezpečnostní řešení stavby : 

 Ing. Iveta Charousková 

     Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary  

ČKAIT : 0300462 

      

 Elektroinstalace : 

 Milan Hruška 

Poštovní 673/16 Horní Slavkov 35731 

ČKAIT : 0301025 

 

 ZTI, ÚT a Plynoinstalace: 

 Jan Černík 

 Jednoty 1318 Sokolov 35601 

 ČKAIT: 0301233 
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B. Stavebně technická část 

 

1. Architektonicko – stavební řešení : 

Projektová dokumentace řeší úmysl stavebníka provést stavební úpravy ve 

stávajícím objektu školní družiny ZŠ Švabinského 1702 Sokolov. Objekt slouží jako 

školní jídelna a školní družina základní školy. V 1.PP se nachází technické prostory 

školní jídelny , v 1.NP je školní jídelna, její zázemí a kuchyně, v 2.NP je umístěna 

školní družina. 

Objekt se nachází v ulici Slavíčkova č.p. 1753 ve městě Sokolov. Objekt je 

umístěn na pozemku p.č. 1492/57 k.ú. Sokolov. V okolí objektu se nachází bytová 

výstavba městského typu. V okolí se nenachází žádné velké zdroje znečištění. 

Jedná se o stavební úpravy , které změní dispozici sociálního zázemí školní 

družiny, budou vybudovány nové WC pro hochy, pro dívky a pro zaměstnance, dále 

budou upraveny šatny pro děti a vstupní prostor do školní družiny. 

Stavebními úpravami bude dotčeno převážně 2.NP objektu, tedy prostor školní 

družiny. Ale vzhledem k povaze stavebních úprav budou dotčeny i ostatní podlaží 

objektu a to hlavně z důvodu napojení nových technických instalací z 2.NP na 

stávající v 1.NP a 1.PP.  

 

Popis prací v jednotlivých podlaží : 

1.PP 

1. Bourací práce 

• V prostorech 1.PP budou provedeny potřebné průrazy stopu mezi 1.PP a 1.NP 

a stěn v 1.PP  pro napojení nových rozvodů vody  na stávající rozvody dle 

výkresů ZTI . 

 

2. Konstrukce svislé 

• Pro provedení nových technických instalací budou průrazy dozděny tvárnicemi 

např. Ytong. 

• Průchody potrubí budou opatřeny dle zprávy PBŘ potřebnými požárními  

ucpávkami. 

 

3. Úpravy povrchů 

• Veškeré průrazy budou následně zapraveny jádrovou vápenocementovou 

omítkou a vápenným štukem. 

 

4. Malby a nátěry 

• Dotčené plochy stropů a stěn budou opatřeny novými vnitřními malbami, které  

budou provedeny nátěrovými barvami  např. Primalex. 

 

5. Zdravotechnické instalace 

 

• V rámci tohoto podlaží budou provedeny nové vodovodní instalace  viz projekt 

ZTI. 

 

6. Elektroinstalace 

• V rámci tohoto podlaží nebudou provedeny žádné nové elektroinstalace , ani 

úprava stávajících elektroinstalací. 
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7. Vytápění 

• V rámci tohoto podlaží nebudou provedeny žádné nové rozvody topení , ani 

úprava stávajících rozvodů topení. 

 

1.NP 

1. Bourací práce 

• V místnostech stávajících šaten školní jídelny budou provedeny průrazy ve 

stropu mezi 1.NP a 2.NP pro nové technické instalace. 

• Dále budou provedeny průrazy ve stěnách pro napojení na stávající rozvody 

kanalizace. 

 

2. Konstrukce svislé 

• Pro provedení nových technických instalací budou průrazy dozděny tvárnicemi 

např. Ytong. 

• Průchody potrubí budou opatřeny dle zprávy PBŘ potřebnými požárními  

ucpávkami. 

 

3. Podhledy 

• Pro nově vybudované rozvody vody a kanalizace , které budou vedeny pod 

stropem v šatně jídelny a chodbě do jídelny, budou provedeny nové snížené 

SDK podhledy. 

• Tyto nové SDK podhledy budou mít minimálně požární odolnost EI45 

• Jejich rozsah a způsob provedení je závislý na konečném způsobu provedení. 

 

 

4. Úpravy povrchů 

• Veškeré průrazy budou následně zapraveny jádrovou vápenocementovou 

omítkou a vápenným štukem. 

 

5. Malby 

• Dotčené plochy stěn budou opatřeny novými vnitřními malbami, které  budou 

provedeny nátěrovými barvami  např. Primalex. 

• Nové SDK pohledy budou napenetrovány a následně opatřeny dvojnásobnými 

malbami např. Primalex. 

 

6. Zdravotechnické instalace 

 

• V rámci tohoto podlaží budou provedeny nové vodovodní instalace  a nové 

rozvody kanalizace viz projekt ZTI. 

 

7. Elektroinstalace 

• V rámci tohoto podlaží nebudou provedeny žádné nové elektroinstalace , ani 

úprava stávajících elektroinstalací. 
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8. Vytápění 

• V rámci tohoto podlaží budou provedeny drobné úpravy rozvodů topení 

z důvodu přemístění radiátorů v 2.NP. 

2.NP 

1. Bourací práce 

• Bude odstraněn stávající keramický sokl schodiště z 1.NP do 2.NP a to po 

obou stranách 

• Bude vybourána keramická dlažba na mezipodestě schodiště mezi 1.NP a 2.NP 

• Budou vysazeny vstupní mřížové dveře na schodišti v úrovni 2.NP. Dveře 

budou demontovány včetně pantů a zámkové kapsy ( zámečnicky upraveno) 

ale stěnová mříž zůstane zachována. 

• Budou vybourány stávající prostory WC hoši a WC dívky a to včetně obkladů, 

dlažby a zařizovacích předmětů, včetně baterií a odpadního a vodovodního 

potrubí. Již nevyužitelná  potrubí budou zaslepena. 

• Budou vybourány příčky mezi chodbou 2 a šatnami 

• Dále budou vybourány stávající ocelové šatní koje 

• Budou zdemontována umyvadla v chodbě 2 a to včetně baterií a odpadního a 

vodovodního potrubí. Tyto potrubí budou zaslepena.  

• Budou odstraněny obklady v chodbě 2 

• V místnosti 2.08 bude zdemontováno umyvadlo a to včetně baterie a 

odpadního a vodovodního potrubí. Tyto potrubí budou zaslepena. 

• V místnosti 2.08 bude vybourán keramický obklad kolem původního 

umyvadla. 

• V místnosti 2.08 , 2.09 a 2.10  bude strženo původní linoleum a obroušen 

podklad. 

• Budou vybourány vnější plastová okna dle bouracího výkresu a to včetně 

vnitřních a venkovních parapetů. 

• ETICS ostění oken a meziokenních pilířů u těchto zdemontovaných výplní 

otvorů bude opatrně zdemontován tzv. po hranu. 

• Pod ochranou nově vložených ocelových překladů budou podbourány otvory 

pro nový vchod do místnosti 2.02, 2.08 a 2.14 a 2.15 

• V místnostech původních WC a šatny a dále ve stávající pracovní učebně a 

části vstupní chodby budou  odstraněny podlahové vrstvy ( tj lina, keramické 

dlažby) 

• Ve výše uvedených místnostech budou po dokončení vybourávek oškrabány 

vnitřní malby na stěnách a stropech. 

• Budou demontovány radiátory , které jsou v kolizi s novou dispozicí, viz 

výkres. 

 

V rámci bouracích prací budou provedeny nové drážky pro technické instalace a to ve 

stěnách nebo v podlahách . 

 

2. Konstrukce svislé 

• Zazdívka původních okenních otvorů bude provedena z tvárnic YTONG 

Lambda+ P2-350  rozměru 375x249x599  mm.  , tvárnice budou zděny na 

maltu Ytong a budou kotveny pomocí kotev Ytong do stávajícího zdiva, nebo 

sloupů. 
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• Vnitřní zazdívky po bouracích pracech budou provedeny z příčkovek Ytong tl. 

50, 100 a 150mm, příčkovky budou zděny na maltu Ytong a budou kotveny 

pomocí kotev Ytong do stávajícího zdiva, nebo sloupů. 

• Zazdívky překladů budou provedeny z cihel plných pálených. Bude použita 

vápenocementová malta pevnosti M5. 

• Nové příčky budou sádrokartonové tl. 100 a 150 mm, specifikace viz výkres. 

Dále zde budou i SDK předstěny specifikace viz výkres. 

 

3. Vodorovné konstrukce 

• Pro nové otvory budou osazeny předklady z válcovaných I nosníků, tyto budou 

vloženy postupně z jedné a následně z druhé strany zdiva. Po zmonolitnění 

překladu doplentováním budou podbourány otvory. 

• V místnostech 2.14,  2.15 bude proveden nový  SDK podhled s požární 

odolností EI45.  

• V těchto SDK podhledech budou osazeny SDK revizní dvířka pro možnost 

údržby ventilátoru. Dvířka budou požadované požární odolnosti. 

 

4. Výplně otvorů  

• Většina stávajících vnějších výplní otvorů zůstane zachována. Tyto výplně 

budou pouze ochráněny foliemi před mechanickým poškozením v rámci 

rekonstrukce. 

• Bude osazena nová hliníková dveřní sestava, která vytvoří oddělení schodiště 

od prostor ŠD. Tato sestava bude hliníková , s požární odolností EWC230 , 

dveře budou průchozí šířky 1100mm, tyto dveře budou opatřeny klikou 

z vnitřní strany a  koulí z vnější strany a dále budou opatřeny pro usnaďnování 

otevírání hrazdou z obou stran a samozavíračem C2 viz PBŘ. Tato sestava 

bude zasklena jednoduchým sklem s folií conex . Dveřní sestavu je nutné 

označit dle vyhlášky 202/99 sb.   

• Nové vnější okna budou plastová, rám i křídlo bude stejné profilace jako jsou 

stávající okna. Okna budou zasklena izolačním dvojsklem. 

• Stávající dveřní křídla do místností 2.02 až 2.07 budou zdemontována a 

nahrazena novými křídly CPL s novým štítkovým kováním klika / klika a fab 

zámkovou vložkou. 

• Nové vnitřní dveřní křídla budou dřevěné s povrchem z CPL s štítkovým 

kováním klika / klika a fab zámkovou vložkou. Pouze dveře do 2.12 Imobilní  

WC budou mít zámek s možností aretace z vnitřní strany a s možností 

nouzového odemknutí z vnější strany. 

• Nově osazované zárubně budou ocelové. 

 

5. Tepelné izolace 

• Nově provedené zazdívky po původních vnějších oknech budou z vnější strany 

tepelně izolovány pomocí kontaktního certifikovaného systému ETICS. Jako 

izolant bude použita fasádní minerální vata tl. 120mm. 

 

6. Podlahy 

• V rámci stavebních úprav dojde k změně krytin podlah v dotčených 

místnostech. 
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• Nově vybudované WC hoši, dívky i zaměstnanci a úklidová místnost bude mít 

jako finální krytinu nově provedenou keramickou dlažbu např. Rako Object 

Color two. 

• Ostatní dotčené prostory budou mít jako finální krytinu podlahy nově položené 

zátěžové linoleum. Tyto podlahy budou ukončeny systémovými soklovými 

lištami. 

• V místnostech kde bude instalované nové linoleum bude původní podklad 

přebroušen, napenetrován a případně doplněn nivelační stěrkou. 

 

7. Podhledy 

• V místnostech 2.14 a 2.15 bude podhled na konstrukci D112 opláštěné SDK 

deskami dle specifikace viz výkres. 

 

8. Izolace proti vodě . 

• V místnosti 2.12, 2.14 a 2.15 budou provedeny hydroizolační stěrky pod 

novými obklady a dlažbami. 

 

9. Úpravy povrchů 

• Malby stávajících stěn,  které budou součástí nových prostor budou oškrabány. 

• Na těchto dotčených stěnách bude provedeno vyspravení vnitřních štukových 

omítek . 

• Nově vzniklé ostění a průrazy budou zaomítány jádrovou omítkou a následně 

zapraveny štukovou omítkou. 

• Nové WC a úklidová místnost bude opatřena keramickým obkladem a dlažbou 

rozměru 150/150 typu RAKO Objekt Color One a Color Two 

• Na sokl a podlahu mezipodesty schodiště bude použita nová keramická dlažba 

RAKO. 

• Veškeré obklady a dlažby budou lepeny na flexibilní lepidlo na napenetrovaný 

podklad. Penetrace bud součástí dodávky a montáže obkladů a dlažeb. 

• Na nově provedeném ETICS bude provedena certifikovaná skladba zakončená 

silikonovou zatíranou omítkou. 

 

10. Malby a nátěry 

• Prostor schodiště, zádveří  družiny a nově vybudované prostory  budou 

opatřeny novými malbami stěn a stropu typu např. Primalex. 

• Stěny schodiště, zádveří, chodby 2 a šaten  budou opatřeny otěruvzdornou 

omyvatelným olejovým nátěrem okrové nebo bíle barvy. 

• Na hlavní chodbě družiny bude po dokončení rekonstrukce obnoven stávající 

omyvatelný nátěr způsobem očistění a nového nátěru.  

• Stávající ocelové zárubně budou očištěny a natřeny 2x vrchní barvou.  

• Nové ocelové zárubně budou natřeny 1x základní a 2x vrchní barvou. 

 

11. Zámečnické konstrukce 

• Stávající šatní koje budou zdemontovány, šrot bude odevzdán do šrotu. 

• Na WC hoši a WC dívky budou osazeny nové montované WC kabiny z HPL 

např. od firmy Frajt  a u pisoárů budou instalované montované zástěny  z HPL 

např. od firmy Frajt.  

• Po dokončení stavebních prací budou dodány a osazeny nové ocelové šatní 

koje, bude se jednat o pletivové koje. Stěny budou od podlahy po strop. Dveře 
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do jednotlivých šaten budou nejlépe posuvné a z vnější strany zamykatelné. 

Posuvný mechanizmus musí být bezpečný proti skřípnutí prstů (např, výplň 

hladkým plechem nebo hustým sítem). Pokud to nebude proveditelné budou 

šatny osazeny otevíravými dveřmi. Přesný návrh s koncept šatních kojí bude 

řešen dodavatelem kojí. 

• Součástí šaten bude dodávka a montáž šatních lavic a háčků na oděvy. 

• Konstrukce šaten bude kotvena do podlahy a stropu. 

• Projektant jednal s firmou Troax CZ s.r.o. 

 

12. Zdravotechnické instalace 

 

• Přesná specifikace viz samostatná část dokumentace. 

 

 

13. Elektroinstalace 

• Některé stávající prvky slaboproudu a silnoproudu budou přesunuty na novou 

pozici. 

• Přesná specifikace viz samostatná část dokumentace. 

• Po dokončení úprav bude provedena revize elektroinstalace 

 

14. Vytápění 

• Přesná specifikace viz samostatná část dokumentace. 

 

 

Vypracoval : Ing. Roman Michálek 


