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Revitalizace ZŠ Sokolov, Švabinského 1702 - stav. úpravy kuchyně a zázemí - II. etapa
TECHNICKÁ ZPRÁVA dle Vyhl. 62/2013 Sb, příloha č.6

Zkratky použité v textu :
MNT - montáž
DMNT - demontáž
D+M - dodávka + montáž
1.NP, 2.NP - první/druhé nadzemní podlaží
1.PP - první podzemní podlaží
TPV - technologický předpis výrobce

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 
V současnosti  se jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti  - 6.ZŠ, Švabinského 1702, Sokolov -
objekt jídelny a družin - beze změn.
Stav. práce jsou čistě technického zaměření a budou provedeny jako součást dodávky zhotovitele VZT prací.
Stávající kapacity objektu jídelny zůstávají beze změn.

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; 
Stávající budova bez dispozičních změn.
Stav. práce jsou čistě technického zaměření a budou provedeny jako součást dodávky zhotovitele VZT prací.

POZN. 
- Veškerý níže uvedený popis se vztahuje pouze k místům provádění stav. prací - viz výkres. část.
- Níže v textu mohou  být  uvedeny konkrétní výrobky pod jejich obchodními názvy.
Tyto lze zaměnit či nahradit výrobky jinými, srovnatelnými, vhodnými pro dané prostředí (vlhký provoz, 
sanace, gastronomie/potravinářství) či prováděné práce, za dodržení technických, hygienických a ostatních 
souvisejících požadavků. Vždy nutno posoudit vhodnost/možnost současného použití výrobků odlišných 
výrobců a dodržet TPV.

c) Popis prací, montáží, konstrukví, výrobků

01/N.01 - DMNT+zpět MNT-PVC výplně otvorů 
Stáv. prosklená stěna vstupních dveří bude v celém rozsahu stav. otvoru šetrně demontována a po dokončení 
transportu VZT zařízení zpětně namontována. Součástí je následné zednické začistění dle stáv. povrchů - 
interier = štuk.omítka+malba, exterier = KZS + mozaiková omítka (marmolit). Způsob DMNT/MNT 
přizpůsobit skutečnosti a požadavkům stavebníka (šetrné provedení bez poškození). Termín DMNT/zpět 
MNT se předpokládá během 1 prac. dne - nutno konzultovat s vedením stavby. V příp. nutnosti provést 
vhodná opatření proti vniknutí nepovolaných osob (znepřístupnění, ostraha apod.).

02/N.02 - transportní otvor
V mč. 0.13 Klubovna bude vybourán transportní otvor 2,5x3,25m v cihelném zdivu tl. 15cm na celou výšku 
místnosti. Stáv. SDK podhled nepoškodit - nutno postupná DMNT zdiva svrchu. 
Pozn. : Vzhledem k ozubům v místech otvoru je možno předpokládat předchozí zazdění pův. otvoru š.cca 
135cm - možnost výskytu stáv. překladu.
Po dokončení transportu dílů VZT bude osazen překlad 2xU120/3,0m pod úroveň stávajícího SDK podhledu 
(cca 2,0m) a nadpaží bude zpětně dozděno příčkovkami YTONG tl. 150mm. Spoje zdiva budou kapsovány 
v každé 2. spáře. 
Svislé hrany pod překladem budou vyrovnány a omítnuty a následně bude otvor doplněn SDK 
záklopem/příčkou tl.13cm (svislý profil š.100+2x deska tl.15mm). Stěny otvoru zalícovat v mč.0.01 Suteren-
chodba, ozub dle tl. stěny s omítkou situovat do mč. 0.13 Klubovna.

03/N.08 + 04/N.09 - obezdívky stáv./nové VZT
Stáv. rozvody VZT určené k demontáži budou obnaženy - odbouráním přilehlého cihelného zdiva tl.15cm. 
Rozsah bourání dle potřeb dodavatele části VZT, předběžně uvedeno ve výkres.části, do výpočtu = 25% 
celkové plochy prostupů.
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Stáv. omítky budou otlučeny min. 20cm za plánované bourání pro možnost zhotovení přesahů sklotextilní 
sítě do tmelu.
Po dokončení nových rozvodů VZT bude provedeno nové obezdění tvarovkami YTONG (předběžně 25% 
celkové plochy). Napojování zdiva - dle možností/skutečnosti - kapsováním, pomocí orig. spojek zdiva 
YTONG.
Dozdívky budou v celé ploše opatřeny výztužnou sklotextilní sítí do tmelu s přesahem min. 20cm za rozsah 
dozdívek a následně opatřeny 1-2dvouvrstvou omítkou (jádro+štuk/jednovrstvá omítka) dle tl. omítek 
stávajících. 

05 - DMNT ocel. dveří, zvětšení otvoru
Mč. 0.07 Strojovna VZT - budou demontovány stáv. ocel. 2kř. dveře 145/197 vč.zár., bude vybouráno 
nadpraží z cihelného zdiva tl.15cm a bude vyjmut stáv. překlad.
Stáv. otvor bude zvětšen na š. 1,90m/3,25m, svislé hrany budou vyomítány a začištěny do roviny.

N.04 - kce. otvoru pro nové PVC dveře 
Vzhledem k požadované výšce nových dveří a umístění rozvodů VZT nad hranou dveří nelze otvor opatřit 
klasickým překladem. 
Dveřní otvor bude proveden pomocí rámu z výztužných (SDK) profilů UA 100x40/2mm s vložením 
dřevěného hranolu 50x95mm. 
Svislé oc. profily budou osazeny na celou výšku místnosti s kotvením do podlahy a stropu, vodorovná část 
bude prošroubována pomocí vhodných „L“ prvků či vytvarována, naohýbána a prošroubována. Spodní část 
(pro dveře) vč. vodorovné bude doplněna přišroubovanými hranoly 50x95 a kotvena skrz hranoly do 
navazujícího zdiva. Horní část (nad dveřmi) bude doplněna SDK profily š. 100mm.
Celá kce. bude následně obložena SDK deskami tl.15mm vč. vnitřních hran otvoru. Dodržet zásady pro 
provádění SDK kcí dle zvoleného výrobce. 
Celkový čistý otvor pro dveře bude 1766x2180mm. Viz DET.1.

N.05 - nové PVC dveře 
Do otvoru z UA profilů budou vsazeny nové plastové dveře vč. rámu - otvor 1766x2180mm, 2křídlo, 
klika/klika/FAB, oboustranně bílé, výplň PUR (plné).

06/N.03 - vybourání stáv. základů strojovny VZT 
Mč. 0.07 Strojovna VZT - stáv. betonové základy  VZT/elektro budou vybourány do úr. podlahy a podlaha 
bude následně začištěna do roviny pomocí vhodné reprofilační malty či bet. potěru - dle tloušťky oprav.

07 - zvětšení/úprava otvoru okna
Mč. 0.07 Strojovna VZT - bude vyjmuta stáv. ocel. žaluzie VZT. Bude vybourána část dodatečně přizděného
zdiva (obnovit šířku pův.otvoru) s demontáží nutné části exter. KZS a jeho následným začištěním/doplněním
a napojením marmolitové omítky. 
Celkový otvor nutno přizpůsobit požadavkům části VZT - prostup pro VZT 1485x860mm. V příp. nutnosti 
snížit parapet. 
POZN.: Před vybouráním zdiva nutno kontrola délky  stáv. překladu. Předpoklad pův.otvoru š.1500mm.

08 - úprava (DMNT) okna
Mč. 0.07 Strojovna VZT - DMNT/odstranění části okna (křídla+střed.sloupek) nebo DMNT celého okna - 
dle potřeb VZT. (rozsah demontáže v předstihu konzultovat s dodavetelem VZT).

09/N.06, N.07 - DMNT, zpět MNT, oprava ocel. schodiště a zábradlí
Popis stáv. schodiště - ocelové, přímé schodnicové. Schodnice 1xU100+2xU100, stupnice lístkový plech 
3mm do oc.rámu, zábr. trubkové průměr 50mm.
Horní část nasouvací na ochoz + kotvení vruty do betonu, spodní část zabetonována 
Zábradlí ochozu - ocelové, 1-2trubkové, průměr 50mm
Pro potřeby transportu nadrozměrných dílů VZT bude zábradlí v nutném rozsahu odstraněno s možností 
následné zpětné instalace přivařením. 
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Schodiště bude taktéž dočasně vyjmuto - horní část demontovatelná, spodní část - vysekání z beton. 
podlahy/odřezání s možností následné zpětné instalace přivařením. 
N.06 - oprava oc.stupnice 1. (nástupního) stupně - odstranění prorezlého plechu a D+MNT nového - oc. 
lístkový/žebrovaný plech tl. cca 3-4mm s přivařením, rozměr cca 250x900mm (upřesnit dle skutečnosti).
Schodiště vč. zábradlí bude důkladně očištěno a opatřeno 2x základním antikorozním nátěrem.
Po dokončení transportu dílů VZT a opravě schodiště bude toto instalováno zpět v pův. provedení.

Ostatní práce
Malby - veškeré nové omítky a SDK konstrukce budou opatřeny standardními minerálními malbami - 
penetrace + 2x malba
Nátěry
Zámečnické konstrukce budou opatřeny 2x základním antikorozním nátěrem, venkovní zábradlí a svary 1x 
vrchním krycím emailem.

d) Podmínky realizace, odpady 
S odpady ze stavby bude nakládáno v režimu zákona 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech), ve znění 
pozdějších předpisů.
V průběhu realizace stavby se nepředpokládá vznik nebezpečných stavebních odpadů.
Řádným provedením vlastní stavby nebudou vznikat žádné nebezpečné látky, nebude dotčeno životní 
prostředí a její provedení nebude mít trvalé negativní vlivy na své okolí. 
Smí být použity pouze takové stroje, stavební mechanismy či pomůcky, které nebudou ohrožovat okolí 
nadměrným hlukem či vibracemi a nemohou poškodit stávající konstrukce a zařízení objektu.

e) požadavky na požární ochranu konstrukcí; 
Stáv. objekt bez změny užívání a konstrukčního systému stavby. Provedením uvedených prací nedojde ke 
zhoršení parametrů požární bezpečnosti stavby - bez požadavků.

f) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních 
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; 
V dokumentaci uvažované materiály, výrobky či stavební systémy jsou standardní výrobky určené k použití 
pro daný účel.
Zpracování, aplikace či provedení musí odpovídat technologickým požadavkům a předpisům výrobce či 
dodavatele jak po stránce řemeslné, tak i technologické - teploty, zrání, podklady, vrstvení materiálů, 
zpracování předepsaným způsobem a náčiním - viz technické listy jednotl. výrobků.
Zvláštní pozornost nutno věnovat zpracování a materiálům jež se stanou nepřístupnými. Dále je nutno vzít v 
úvahu navazování/napojování materiálů nových na stávající konstrukce - nutná důkladná kontrola jejich 
stavu, v příp. parametricky nevyhovujících projednat způsob opravy/výměny/náhrady/zlepšení vlastností 
apod. Ze strany stavebníka je velmi žádoucí důsledná kontrola během provádění. 
Možná nutnost provedení prací či detailů nad rámec rozsahu dokumentace či provedení atyp. detailů - dle 
aktuálního průběhu stavby a konkrétního místa. 
V příp. nutnosti provedení atyp. detailů věnovat těmto potřebnou a odbornou pozornost jak při návrhu, tak 
při provádění.
S prováděním netradičních technologických postupů není uvažováno.

g) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a 
dílenské dokumentace zhotovitele; 
Dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro provedení stavby, neobsahuje však výrobní a montážní 
dokumentaci, výkresy prefabrikátů či jiné provozní, dílenské apod. dokumentace/výkresy/plány zajišťované 
zhotovitelem stavby.
Při zjištění odchylek či anomálií proti předpokládanému stavu během provádění stavby konzultovat další 
postup se stavebníkem/projektantem. Při návrhu odlišného řešení či nutnosti provedení atyp. detailů či 
postupů nutno zohlednit veškeré aspekty dané stavby a postupovat s odbornou péčí. Vhodnost/nutnost 
konzultace s projektantem je v takovém případě ponechána na zhotoviteli s ohledem na jím poskytované 
záruky za dílo.
Zhotovitel vypracuje min. následující výrobní/dílenskou/provozní dokumentaci :
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Vzhledem k povaze a rozsahu stavby se nepředpokládá nutnost vypracování dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby.

h) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů
- Detailně zpracovat technologický postup demontážních a bouracích prací. 
- Před započetím provádění bouracích prací, zvláště pak před demontáží stávajících instalačních rozvodů 
provést kontrolu opatření stanovených zpracovaným technologickým postupem, zejména odpojení rozvodů 
elektrické energie, vody, plynu, atd.
- Zajistit vstupy a okolí bouraného objektu/pracoviště/místa stavby - viditelné označení staveniště, provedení
oploceníí/ohrazení/zamezení vstupu nepovolaným osobám, umístění výstražných a informačních cedulí.
- Před bouráním/zásahem do příček bude zkontrolováno zdali nemají nosnou funkci.
- Vybouraný materiál nesmí omezovat další práce, nesmí zahradit únikové cesty, jeho uložením nesmí dojít k
přetížení podlah a stropů apod. nesmí být uložen do nestabilního tvaru, na nestabilní čí šikmé podklady.
Vybouraný materiál bude okamžitě tříděn podle jednotlivých druhů a kategorií - dle vyhl. 381/2001 Sb. 
(Katalog odpadů)
- Při bourání určených částí stavby nesmí být narušena pevnost ostatních částí konstrukce - nutno předem 
provést zjišťovací a ověřovací sondy, dle výsledku zvolit vhodnou (šetrnou) technologii bourání.
- Pracovníci pohybující se v prostoru provádění bouracích prací budou řádně proškoleni ve smyslu 
dodržování veškerých platných předpisů BOZ a PO a budou seznámeni s dalším možným nebezpečím 
specifickým pro dané staveniště. (ohrožení pádem osob, pádem materiálu, řezání konstrukcí plamenem, 
svařování, nebezpečné dosahy strojů, apod.), a budou vybaveni osobními ochrannými prostředky a 
pomůckami s ohledem na druh a způsob prováděných prací. Viz také STZ bod B.8.10 Zásady BOZP.
- Provádění bouracích prací ve výškách nutno doplnit vhodným zabezpečením proti spadu sutin a poškození 
nižších kcí. za současného dodržení platných bezpečnosních předpisů a požadavků.
- Konstrukce s hloubkou volného prostoru (s možností pádu osob) budou zajištěny ochranným hrazením 
proti pádu osob v souladu s požadavky NV č. 362/2005 Sb.
- Bourání nesmí narušovat provoz v okolí stavby, musí být zajištěno snížení prašnosti.
- Budou dodrženy platné předpisy týkající se BOZP, zejména  zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., č.362/2005 Sb.

i) ostatní, poznámky
- Do této PD nejsou zahrnuty konstrukce/detaily, které nesouvisí s touto stavbou.
- Možnost úprav/změn/doplnění projektu na základě výsledků zjištěných po provedení zjišťovacích sond a 
bouracích a demontážních prací. 

Pozn. : 
- Provedení prací v předstihu konzultovat s dodavetelem části VZT.
- Tato TZ je nedílnou součástí celé PD.Detaily stavby uvedené pouze písemně v této TZ (neuvedeny ve 
výkresové části) musí být zahrnuty do rozpočtu/nabídkové ceny, tzn. nabídková cena prací musí v 
jednotlivých položkách obsahovat veškeré informace uvedené v této TZ.

Vypracoval : Milan Babic, 04/2017
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