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1. Úvod 
Na základě  smlouvy o dílo ze dne 9.6.2008, podepsané Ing. Karlem Rambouskem, 

prokuristou společnosti Sokolovská bytová s r.o., byla vypracována projektová dokumentace 
sanace střešního pláště, Slavíčkova 1677, Sokolov dle platných ČSN. 

2. Seznam podkladů  

2.1. Normy a předpisy 

1. Zákon ČR č  22/1997 Sb , o technických požadavcích na výrobky a o změně  a 
dopinění některých zákonů  

2. Zákon ČR č  406/2000 Sb a související prováděcí předpisy 
3 Nařízení vlády č  163/2002 Sb , kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky 
4. Nařízení vlády č  362/2005 Sb , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
5. Vyhláška MMR č  137/1998 Sb , o obecných technických požadavcích na 

výstavbu 
6 Vyhláška MPO č  291/2001 Sb , kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití 

energie při spotřebě  tepla v budovách 
7. ČSN 73 0540 (část 1-4) Tepelná ochrana budov 
8. ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 
9. ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí — Hodnocení existujících 

konstrukcí 
10 ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 
11. ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 
12. SN 73 0080 — Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi; 
13. ČSN 73 0081 — Ochrana proti korozí v stavebníctve, 
14. ČSN 73 0822 — Požárně  technické vlastnosti hmot Šíření plamene po povrchu 

stavebních hmot (09/1997); 
15. ČSN 73 0833 — Požární bezpečnost staveb Budovy pro bydlení a ubytování, 
16. ČSN 73 0865 — Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z 

podhledů  stropů  a střech, 
17. ČSN 73 0600 Hydroizolace — Základní ustanovení 
18. ČSN 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové izolace — Základní ustanovení 
19. ČSN 73 1901 Navrhování střech — Základní ustanovení 
20 ČSN 73 6760 — Vnitřní kanalizace 

2.1.1. Oborové normy 

21 ON 73 0505 Hydroizolace 
22. ON 73 0606 Izolace asfaltové — Navrhování a provádění vodotěsných izolací 

2.2. Odborný software 

23 Výpočetní program TEPLO 2008 

2.3. Obecné 
24. Smlouva o dílo uzavřená za Sokolovskou bytovou s r o 	Ing Karlem 

Rambouskem dne 9.6.2008. 
25. Archivní projektová dokumentace zapůjčená zástupcem objednatele. 
26 Pracovní zápisy ze stavebního průzkumu současného stavu, fotodokumentace 

z místního šetření 
27 Zápis o provedení sondy do předmětného střešního pláště  
28. Zaměření skutečného stavu. 
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29. Konzultace s p. Liborem Votýpkou (602 609 750) zástupcem společnosti 
Telefónica 02, která je vlastníkem kontejneru instalovaného na střešním plášti 

s 

2.4. Literatura 

30. Technicko — fyzikální analýza staveb — autoři prof Ing Jiří Pánek, DrSc , prof Ing 
Václav Rojík, DrSc , Ing Jan Krňanský, CSc , vydalo ČVUT v Praze v roce 1989; 

31. Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace 
spodní stavby — zpracoval a vydal Cech klempířů, pokrývačů  a tesařů  ČR 
v roce2003. 

32. Ploché střechy — 3 část — Degradace hydroizolačního souvrství z asfaltových 
pásů  z období 60. až 80 let, Hanzalová L.; Stavebnictví a interiér 11/2005. 

33. Technická dokumentace a certifikáty použitých hydroizolačních materiálů  
(S I PLAST-ICOPAL). 

34. Technická dokumentace a certifikáty použitých tepelně  izolačních materiálů  
(Pěnový polystyren / BACHL) 

35. Technická dokumentace a certifikáty střešních vpustí (TOPWET). 
36. Technická dokumentace výrobce TiZn oplechování Rheinzink. 

3. Popis objektu 
Jedná se o bodový bytový dům č  p 1677 v ulici Slavíčkova v Sokolově.. 
Dům je přibližně  čtvercového půdorysu o rozměrech cca 20 x 22 m a nachází se 

✓ sídlištní zástavbě  Objekt je patnáctipodlažní se 14 NP a 1 PP. 

-,, 	 Nosný systém bytového domu je stěnový, tvoří jej železobetonové panely umístěné 
✓ modulu 3,6 m. Železobetonové panely tloušťky 150 mm vytvářejí komunikační prostory 
rozměrů  cca 7,5 x 7,5 m umístěné ve středu dispozice a jako strojovna výtahu jsou vytaženy 

&_ 	nad střechu objektu 
Střecha je dvouplášťová s provětrávanou vzduchovou dutinou. Větrací otvory 

rozměrů  cca 20 x 100mm umístěné po 600 mm ústí na fasády objektu Původní hydroizolace 
z asfaltových pásů  je překryta následně  realizovanou fóliovou hydroizolací z mPVC. 

Štítové stěny, průčelí a také nástavba strojovny výtahu na střeše jsou zatepleny 
kontaktním zateplovacím systémem. 

4. Stavebně  technický průzkum 

4.1. Cíl stavebně  technického průzkumu 

Stavebně  technický průzkum (dále jen průzkum) byl proveden v rámci předprojektové 
přípravy Hodnocení, výsledky a závěry zjištěné během průzkumu slouží jako vstupní 
podklady pro zpracování projektové dokumentace na opravu střechy Zjištěné parametry 
slouží jako výchozí podklad pro návrh oprav střešního pláště. 

4.2. Provedené průzkumy in situ 

Dne 28.5.2008 byl proveden stavebně-technický průzkum střešního pláště  
4k. 	předmětného bytového domu 

Stavebně  technický průzkum byl prováděn za příznivých klimatických podmínek 
Během průzkumu in situ byla provedena sonda do souvrství střešního pláště  pro zjištění 

. skutečné skladby pláště  a jeho vlhkostního stavu, vlastní doměření půdorysných rozměrů  
střechy a základních konstrukcí střešního pláště  a byla pořízena fotodokumentace Průzkum 
prováděli zástupci firmy A W A L., s.r.o. 

Místo provedení sondy je zakresleno v půdorysu stávajícího stavu střešního pláště  
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Provedení průzkumu 
Datum. 28.5.2008. 
Čas . 133°1 43°  hod. 
Teplota vnějšího vzduchu Te= cca +25 °C. 
Počasí jasno. 
Přítomní.  

= 	 - zástupci zpracovatele projektu sanace střešního pláště  fa. A.W A L s r.o. 
- zástupce objednatele pí Jana Čechová 

4.3. Popis střešního pláště  
Střecha objektu je dvouplášt'ová, nepochozí o půdorysných rozměrech cca 20 x 22 m 

a nachází se cca 40 m nad upraveným terénem. Stávající hydroizolace se skládá z několika 
vrstev asfaltových oxidovaných pásů  a dodatečně  realizované povlakové fóliové 
hydroizolace. Nejvyšší asfaltový pás s posypem je oddělen od stávající finální fólie Alkorplan 
z mPVC separační textilií. Celkově  je hydroizolační vrstva ve špatném stavu - dle informací 
dochází k lokálnímu zatékání. 

Střecha je po obvodě  ukončena atikami proměnné výšky vzhledem ke spádování. 
Štítové atiky jsou vysoké cca O - 190 mm, šířka atiky je cca 320 mm, včetně  zateplení 
V průčelí je výška atiky O mm a je ukončena závětrnou lištou Štítové atiky jsou oplechovány 
poplastovaným plechem. V atikách jsou v hloubce cca 340 mm pod korunou atiky 
obdélníkové odvětrávací otvory o rozměrech cca 15-20 x 80-100 mm, které jsou osově  
vzdálené 600 mm a kryté kruhovou plastovou mřížkou umístěnou na vnějším líci 
zateplovacího systému. 

V úrovni cca 600 mm pod korunou atiky se nacházejí stříšky polozapuštěných lodžií, 
které jsou oplechovány pravděpodobně  pozinkovaným plechem (toto oplechování bylo 
prováděno současně  s kontaktním zateplovacím systémem a není předmětem tohoto 
projektu). 

Uprostřed dispozice střechy se nachází nástavba strojovny výtahu o půdorysných 
rozměrech cca 7,5 x 7,5 m. Dále se na střeše nachází nástavby odvětrání VZT a potrubí 
TZB. Na nástavbách jsou instalovány původní větrací hlavice CAGI průměru 450 mm 
z pozinkovaného plechu. Nástavby jsou opatřeny krycím oplechováním, které je napojené na 
prostupující potrubí a odvětrávací hlavice 

Poblíž strojovny výtahu je na dvou cca 3,6 m vzdálených betonových pražcích délky 
2,7 m, šířky 250 mm a výšky 180 — 330 mm (nad povrchem stávající hydroizolace) umístěno 
v plechovém kontejneru zařízení mobilního operátora Telefónica 02 Pražce jsou přetaženy 
fólií Alkorplan z mPVC a kontejner je uložen na pryžových podložkách 

Střešní plášť  je odvodněn dvěmi vnitřními vpustmi umístěnými symetricky v blízkosti 
strojovny. Dle projektové dokumentace jsou železobetonové desky horního pláště  uloženy ve 
spádu 4,4% Desky ústí do dvou úžlabí souměrných dle středové příčné osy, které jsou 
v nulovém spádu. Podél úžlabí jsou patrné stopy po loužích. 

V rozích objektu byla z důvodu stabilizace hydroizolace vůči negativním účinkům sání 
větru dodatečně  přikotvena ocelová konstrukce z úhelníků  

Střecha strojovny výtahu je dle projektové dokumentace řešena jako dvouplášt'ová 
konstrukce s původní hydroizolací z asfaltových pásů  a dodatečně  realizovanou fólií 
Alkorplan z mPVC. Střecha strojovny je po obvodě  ukončena dvěma podélnými atikami 

(k. 

	

	s oplechováním a v příčných směrech přetažena do dvou konzol s přesahem cca 1 m. Spády 
jsou dle poskytnuté dokumentace opět vytvořeny šikmým uložením železobetonových desek 
horního střešního pláště  Srážky odvádějí dva okapové žlaby umístěné u okrajů  konzol a 
dále dva uskočené svislé svody do vpustí na hlavní střeše. Stěny strojovny jsou zatepleny 
kontaktním zateplovacím systémem. V omítkách stěn strojoven jsou místy trhliny Poblíž 
rohů  strojovny jsou do stěn kotveny stožáry antén 

Klempířské prvky jsou z poplastovaného, příp pozinkovaného plechu. 
Na střeše je instalována hromosvodná sít', těžítka hromosvodu jsou plastová a nejsou 

podložena Hromosvod je na několika místech přerušen 
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4.4. Skladba střešního pláště  
Na základě  provedených sond byla zjištěna skutečná skladba střešního pláště  

přesné umístění sondy je vyznačeno ve výkrese půdorysu stávajícího stavu střešního pláště  

SONDA č  1 : celková tloušťka po horní líc ŽB stropního panelu cca 430 mm 
- hydroizolační fólie Alkorplan z mPVC; 
- separační tkanina — subjektivní hodnocení: mokrá; 
- původní hydroizolace — souvrství asfaltových pásů  (pásy typu sklobit, bitagit, 

vrchní pás s posypem) tl. souvrství 25 mm 
ŽB panel tl. 100 mm, 

- vzduchová mezera proměnné tloušťky (v místě  sondy tl 190 mm); 
- heraklit tl. 35 mm; 
- tepelná izolace z EPS tl. cca 40 mm, 

ŽB stropní panel 

4.5. Hodnocení stavebně  technického průzkumu 

Stavebně  technický průzkum probíhal dne 28.5.2008 Během průzkumu byla zjištěna 
skladba střechy, návaznosti na nástavby střešního pláště, technický stav střešního pláště  a 
jednotlivých nástaveb Průzkumem zjištěné skladby byly využity pro podrobné tepelně  
technické hodnocení a návrh nové skladby Dále byla pořízena fotodokumentace 

5. Specifikace zatížení na konstrukce střešního pláště  
.... 

5.1. Zatížení na konstrukce a jeho účinky 

Na konstrukce působí kombinace různých zatížení, které mají zásadní vliv na výskyt 
4i. 	poruch a dobu životnosti jednotlivých konstrukcí i celku Význam těchto zatížení narůstá 

nepřímo úměrně  s prováděnými údržbami a opravami Dlouhodobě  opomíjena údržba a 
oprava konstrukcí obvodového pláště  se projeví výskytem poruch, což negativně  ovlivní 
životnost jednotlivých konstrukcí 

Zatížení působící na konstrukce lze rozdělit na 

• zatížení vyvolané silovými účinky tzv. mechanické a dynamické zatížení 
• zatížení vyvolané nesilovými účinky 

Nesilové účinky lze rozdělit na 

• Tepelné vlivy 
• Vlhkostní vlivy 
• Chemické vlivy 
• Biologické vlivy 
• Elektromagnetické vlivy 

4.. 
	 5.1.1. Tepelné vlivy 

Tepelné vlivy vyvolávají rozměrové změny materiálů  střech a s nimi související 
napjatosti a případné destrukce V kombinaci s vodou vedou k rozrušování struktury 

, 	
pórovitých látek a ztrátě  jejich mechanických vlastností Tepelné vlivy urychlují chemickou 
korozi a celkově  stárnutí některých materiálů  střech 

Není — li umožněna dilatace jednotlivých konstrukcí a budovy jako celku, vznikají 
trhliny a netěsnosti v návaznostech na přilehlé konstrukce Těmito trhlinami a netěsnostmi 
dochází k zatékání do objektu. 
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5.1.2. Vlhkostní vlivy 

Skladba a konstrukce střechy musí být navrženy tak, aby se dosáhlo příznivého 
vlhkostního stavu Při působení nepříznivého vlhkostního stavu dochází ke změnám 
vlastností materiálů, vrstev a konstrukce střechy (např  pokles pevnosti, objemové změny, 
zvýšení hmotnosti, snížení tepelně  izolačních vlastností střechy, korozní jevy atd ), které 
mohou ohrozit funkce střechou piněné 

Při kondenzaci vlhkosti na vnitřních površích, případně  výskytem vlhkostních map 
(vlivem zatékání) na vnitřních površích hrozí výskyt plísní a zhoršuje se pohoda vnitřního 
prostředí Vlhkost se do stavebních konstrukcí dostává transportem z okolního prostředí 
(uvnitř  konstrukce může dojít ke kondenzaci), zatékáním netěsnostmi obvodových 
konstrukcí, případně  zabudováním vlhkosti do stavebních materiálů  při provádění Správný 
návrh střešního pláště  z hlediska tepelně  technického má zásadní vliv na životnost 
konstrukce. 

5.1.3. Chemické vlivy 

Chemické vlivy zahrnují působení vody a agresivních látek obsažených ve vodě  ze 
znečištěné atmosféry i v roztocích vyluhovaných z materiálů  střech, i vzájemné působení 
materiálů  vedoucí k jejich degradaci. 

Pro betonové střešní nástavby má také význam působení vzdušného CO2, které 
způsobuje karbonataci betonu. 

Vlivem působení chemických vlivů  na stavební materiály jsou odstartovány 
degradační procesy např. koroze kovů, ztráta pružnosti tmelů  apod 

5.1.4. Biologické vlivy 
Biologické vlivy zahrnují působení živočichů, rostlin i mikroorganismů, popř  jejich 

produktů, na střechy Mohou působit chemicky, mechanicky a biologicky Nepříznivé vliv 
mohou mít zejména ptáci, hlodavci, kořeny rostlin, plísně, houby a bakterie 

5.1.5. Elektromagnetické vlivy 
Elektromagnetické vlivy zahrnují působení slunečního záření, blesků, bludných 

proudů, působení statické elektřiny a obdobných činitelů, vyvolávajících degradaci některých 
materiálů  a konstrukcí střech 

6. Podrobné hodnocení střešního pláště  

6.1. Popis zjištěného stavu konstrukcí střešního pláště  
Během stavebně  technického průzkumu byla provedena podrobná prohlídka 

konstrukcí střešního pláště  předmětného bytového domu ve Slavíčkově  ulici, č.p 1685, 
Sokolov. Popis zjištěných technických vlastností, poruch, závad je podrobně  popsán 
v následující tabulce. 

Dílčí konstrukce Zjištěné poruchy 
Střešní plášt' • nevyhovující tepelně  technické vlastnosti 

• špatné spádové poměry — voda neodtéká, 
lokálně  se tvoří louže - zejména v úžlabí 

Hydroizolace • nedostatečné 	kotvení 	mPVC 	fólie 	— 
podfukuje 

• porušení 	foÍie 	v místech 	kotev 	(velké 
množství lokálních oprav) 

• 
• 

nerovný povrch mPVC folie, 
netěsné napojení hydroizolace na navazující 
konstrukce 

A WA L sro, Eliášova 20, 160 00 Praha 6 
	

strana 6/17 



PD sanace střešního pláště. 	 Fl - Technická zpráva 
Slavíčkova 1677, Sokolov 

	 Č  zakázky 20080276/1 

Střešní nástavby • zastaralé větrací hlavice 
Klempířské prvky • lokální netěsnosti; 

• dožívající tmely; 
Ostatní • těžítka hromosvodu nejsou podložena 

• hromosvod je přerušen 
• střešní vtoky jsou bez mřížky k zadržování 

nečistot 
• chybí 	některé 	krycí 	stříšky 	na 	potrubí 

odvětrání TZB; 

6.2. Základní požadavky dle vyhlášky Č. 137/1998 Sb. 

Stavba musí být navržena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro 
zamýšlené využití a aby současně  spinila základní požadavky, kterými jsou 

1. Mechanická odolnost a stabilita 
2. Požární bezpečnost 
3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
4. Bezpečnost při užívání 
5. Ochrana proti hluku 
6. Úspora energie a ochrana tepla 

Ustanovení této vyhlášky se uplatní též při stavebních úpravách, udržovacích 
pracích, při změnách využívání staveb, u dočasných staveb zařízení staveniště  a u 
nástaveb, jakož i u staveb, které jsou kulturními památkami, pokud to závažné územně  
technické nebo stavebně  technické důvody nevylučují 

6.3. Posouzení střešních plášt'ů  dle vyhlášky č. 137/1998 Sb. 

6.3.1. Střešní plášť  
Požadavek dle vyhlášky 	137/1998 
Sb. 

Zjištěný stav a hodnocení 

Mechanická odolnost a stabilita Při 	průzkumu 	nebyly 	zjištěny 	projevy 
nedostatečných 	mechanických 	vlastností 	střešní 

konstrukce. 
Dochází 	k podfukování 	stávající 	finální 	vrstvy 	— 
hydroizolační 	fólie 	z mPVC, 	místa 	kotvení 	jsou 
porušena 
Závěr: požadavek není spiněn 

Požární bezpečnost Plocha 	střechy 	nevyžaduje 	rozdělení 	na 	více 
požárních úseků  
Závěr: požadavek je spiněn 

Hygiena, ochrana zdraví a životního 
prostředí 

Vlivem netěsností ve střešním plášti může docházet 
k zatékání a v interiéru se mohou tvořit vlhkostní 
mapy. 
Vlivem kondenzace vodní páry uvnitř  konstrukce 
střešního pláště  se mohou v interiéru tvořit vlhkostní 
mapy. 
Závěr: požadavek není spiněn 

Bezpečnost při užívání Nehodnotí se. 
Střešní 	konstrukce je 	navržena jako 	nepochozí 
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konstrukce. 
Ochrana proti hluku Požadavky na zvukovou 	izolaci střešního 	pláště  

závisí na ekvivalentní hladině  akustického tlaku ve 
venkovním 	prostoru 	Lze 	předpokládat, 	že 
požadovaná 	zvuková 	izolace 	bude 	zajištěna již 
železobetonovou stropní konstrukcí 
Závěr: požadavek je spiněn 

Úspora energie a ochrana tepla Skladba střešního pláště  má nedostatečné tepelně  
technické vlastnosti, 	které 	mají 	negativní vliv 	na 
spotřebu tepelné energie. 
Konstrukce nesplňuje požadavky ČSN 73 0540 — 2 
z dubna 2007 na součinitel prostupu tepla a bilanci 
vlhkosti. 
Konstrukce nesplňuje požadavky na úsporu energie 
a ochranu tepla. 
Závěr: požadavek není spiněn 

6.3.2. Střešní nástavby 

Požadavek dle vyhlášky 137/1998 
Sb. 

Zjištěný stav a hodnocení 

Mechanická odolnost a stabilita Během 	průzkumu 	nebyly 	nalezeny 	poruchy 
omezující mechanické vlastnosti strojoven výtahů. 
Závěr: požadavek je spiněn 

Požární bezpečnost Lze 	předpokládat, 	že 	výpině 	otvorů 	střešních 
nástaveb splňují požadavky na požární bezpečnost 
Závěr: požadavek je spiněn 

Hygiena, ochrana zdraví a životního 
prostředí 

Netěsnostmi 	v napojení 	střešních 	nástaveb 	na 
hydroizolaci 	střešního 	pláště 	může 	docházet 
k zatékání do interiéru 
Závěr: požadavek není spiněn 

Bezpečnost při užívání Nehodnotí se 

Ochrana proti hluku Nehodnotí se. 

Úspora energie a ochrana tepla Konstrukce střešních 	plášťů 	včetně 	navazujících 
konstrukcí 	(střešní 	nástavby) 	mají 	nedostatečné 
tepelně  technické vlastnosti, 	které mají negativní 
vliv 	na 	spotřebu 	tepelné 	energie 	Konstrukce 
nesplňují požadavky ČSN 73 0540 — 2 z dubna 
2007 na součinitel prostupu tepla 
Závěr: požadavek není spiněn 

A WA L sro, Eliášova 20, 160 00 Praha 6 
	

strana 8/17 



PD sanace střešního pláště, 	 Fl - Technická zpráva 
Slavíčkova 1677, Sokolov 

	 č  zakázky 20080276/1 

Klempířské prvky 

Požadavek dle Zákona 173/1998 
Sb. 

Zjištěný stav a hodnocení 

Mechanická odolnost a stabilita Na střešním plášti nebyly nalezeny uvolněné nebo 
nestabilní klempířské prvky. 
Závěr: požadavek je spiněn 

Požární bezpečnost Nehodnotí se 

Hygiena, ochrana zdraví a životního 
prostředí 

Dožilým 	oplechováním, 	tmely, 	netěsnými 	detaily 
může docházet k zatékání do interiéru. 
Závěr: požadavek není spiněn 

Bezpečnost při užívání Nehodnotí se. 

Ochrana proti hluku Nehodnotí se. 

Úspora energie a ochrana tepla Nehodnotí se. 

7. Rizika a závažnost poruch 
V předchozí části jsou popsány poruchy střešního pláště  včetně  navazujících 

konstrukcí Na základě  získaných poznatků  lze konstatovat, že stávající hydroizolační vrstva 
je v souvislé ploše i v detailech ve špatném technickém stavu 

Vzhledem k těmto skutečnostem byl stav střešního pláště  označen jako nutný 
k opravě, přičemž opravu doporučujeme provést v nejbližším možném termínu, tzn dříve, 
než dojde k větším poruchám a k rozsáhlému zatékání do střešní konstrukce 

8. Návrh sanace střešního pláště  

8.1. Návrh technického řešení rekonstrukce 

Sanace střešního souvrství bude zahrnovat celoplošnou etapovitou demontáž 
stávajících nefunkčních vrstev hydroizolace a po úpravách povrchu nosné konstrukce bude 
provedena nová skladba sestávající z parotěsné zábrany, tepelné izolace a dvouvrstvé 
hydroizolace ze živičných pásů, modifikovaných SBS s povrchovou úpravou. 

Pro spinění požadavků  stanovených revidovanou normou ČSN 73 0540-2 z dubna 
2007 bude provedeno zateplení střešního pláště  včetně  navazujících konstrukcí Přesněji dle 
tepelně  technické části, která je přílohou této zprávy. 

Vzhledem ke konstrukčnímu řešení dvouplášťového střešního pláště  nad obytnými 
prostory je technologicky a finančně  velmi náročné přiteplení střešního pláště  při zachování 
dvouplášťové střechy Přiteplení nelze provést bez odstranění horního pláště  a následného 
navrácení při zachování funkce dvouplášťové konstrukce Vzhledem k výši finančních 
nákladů  na toto řešení, nelze tento způsob sanace provést Aby byly spiněny normové 
požadavky z hlediska ČSN 73 0540-2 z dubna 2007 bude dvouplášťová skladba střešního 
pláště  změněna na jednoplášt'ovou konstrukci Stávající větrací otvory budou zaslepeny 

Vybudováním rozrážecích klínů  z tepelné izolace bude též provedeno přespádování 
plochy zajišťující odtok vody do vpustí také z míst se stávajícím nulovým spádem. Přesněji 
viz F.2. - Výkresová část. 
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V případě  řešení hydroizolací v oblasti kontejneru operátora byla konzultována 
s objednatelem a zástupcem vlastníka zařízení možnost dočasného přemístění buňky 
v době  provádění a provedení povlakové hydroizolace na povrchu betonových soklů  
podpírajících kontejner Toto řešení je z hlediska provádění izolací vhodnější, avšak 
vzhledem k nákledům nereálné, proto je dále uvažováno s variantou ponechání kontejneru 
na místě  

V tomto případě  projekt počítá s vypiněním prostoru pod buňkou a vyrovnáním 
přesahu kontejneru deskami z tepelné izolace EPS 100 S Stabil a vytažením hydroizolačního 
souvrství na stěny kontejneru mobilního operátora. Hydroizolace bude kotvena přítlačnou 
FeZn lištou tl. 1 mm. Parotěsná zábrana bude probíhat pod kontejnerem a bude vytažena na 
stávající betonové sokly 

Stávající napojení hromosvodu na kontejner bude řešeno speciální stěrkou na bázi 
PMMA Triflex Profidicht, kterou bude opracován postup zemnícího drátu skrz hydroizolaci. 
Dle dohody s p. Votýpkou je nutné přizvání zástupce vlastníka zařízení prováděcí firmou 
před realizací k dořešení podrobností detailů  u kontejneru. 

8.2. Demontáž a bourací práce 

- demontáž hromosvodné sítě  včetně  všech doplňků; 
- demontáž konstrukcí ze svařovaných úhelníků  přitěžujících hydroizolaci 

v rozích objektu, 
- demontáž oplechování atak + závětrných lišt 

demontáž ukončujícího oplechování na svislých konstrukcích, 
- etapovité stržení hydroizolace v ploše i v detailech (hlavní střecha, střechy 

strojoven, nástavby VZT), 
- demontáž oplechování nástaveb VZT; 

demontáž a odstranění veškerých nefunkčních prvků, které by bránily 
dokonalému řešení opravy izolace (nefunkční stožáry, úchyty, antény atd) —
funkční stožáry a antény budou zachovány; 

- postupná dočasná demontáž ventilačních hlavic, 
- postupná dočasná demontáž nástavců  potrubí odvětrání, 
- demontáž střešních vpustí, příp ubourání části střešního pláště  včetně  

výměny stávajícího svodu min 0,5 m od úrovně  stávající vpusti; 
- demontáž oplechování střech strojoven, 

demontáž okapových žlabů  a části svislých svodů  strojovny, 
- demontáž krytek větracích otvorů  ve fasádě  objektu 

Poznámka: Stávající hydroizolační souvrství bude etapovitě  strháváno a ihned 
doplňováno pojistnou hydroizolací tak, aby během provádění nedošlo k zatečení do 
inetriéru.  

8.3. Nové hydroizolační souvrství střešního pláště  
Pro sanaci střešního pláště  je možné použít jen dlouhodobě  osvědčené a prověřené 

technologie renomovaných výrobců, kteří garantují kvalitu, poskytují dlouhodobé záruky 
a jako systém jsou po celou dobu záruky pojištěny. 

Navržené materiály slouží jako referenční, co se týká minimálních technických 
parametrů  Dojde — li k záměně  jednotlivých materiálů, musí být prokázány stejné nebo lepší 
vlastnosti, než u materiálů  navržených Záměna jednotlivých materiálů  je možná pouze 
s písemným souhlasem projektanta 

8.3.1. Jednoplášt'ová střešní konstrukce — nepochozí (nad „obytnými prostory") 

Hydroizolační povlak 
- hlavní hydroizolační pás z asfaltových SBS modifikovaných pásů  s posypem 

typu Parafor Solo GS (firmy Siplast-lcopal) pinoplošně  natavených. 
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- podkladní hydroizolační vrstva z asfaltových SBS modifikovaných pásů  typu 
Paradiene FM (firmy Siplast-lcopal). Tento pás je určen k mechanickému 
kotvení, je volně  pokládán a mechanicky kotven k podkladu pomocí vhodných 
teleskopických kotev např  Ejot, které chrání hydroizolaci před protržením při 
přišlápnutí Počet nekorodujících kotev je uveden v kotevním plánu, část F 4 
Kotvení bude provedeno ve spojích, příp v ploše, kde je nutné kotvu překrýt 
záplatou (min přesah 100 mm na každou stranu od kotvy) Přesné určení 
typu kotev bude na základě  tahové zkoušky, kterou zajistí prováděcí firma 
před započetím prací u dodavatele kotev  

Spádová vrstva 
- Železobetonová nosná konstrukce horního pláště  je dle původní projektové 

dokumentace navržena ve spádu 4,4% Tento spád bude využit i v novém 
návrhu. Ve vzdálenosti 4 m od vpusti v úžlabí v pásu šířky 1 m bude 
vytvořeno spádovými klíny nové úžlabí se spádem 1% Následně  budou od 
strojovny k atikám v liniích se stávajícím nulovým spádem (v původních 
„úžlabích") pomocí spádových klínů  z EPS 100 S Stabil (např. Bachl) spádu 
6,5% od nulové tloušťky vytvořeny rozrážecí klíny (tzv „kozí hřbety). Lokální 
přespádování za kontejnerem bude provedeno pomocí spádových klínů  
z EPS 100 S Stabil, přesněji dle výkresové části F 2. Spádové klíny budou 
k deskám teplené izolace lepeny PUR lepidlem) Desky spádových klínů  
tepelné izolace budou mechanicky kotveny v rámci kotvení pásu Paradiene 
FM. Upozorňujeme na nutnost dopřesnit kladecí plán po výběru 
konkrétního dodavatele tepelné izolace dle jeho možností a požadavků  a 
dle přesného zaměření střechy po stržení stávající vrstvy 
hydroizolačních pásů.  Zpracované schéma kladecího plánu je pro 
materiálovou variantu firmy BACHL s.r.o. 

Tepelná izolace 
- Desky tepelné izolace EPS 100 S Stabil (např  Bachl) tl. 180 mm (v místě  

vpustí tl. 140 mm) budou montážně  lepeny do aktivovaných THERM pruhů  
parozábrany a dále mechanicky dokotveny v rámci kotvení hydroizolace 

Pojistná vrstva (parozábrana) 
SBS 	modifikovaný 	asfaltový 	hydroizolační 	pás 	typu 
Alu-Villatherm s hliníkovou vložkou spřaženou se sklem, nataven v THERM-
pruzích do asfaltového penetračního nátěru Siplast Primer 

Stávající skladba střechy 
- Stávající hydroizolační souvrství bude v celé ploše střešního pláště  i 

v detailech etapovitě  strženo Odstranění souvrství a následné zajištění 
pojistnou izolací, je třeba rozdělit do etap tak, aby nemohlo dojít k zatečení 
Každý denní pracovní úsek musí být po ukončení práce řádně  zabezpečen 
proti zatečení. 
Povrch bude maximálně  vyrovnán a vyspraven (např  roztavenými pásy typu 
Bitagit). 

- U kontejneru mobilního operátora bude pro vymezení pochozí části pro 
obsluhu a údržbu zařízení provedena komunikační cesta z podložek Dalle 
Parcours (lcopal) lepených k podkladu asfaltovým lepidlem Colle Par. 

8.3.2. Jednoplášt'ová střecha - nepochozí (nad „strojovnou výtahu") 

Hydroizolační povlak 
- hlavní hydroizolační pás z asfaltových SBS modifikovaných pásů  s posypem 

typu Parafor Solo GS (firmy Siplast-lcopal) pinoplošně  natavených 
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- podkladní hydroizolační vrstva z asfaltových SBS modifikovaných pásů  typu 
Paradiene FM (firmy Siplast-lcopal). Tento pás je určen k mechanickému 
kotvení, je volně  pokládán a mechanicky kotven k podkladu pomocí vhodných 
teleskopických kotev např  Ejot, které chrání hydroizolaci před protržením při 
přišlápnutí Počet nekorodujících kotev je uveden v kotevním plánu, část F.4. 
Kotvení bude provedeno ve spojích, příp v ploše, kde je nutné kotvu překrýt 
záplatou (min přesah 100 mm na každou stranu od kotvy) Přesné určení 
typu kotev bude na základě  tahové zkoušky, kterou zajistí prováděcí firma 
před započetím prací u dodavatele kotev.  

Tepelná izolace 
- Desky tepelné izolace EPS 100 S Stabil (např  Bachl) tl 60 mm budou 

montážně  lepeny do aktivovaných THERM pruhů  parozábrany a dále 
mechanicky dokotveny v rámci kotvení hydroizolace. 

Pojistná vrstva (parozábrana) 
- SBS modifikovaný asfaltový hydroizolační pás typu Alu-

Villatherm s hliníkovou vložkou spřaženou se sklem, nataven v THERM-
pruzích do asfaltového penetračního nátěru Siplast Primer. 

Spádová vrstva 
- Železobetonová nosná konstrukce je dle původní projektové dokumentace 

navržena ve spádu 4,4% Tento spád bude využit i v novém návrhu 

Stávající hydroizolační souvrství 
- Stávající hydroizolační souvrství bude v celé ploše střešního pláště  i 

v detailech etapovitě  strženo. Odstranění souvrství a následné zajištění 
pojistnou izolací, je třeba rozdělit do etap tak, aby nemohlo dojít k zatečení. 
Každý denní pracovní úsek musí být po ukončení práce řádně  zabezpečen 
proti zatečení 

- Povrch bude maximálně  vyrovnán a vyspraven (např  roztavenými pásy typu 
Bitagit). 

8.3.3. Jednoplášt'ová střecha - nepochozí (konzola strojovny výtahu) 

Hydroizolační povlak 
- hlavní hydroizolační pás z asfaltových SBS modifikovaných pásů  s posypem 

typu Parafor Solo GS (firmy Siplast-lcopal) pinoplošně  natavených 
- podkladní hydroizolační vrstva z asfaltových SBS modifikovaných pásů  typu 

Paradiene 35 SR 4 (firmy Siplast-lcopal). pinoplošně  natavených do 
asfaltového penetračního nátěru Siplast Primer. Alternativně  lze zvolit 
podkladní pás typu Paradiene FM, který bude mechanicky kotvený dle 
zpracovaného kotevního plánu - viz část F.4 

Tepelná izolace 
- V případě  konzoly strojovny nebude skladba zateplena 

Spádová vrstva 
- Po průzkumu stávajícího spádování bude případně  vytvořen min 1,75% spád 

vrstvením hydroizolačních pásů  typu Bitagit, z betonové mazaniny apod. 

Stávající hydroizolační souvrství 
- Stávající hydroizolační souvrství bude v celé ploše i v detailech etapovitě  

strženo Odstranění souvrství a následné zajištění je třeba rozdělit do etap 
tak, aby nemohlo dojít k zatečení Každý denní pracovní úsek musí být po 
ukončení práce řádně  zabezpečen proti zatečení 
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- Povrch bude maximálně  vyrovnán a vyspraven (např. roztavenými pásy typu 
Bitagit). 

Parametry modifikovaného bitumenového živičného pásu: 

- Bitumenové pásy modifikované SBS (zkratka SBS = styren - butadien - styren) mají 
charaktenstické rozhraní použitelnosti od - 25°C do + 100°C Bod měknutí je vyjádřen ještě  
dalším přírůstkem o 10°C - 20°C Důležitou vlastností těchto pásů  je elasticita Další výhodou je 
nízká teplota ohybu na trnu, tj schopnost přenést pohyby podkladu při nízkých teplotách -
20°C Nutno je aplikovat modifikované pásy s kvalitní nosnou vložkou Finální povrch - posyp -
musí být upraven, zakomponován pň  výrobě  do povrchu pásu a hydrofobizován Pro srovnání -
pásy z oxidovaného asfaltu jsou charakterizovány nízkým bodem měknutí Teplotní rozhraní je 
+0°C do +70°C, výjimečně  + 85°C Zde je patmo, jaká je zejména nízká odolnost těchto pásů  
při záporných teplotách 
Limitující vlastnosti navrhovaného živičného modifikovaného pásu SBS modifikátor SBS, 
vložka z netkaného polyesteru plošná hmotnost cca 180 g/m2, min tloušťky 4 mm, povrchová 
úprava z hydrofobizovaného posypu 

8.4. Kotvení 

Pro kotvení střešního souvrství a veškerých ostatních prvků  (kotvení oplechování, 
kotvení dřevěných hranolů, desek OSB apod) lze použít pouze kvalitních kotevních prvků  
(výrobky firem EJOT, SFS Intec nebo ETANCO) Přesný typ kotev musí být určen na 
základě  tahové zkoušky, kterou zajistí před prováděním prováděcí firma u dodavatele 
vybraného typu kotev. 

Kotevní prvky musí odolávat min 15 Kesternichovým cyklům. 

8.5. Zednické, klempířské a ostatní práce 

Při provádění prací budou dodrženy technologické postupy stanovené výrobci 
použitých materiálů  v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy 

- Lokální přespádování za střešními nástavbami bude provedeno pomocí 
spádových klínů  z polystyrenu, vrstvením asfaltových pásů, příp suchou 
směsí Vermaspha 
U svislých stavebních konstrukcí, je nutno provést opravy podkladů  tzn 
v případě  potřeby vyrovnat cementovou omítkou. 
Dle potřeby bude provedeno vyspravení a vyrovnání povrchu konstrukce 
nástavby VZT a přespádování horní části cementovým potěrem směrem 
k okraji (spád 1%). 

- Navýšení atik pomocí dřevěných hranolů  180/80 mm (hlavní střecha) a 
60/80 mm (strojovna) po 600 mm, tlakově  impregnovaných proti vlhkosti a 
biologickým vlivům 

- Přepádování zhlaví atik (průčelních i štítových) pomocí mechanicky kotvených 
dřevěných klínů  a desek OSB/3 ti 22 mm 

- Kontrola stávajícího potrubí odvětrání TZB a výměna minimálně  části nad 
nástavbou. 

- Budou opětovně  osazeny stávající odvětrávací hlavice typu CAGI Hlavice 
vzduchotechnického potrubí budou navýšeny nástavcem s přírubou 
z pozinkovaného plechu tak, aby bylo možno vytáhnout hydroizolaci 
min 150 mm na svislou konstrukci a klempířsky stáhnout objímkou 

- Po demontáži vpustí včetně  stávajícího potrubí min. 0,5 m pod úroveň  
stávající vpusti spolu s revizí odpadního potrubí bude osazena první úroveň  
nové dvouúrovňové vpusti Topwet. V případě  potřeby bude prostup horním 
pláštěm upraven, stejně  jako blízké okolí vpusti, aby vpusť  byla výškově  
v nejnižším místě  a byl zajištěn bezproblémový odtok vody DN vpusti bude 
zvoleno dle stávajícího potrubí (předpoklad DN 110) 
Veškeré odvětrávací otvory v atikách budou utěsněny montážní PUR pěnou a 
z vnějšího líce uzavřeny novou plastovou krytkou 
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Vypinění prostoru pod kontejnerem operátora deskami EPS. Přesah 
kontejneru přes sokly bude dorovnán deskami EPS 100 S Stabil příslušné 
tloušťky 
Upevnění vytaženého samolepícího hydroizolačního pásu na kontejner 
operátora bude realizováno ukončující přítlačnou lištou z FeZn tl. 1 mm, 
mechanicky kotvenou k plášti kontejneru po 250 mm. 
Při napojování nového souvrství na svislé konstrukce strojovny, atik a 
nástaveb VZT budou k úpravě  členitostí povrchu použity desky 
EPS 100 S příslušné tloušťky 
V případě  vytažení hydroizolace na svislou konstrukci strojovny zateplenou 
stávajícím ETICS bude ke kotvení použita ukončovací lišta z pozinkovaného 
plechu tl. 2 mm, která se mechanicky přikotví po 250 mm k nosné konstrukci. 
Lišta bude zatmelena tmelem na bázi PUR ve spáře i pod přítlačnou plochou 
V případě, že kotvení nebude možné realizovat v dostatečné pevnosti 
(nebude vytvořeno dostatečné přitažení hydroizolačního souvrství), bude mezi 
hydroizolaci a fasádní systém vložena deska OSB/III tl. 8 mm, která bude 
mechanicky zkotvena do konstrukce strojovny a do které bude přítlačná lišta 
mechanicky kotvena (lišta bude dále cca po 1 m zkotvena až do svislé nosné 
konstrukce strojovny). 

- Na strojovně  výtahu bude zpětně  osazen okapní žlab a upravený svod. 
- Klempířské prvky budou provedeny z titanzinkového plechu tl. 0,7 mm nebo 

1 mm, příponkové plechy budou provedeny z pozinkovaného plechu tl. 1 mm. 
- Oplechování atik bude provedeno pomocí závětrné lišty s přesahem 50 mm 

před fasádu. Příponkový plech bude tl min. 1 mm (z důvodů  možnosti 
vysokého namáhání vztlakem a sáním větru). 

- V oplechování je nutné provedení dilatace dle platných ČSN případně  dle 
doporučení a technologických normálů  výrobce oplechování 

Po skončení činnosti nesmí na střeše zůstat zbytky sutě  a stavebního materiálu. Při 
realizaci nesmí docházet k přetěžování vodorovných konstrukcí naváženým materiálem 

Poznámka Výše uvedené úpravy jsou zpracované v detailech v části F.3 - Detaily. 

8.6. Izolatérské práce 
Při provádění izolatérských prací je potřebné dodržet technologické postupy 

stanovené výrobci použitých materiálů  v souladu s platnými normami a bezpečnostními 
předpisy. 

Pro sanaci byly zvoleny asfaltové SBS modifikované pásy Paradiene FM, 
Parafor Solo GS, Alu-Villatherm, pásy pro detaily Paradiene 35 SR4, Plaster PF a 
Paradial S (dovozce Siplast - lcopal, Praha) 

Při použití jiných materiálů  nutno předložit k posouzení jejich technické listy 
projektantovi a investorovi a zhodnotit možnost záměny 

8.6.1. Obecné podmínky návrhu hydroizolací 
- Veškeré technologické postupy nutno dodržet dle technologického předpisu 

výrobce a platných ČSN 
Pro aplikaci hydroizolací je nutné zajistit požadovanou kvalitu podkladu —
vrchní líc podkladní konstrukce musí být kompaktní, soudržný, zbaven všech 
nečistot, cementového mléka, skvrn od ropných produktů  a organických 
rozpouštědel, musí být suchý apod. 

- Dále je nutné zajistit rovinnost podkladu (5 mm/m2  m délky latě  bez ostrých 
prohlubní a hrotů) apod Úpravy hran a koutů  musí být provedeny dle 
požadavků  a předpisů  konkrétního výrobce 
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- V případě  požadavků  výrobce budou při přechodu z vodorovné části na 
svislou použity náběhové klíny (pro uvedené pásy společnosti Siplast/lcopal 
nejsou náběhové klíny nutné) 

- Každý roh a kout bude zesílen SBS modifikovaným asfaltovým výztužným 
pásem s vložkou z polyesterové rohože 200 g/m2  (např  Paradiene 35 SR4 — 
Siplast/lcopal nebo pásem stejných technických parametrů). 

- Hydroizolace na střeše bude vytažena na všechny navazující konstrukce min 
150 mm (doporučení 200 mm - pokud to bude vzhledem k navazujícím 
konstrukcím možné) nad plochu střešního pláště  

8.7. Hromosvodářské práce 

Na závěr sanace střešních plášťů  bude instalována hromosvodná sít' podle současně  
platných předpisů  Podle stavu stávajícího hromosvodu bude tento buď  zpětně  osazen, nebo 
v případě  jeho nepoužitelnosti bude vyhotoven hromosvod nový Uzemňovací vedení povede 
po celém obvodě  atak a napříč  plochou střechou tak, aby žádný bod střešního pláště  nebyl 
od jímacího vedení dále než požaduje ČSN 34 1390 69 Předpisy pro ochranu před bleskem 
Včetně  změn a 11-12 79, b 5 85, c 1.88 Křižování vedení budou vzájemně  propojena 
Vedení nesmí být přerušované Vzdálenost podpor na ploché střeše nemá být větší než 
1,5 m. 

Hromosvod bude dle potřeby opatřen krycím nátěrem 
Po instalaci hromosvodu je nutná jeho revize. 

8.8. Závěrečná doporučení 

Po ukončení sanačních prací na střeše nesmí zůstat zbytky stavebního 
materiálu a suti. Po dokončení hydroizolačního povlaku není vhodné provádět 
další stavební práce na střešním plášti 

- Střešní plášť  je koncipován jako nepochozí konstrukce, tudíž je na něm nutno 
zabránit pohybu neoprávněných osob Střechu je nutno pravidelně  udržovat —
viz odstavec 12. 

9. Přitížení střechy 
Přitížení střechy nebylo posuzováno, jelikož díky současnému odstranění části 

stávajícího souvrství dochází pouze k minimálnímu navýšení zatížení střešního pláště  

10. Bezpečnost práce 
Základní povinností dodavatele stavebních prací je dodržování bezpečnosti práce, 

zejména při práci ve výškách a s otevřeným ohněm Je nutné dbát zvýšené bezpečnosti a 
dodržet veškeré požární předpisy při práci s otevřeným ohněm  

Po dobu stavby musí být zabráněno pádu předmětů  z výšky Při realizaci nesmí dojít 
k přetěžování konstrukcí stavebním odpadem ani naváženým materiálem. 

Při výstavbě  je nutné dodržovat všechny předpisy o bezpečnosti práce a ochraně  zdraví 
pracujících ve stavebnictví a všechna ustanovení vyplývající ze zákoníku práce a příslušných 
norem a předpisů  Na staveništi budou dodržovány bezpečnostní předpisy dle vyhlášky 
č  591 / 2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 
Nařízení vlády č  362/2005 Sb , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Dále z předpisů  vyjímáme: 
- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vybavit všechny osoby ochrannými 

pomůckami 
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- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni zajišťovat školení pracovníků  
a ověřování jejich znalostí a předpisů  

- Je třeba při práci ve výškách (od 1,5 m) provádět zajištění kolektivně  nebo 
osobně  Dále upozorňujeme na zajištění pod místem práce ve výšce a jeho 
okolí. 
Při vybourávání střešního souvrství musí být postup volený tak, aby nebyla 
narušena pevnost ostatních částí konstrukce 

11. Požární bezpečnost staveb 
Opravou střešního pláště  nedochází k zhoršení požární bezpečnosti stavby. Součástí 

projektu je samostatná část F 5. Požárně  bezpečnostní řešení. 
Pro spinění požadavků  požárně  bezpečnostního řešení bude v požárně  

nebezpečném prostoru (pás š. 1,7 m) před okny nástavby se strojovnou výtahu a před 
dveřmi kontejneru operátora provedena upravená skladba tak, aby byl spiněn požadavek na 
hydroizolaci Broof (t3). Proto bude v tomto místě  aplikována tato SKLADBA, která splňuje 
dané požadavky. 

- tepelná izolace na bázi min vláken ti 180 mm (např  Orsil S, Rockwool 
Dachrock) 

- Paradiene FM - mechanicky kotvený 
- Paradiene 40 1 GS (příp Paradial S). 

Ve výkresu F.2 2 je naznačena plocha, kde bude tato skladba aplikována (v místě, 
kde do této plochy zasahují nástavby VZT bude z boku těchto nástaveb aplikována tepelná 
izolace také na bázi minerálních vláken). 

12. Návod k používání střechy 
Střecha není pochozí, tudíž na ní nebude žádný provoz I přesto je nutno zajistit 

pravidelnou kontrolu Jedná se zejména o vizuální kontrolu krytiny (tedy hydroizolačního 
souvrství), kontrolu oplechování a hlavně  jeho napojení na okolní konstrukce, tudíž i kontrolu 
a pravidelnou obnovu tmelů  (životnost je dána výrobcem tmelu) Každé tři roky je nutno 
obnovovat nátěry u klempířských konstrukcí, které jsou z oceli, pozinku a dalších snadno 
korodujících materiálů  Dále je třeba čistit vpusť, resp celou střechu od nánosů, nečistot, 
listí, apod Zároveň  je nutné v průběhu životnosti díla kontrolovat funkčnost potrubí VZT a 
odvětrání kanalizace. 

Pro kontrolu střechy je nejvhodnější doba na jaře, jelikož střecha je namáhána 
zejména v zimě  mrazem a na podzim dochází k usazování listí na exponovaných místech. 
Vnější teploty by se během kontrol měly pohybovat přibližně  v rozmezí +5°C až +20°C 
Zároveň  doporučujeme střechu kontrolovat vždy po mimořádných klimatických jevech (např  
silné bouře, krupobití, vichřice, apod.) Po takovýchto přírodních úkazech může dojít 
k poškození zejména oplechování, hlavně  jeho odtržení, čímž vzniká riziko jak zatečení, tak 
zranění osob v okolí objektu. 

V žádném případě  nesmí být na střeše umíst'ovány bez předchozího souhlasu 
majitele objektu konstrukce a prvky, které by mohly ovlivnit stav a životnost střešního pláště  

Pro zařízení mobilního operátora Telefónica 02 doporučujeme provést chodníčky, 
které vymezí pochozí část střešního pláště  pro kontrolu a údržbu instalovaných zařízení Při 
kontrole a údržbě  je nutné dbát zvýšené opatrnosti a vyvarovat se jakýchkoliv činností, které 
by mohly negativně  ovlivnit životnost střešního pláště  nebo jej dokonce poškodit a provádět 
jen práce nezbytně  nutné k údržbě  instalovaných zařízení 
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13. Závěr 
Všechny technologické postupy budou prováděny podle technologických předpisů  

výrobních firem, v souladu s platnými normami a bezpečnostními předpisy 

Při sanaci je nutné spolupracovat se zástupci společnosti Telefónica 02 (p Libor 
Votýpka — 602 609 750), která je vlastníkem instalovaného zařízení na střešním plášti 

V případě  natavování hydroizolačního pásu na kce z TiZn nebo z Al bude použit 
postup tzv plakátování (tzn pás se plamenem nahřeje mimo tyto prvky a za horka se na ně  
„přilepí") 

Zpracování této PD je pro materiálovou variantu hydroizolačních pásů  - fa Siplast - 
Icopal V případě  návrhu jiných materiálů  je nutné doložit nové zpracování PD projektantovi a 
investorovi. 

Upozorňujeme, že před realizací je nutné vypracovat přesný kladecí plán spádových 
polystyrénových klínů  dle možností vybraného dodavatele a po přesném zaměření střešního 
pláště  po stržení stávající hydroizolace. 

Při výstavbě  nesmí dojít k přetěžování střešního pláště  naváženým materiálem 
či sutí. 

Při stavbě  je třeba zachovávat bezpečnostní předpisy, je nutné vedení stavebního 
deníku, bezpečnosti práce s poučením osob a proškolením 

Projektová dokumentace je zpracována na základě  dostupných informací a 
požadavků  investora Veškeré odchylky a skutečnosti zjištěné při realizaci či záměny 
technologií je nutno konzultovat s projektantem. Specifické problémy, které vzniknou 
v průběhu realizace navrhovaných technických opatření na objektu a při podrobném 
průzkumu staveniště, budou řešeny na místě. V takových případech je opět nutné provést 
vždy konzultaci s projektantem, investorem, případně  se zástupcem dodavatelské firmy 
navrhované technologie a provést zápis do stavebního deníku Autor projektu si vyhrazuje 
právo změny či dopinění této dokumentace na základě  výsledků  dodatečného průzkumu či 
zjištění učiněných při realizaci navrhovaných stavebních prací 

Stavbu je možné svěřit jen odborné firmě  s oprávněním, vedením stavby je možno 
pověřit jen osobu oprávněnou, odborné práce mohou vykonávat jen osoby vyučené a 
proškolené.  

Pro zajištění dlouhé životnosti střechy jako celku je nutno provádět pravidelné 
kontroly a údržbu, viz odstavec 12 Upozorňujeme zejména, že životnost tmelů  je omezená a 
proto je nutno tyto části pravidelně  obnovovat, jinak může po degradaci tmelu docházet 
znovu k zatékání Obnova tmelu by měla být prováděna dle výrobce, minimálně  1x za dva 
roky. 

Tento projekt vychází z podkladů  a informací, které byly při zpracování k dispozici. 
Hodnotí současný stav střešního pláště  bytového domu a navrhuje opatření, kterými se 
zlepší tepelně  technické vlastnosti střešní konstrukce a zamezí se přímému zatékání 
střechou 

V Praze VI / 2008, 
Vypracovali: Ing Petra Černá 

Ing. Robert Blecha 
Zodpovědný projektant Ing. Pavel Zídek 
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