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2.   STRUČNÝ  POPIS    STAVBY
Při budování a dostavbě komunikace v ulici Vítězná byl přes komunikaci II/210 vybudován
přechod pro chodce , který zajišťoval bezpečné přecházení komunikace II/210 osobami i v
ranních  a  večerních  hodinách  .  Po  dokončení  stavby  se  nepodařilo  zajistit  zachování
přechodu pro chodce i po dokončení stavby . Proto byl přechod demontován včetně SDZ,
VDZ a VO ( pro zvýšení bezpečnosti byl přechod doplněn betonovými city-bloky ) . Po
dokončení prací na komunikaci Vítězná obec Dolní Rychnov vybudovala nový bezbariérový
chodník až na hranici katastru včetně veřejného osvětlení , laviček , odpadkových košů …
V rámci budování komunikace v ulici Vítězná vyly všechny chodníky v této lokalitě také
přebudovány jako bezbariérové . Po dokončení prací bylo rozhodnuto o spojení Sokolova a
Dolního Rychnova bezbariérovým chodníkem a přechodem pro chodce . Bylo rozhodnuto o
obnově zrušeného přechodu pro chodce a prodloužení chodníků k původnímu přechodu pro
chodce  .  Při  budování  VO  u  komunikace  v  ulici  Vítězná  byla  u  poslední  lampy  VO
ponechána  rezerva  kabelu  pro  prodloužení  VO  pod  II/210  a  napojení  na  VO  Dolního
Rychnova . Stávající chodníky budou na obou koncích směrově a výškově upraveny tak ,
aby  tvořily  logický  celek  .  Chodníky  a  přechod  pro  chodce  bude  realizován  jako
bezbariérový ve smyslu vyhlášky 398/209 Sb . 
Po dokončení stavby bude provedena úprava pozemků mezi Karlovarským krajem a městem
Sokolov dle požadavku KSÚS KK .

3.   SMĚROVÉ   ŘEŠENÍ
Chodník na straně Sokolova má asfaltový kryt sevřený do obrubníků a je široký 3,25m . V
místě  původního  přechodu  pro  chodce  byl  zúžen  na  2m .  Směrový  lom není  doplněn
zakružovacím obloukem . Tato část  chodníku bude odstraněna , Chodník bude rozšířen zpět
na 3,25m a změna směru bude provedena pomocí směrového oblouku o vnitřním poloměru
3,0m .  Dále bude chodník pokračovat podél zakružovacího oblouku průsečné křižovatky
(složený  oblouk  24m,  12m,  24m  )  ve  vzdálenosti  2m  od  vnitřní  hrany  obrubníků
komunikace  .   Před  poslední  částí  oblouku  (R=24m)  jsou  obrubníky  u  komunikace
ukončeny a poslední obrubníkem  je zapuštěn do terénu . V tomto místě budou pokračovat
nové obrubníky stejného tvaru i způsobu uložení pokračovat až k přechodu pro chodce tak
aby tvořily linii pro zimní údržbu II/210. Přechod pro chodce je situován do těsné blízkosti
bývalé  průsečné  křižovatky  .  V  tomto  místě  budou  obrubníky  mezi  komunikací  a
chodníkem zapuštěny na výšku 2cm mezi  horní  hranou chodníku a  přilehlou  vozovkou
II/210.  V tělese  II/210bude vybudován  střední  dělící  ostrůvek .  Ten je  navržen v místě
původního ostrůvku ( betonové city-bloky ) . Světlá šířka komunikací bude 3,75m a šířka
ostrůvku bude 2,50m . Chodník na straně Dolního Rychnova bude veden v trase původního
chodníku se štěrkovým krytem . Tento chodník však bude mít již kryt z betonové dlažby ý
do obrubníků a bude mít šířku 2,75m v místě souběhu s II/210. V místě odklonu od II/210
bude chodník zúžen na šířku 2,25m ( třípruhový chodník v celé délce chodníku v Dolním
Rychnově  )  pomocí  rozdílných  poloměrů  na  vnitřní  a  vnější  straně  oblouku  .  V  místě
napojení na stávající chodník v Dolním Rychnově bude stávající chodník na ploše 9,95m2
výškově a směrově upraven .  Šířka 3,75m pro každý jízdní pruh komunikace II/210 je
dostatečný  i  pro  provádění  zimní  údržby  .  Požadavek  KSUS  KK  byl  3,50m  .  Délka
středového ostrůvku je 11m a je tvořen betonovými obrubníky 150/300/1000 uloženými do
betonu c20/25nXF3 s boční opěrou a ložem min. tl. 100 mm .     



4.   BOURACÍ  A   ZEMNÍ   PRÁCE
Pro obnovení spojení obou chodníků budou na obou koncích stávající chodníky směrově a
výškově  vyrovnány  (  42,31m2  Sokolov,  9,95m2  Dolní  Rychnov  )  .  Při  odstraňování
stávajícího krytu chodníku je nutno věnovat dostatečnou pozornost podzemním sítím . V
místě napojení na stávající chodník ( Sokolov) je plynovod  NTL přípojka (ocel 40) pro
areál Peugot. Plynovod ve výstavbě NTL d110 je mimo reaalizované stavební práce . V
místě  přechodu  pro  chodce  je  pod  již  zrušenou  komunikaci  kabel  ve  správě  Cetinu  .
Komunikaci  II/210  ještě  kříží  nadzemní  kabel  Cetinu  .  Nadzemnímu  vedení  je  nutno
věnovat  dostatečnou  pozornost  při  pohybu  mechanizmů  pod  tímto  kabelem  .  Všechny
podzemní  sítě  je  nutno před  zahájením prací  vytýčit  a  projednat  se  správcem činnost  v
blízkosti těchto sítí ( vyjádření Cein a Innogy ) . V místě stávající křižovatky je vodovodní
přípojka VOSS pro areál  Peugot ( mimo realizované stavební práce ) . 
Místo  pro  realizaci  protlaku  bude  vybráno  za  přítomnosti  správců  sítí  zhotovitele,
objednatele a projektanta . Při rozšiřování tělesa II/210 nebudou dotčeny žádné sítě . 

5.   VÝŠKOVÉ   ŘEŠENÍ 
Výškové řešení není řešeno, chodník a přechod pro chodce bude kopírovat stávající terén –
zrušený chodník -  viz  příčné řezy .  Další  podrobnosti  budou řešeny v dokumentaci  pro
provedení stavby . 

6.   KONSTRUKCE   VOZOVKY 
Pro návrh  konstrukce vozovky byly použity TP 170 Konstrukce vozovek pozemních

komunikací  –  včetně  dodatku  .  Pro  rozšíření  komunikace  D1-N-1-III-PIII  –  tři  vrstvy
asfaltových  směsí  na  podkladní  vrstvě  z  MZK na  vrstvě  štěrkodrti  –  ochranná  vrstva  .
Konstrukce chodníku je navržena na podkladní vrstvě také z MZK. Při zahájení prací bude
za  přítomnosti  projektanta  posouzena  možnost  zachování  podkladních  vrstev  zrušeného
chodníku . Pro účely ocenění stavebních prací bude použita konstrukce D1-D-3-VI-PIII . 
 Kryt  komunikace  i  chodníku  bude  sevřený  do  betonových  obrubníků  .  Způsob
uložení obrubníků je popsán ve výkrese „ Situace“ a „ Detaily uložení obrubníků „ .  V
případě nejasností  projektant přímo na místě určí způsob uložení obrubníků . Minimální
tloušťka betonového lože c16/20nXF3(1) je 100mm.  Obrubníky musí být uloženy do boční
opěry . 

U chodníků musí být obrubníky na jedné straně převýšeny o min. 7 cm nad přilehlý
chodník a na druhé straně budou obrubníky v rovině krytu chodníku . Zapuštěné obrubníky
umožní odtékání povrchové vody do přilehlých zelených ploch . 

Zejména u komunikace II/210 je nutno kontrolovat správné hutnění .  K hutnícím
zkouškám  na  II/210  bude  přizván  zástupce  KSUS  KK  –  správce  komunikace  .  Kopie
protokolu mu budou zasílány po každém provedeném měření !!!!

7.   ODVODNĚNÍ
Odvodnění bude zachováno stávající . Nové nebude realizováno . 

8.   DOPRAVNÍ   ZNAČENÍ
V  rámci  dopravního  značení  bude  vyznačeno  pomocí  svislého  i  vodorovného

dopravního značení  změna  směrového vedení  pruhů na II/210  (  V2b a  V13) .  Způsob
navržené směrové změny je popsán ve výkrese vytyčovací  prvky . V případě nejasností
budou detaily upřesněny v dokumentaci pro realizaci stavby . 



Přechod pro chodce bude označen pomocí  SDZ a také VDZ ( V7  a IP6 ) . Dělící ostrůvek
bude označen pomocí kombinace SDZ ( C4a + Z4b ) . 

8.   DOPRAVNÍ   OPATŘENÍ  PO   DOBU    VÝSTAVBY 
V dokumentaci je návrh dopravního značení po dobu výstavby . Jsou zpracovány 3

etapy výstavby . Omezení dopravy na II/210 bude pouze v nejnutnějším rozsahu  a středový
dělící ostrůvek doporučuji vybudovat až po zprovoznění veřejného osvětlení !!!

Detailně  bude  dopravní  opatření  po  dobu  výstavby  navrženo  zhotovitelem  v
dokumentaci pro provedení stavby . V tomto návrhu pak bude upřesněn návrh uzavírky a
termín uzavírky . Způsob omezení bude oznámen policii ČR DI Sokolov , KSÚS KK a MÚ
Sokolov  ODSA  minimálně  2  týdny  před  zahájením  stavebních  prací  .  Zhotovitel  také
oznámí osobu zodpovědnou za rozmístění a údržbu dopravního značení po dobu výstavby . 

9.   PODZEMNÍ   SÍTĚ
Zhotovitel  před  zahájením  prací  zajistí  vytýčení  všech  podzemních  sítí  všech

zúčastněných organizací . Podzemní sítě jsou v dokumentaci zakresleny pouze orientačně . 

 

Sokolov  duben  2017
vypracoval : Škulavík


