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Technická zpráva  - stavební 
 

A. Identifikační údaje 

 

 

 

 

      

       Název stavby :                      MŠ, ul. Pionýrů - oprava terasy 

 

Místo stavby :  p.p.č. 953/1 k.ú. Sokolov 

 

Předmět dokumentace :  Dokumentace  pro stavební povolení 

 

Stavebník :  Město Sokolov 

Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov 

IČ:  00259586 

 

Zpracovatel dokumentace : Stavební a koordinační část :  

 Ing. Roman Michálek 

     ČKAIT : 0301293 

 Sokolovská 36, Staré Sedlo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datum:    prosinec 2017 
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B. Stavebně technická část 

 

1. Architektonicko – stavební řešení : 

Projektová dokumentace řeší úmysl stavebníka provést stavební úpravy 

stávající terasy MŠ Pionýrů. Jedná se o opravu vnějších povrchů terasy ( pochozí 

vrstvy, omítky, hydroizolace) , opravu vnějšího zábradlí. Provedení nového schodiště, 

dále výměně vnějších výplní otvorů. 

Po dokončení stavebních úprav budou vnější plochy kolem terasy uvedeny do 

původního stavu. 

  

Popis prací v jednotlivých podlaží : 

1.NP 

1. Bourací práce 

• Budou odstraněna obě vnější zděná schodiště včetně základových kcí 

• Bude odstraněna nášlapná vrstva terasy, terasové dlaždice, včetně betonové 

mazaniny . 

• Bude odstraněna stávající vodorovná hydroizolace terasy, včetně okapového 

oplechování. 

• Bude odstraněn stávající okapový chodník kolem terasy. 

• Bude osekána vnější omítka objektu terasy až na cihelné zdivo. 

 

Před zahájením bouracích prací budou ochráněny stávající výplně otvorů                             

( francouzské dveře vedoucí ho 1.NP školky z terasy ) a vnější povrchy zahrady 

školky. 

 

2. Základy 

• Bude vybudován nový základový pas z prostého betonu třídy C20/25. 

• Tento základový pas bude pro nové ocelové schodiště na terasu. 

 

3. Podlahy 

• Stávající podlaha terasy bude vybourána 

• Nová podlaha bude tvořena dřevoplastovými terasovými prkny, které budou 

osazeny na systémovém roštu.  

• Rošt bude rektifikovat nerovnosti stropní kce. 

• Dílce prken budou snadno demontovatelné pro provádění údržby. 

  

4. Izolace proti vodě . 

• Jako nová hydroizolace stropní kce terasy je navržená mechanicky kotvená 

vrstva střešní mPVC folie tl. 1,5mm. 

• Tato folie bude prováděna na separační vrstvu z geotextílie min. gramáže 

500g/m2 

• Terasa bude mít nové obvodové plechování z poplastovaného plechu, který 

bude kotvený do stropní kce terasy . 

• Hydroizolační folie bude ukončena na tomto obvodovém plechování. 

• Izolace bude vodotěsně ukončena i na stávajících francouzských dveří 1.NP 

MŠ. 

• Všechny sloupky zábradlí budou opracovány pomocí manžet z mPVC folie. 
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5. Úpravy povrchů 

• Vnější omítky terasy bude otlučena až na cihelné zdivo. 

• Bude proveden cementový postřik např. Cemix 052 

• Bude provedeno vyrovnání prohlubní a nerovností ruční soklovou maltou např. 

Cemix 132. 

• Následně po jeho vyzrání bude provedena nová omítka ruční soklovou maltou 

např. Cemix 132. 

• Omítka se bude provádět v tloušťce cca 20mm. 

• Kolem objektu terasy bude vybudován nový okapový chodník tvořený 

betonovou velkoformátovou dlažbou kladenou do betonového lože, chodník 

bude vyspárován od objektu a bude lemován záhonovým obrubníkem. 

 

6. Malby 

• Vnější omítka bude po dostatečném vyzrání ( min 20dní ) bude natřena fasádní 

elastickým nátěrem na bázi elastické polymerní disperze a minerálních plniv. 

• Barvu nátěru určí investor. 

  

7. Zámečnické konstrukce 

• Bude vyrobeno nové vnější ocelové schodiště na terasu. Bude se jednat o 

pozinkované skládané schodnicové schodiště tvořeno třemi schodnicemi a 

vloženými schodišťovými poloroštovými stupni. 

• Schodiště bude opatřeno zábradlím se svislým členěním, zábradlí bude tvoření 

ocelovou trubkou jako madlo a jackly, které budou tvořit sloupy a výplň. 

Zábradlí bude po obou stranách schodiště , bude vysoké 1,1m a bude 

pozinkované.  

• Nové zábradlí nebude napojováno na stávající zábradlí. 

• Schodiště bude kotveno na nový základový pás a do stropní kce terasy . 

Kotvení bude pomocí mechanických kotev. 

• Stávající zábradlí bude obroušeno, případně zámečnicky opraveno, bude 

zkontrolováno jeho nakotvení do stropní kce, bude doplněno v místě 

původního pravého schodiště. 

• Následně bude celé zábradlí natřeno 1x základníma  2x vrchním nátěrem. 

• Barvu určí investor. 

 

8. Zdravotechnické instalace 

• nejsou 

 

9. Elektroinstalace 

• nejsou 

 

10. Vytápění 

• nejsou 

 

 

11. Vybavení 

• není 
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1.PP 

 

1. Bourací práce 

• Bude obnažena vnější hydroizolace objektu terasy 

• Výkop bude proveden ručně nebo strojně malým rypadlem a to do úrovně 

podlahy 1.PP. 

• Výkop bude svahován  

• Bude odstraněna přizdívka hydroizolace, i hydroizolace. 

• Budou vybourány stávající vnější luxferová okna 

• Budou vybourány stávající vstupní ocelové dveře do 1.PP 

• Bude vybourána stávající dvorní vpusť před vstupem do skladu hraček v 1.NP 

• Zdemontovat stávající dřevěnné madlo zábradlí schodiště do 1.PP 

 

Před zahájením bouracích prací budou ochráněny vnější povrchy zahrady školky 

 

2. Konstrukce svislé 

• Pravý otvor po luxferách bude zazděn na celou tl. zdiva tvárnicemi Ytong tl. 

300 mm. Zazdívka bude provedena až k VZT potrubí s vložením dilatace 

z miralonu. 

• Po odkopání objektu na úroveň podlahy 1.PP bude proveden žlábek pro 

drenážní potrubí z betonu C16/20. 

• Po provedení nové vnější hydroizolace a drenáže bude provedeno zasypání 

výkopu dobře hutnitelným materiálem a hutněno po vrstvách. 

 

3. Vodorovné konstrukce 

• Nejsou 

 

4. Výplně otvorů  

• Stávající vnitřní okna z luxfer budou zachovány 

• Nové vstupní dveře do skladu hraček v 1.PP budou dvoukřídlé plastové, plné, 

osazené izolačním panelem. Kování klika / klika. Dveře budou vybaveny 

stavěči křídel.  

• Nová vnější okna budou  plastové, s izolačním dvojsklem, otevírané a sklopné. 

Tyto okna budou vybaveny vnitřním plastovým a vnějším AL parapetem. 

 

5. Tepelné izolace 

• Pro provedení vnější hydroizolace objektu bude tato izolace kryta deskami 

XPS tl. 80mm. Izolace bude ukončena pod úrovní okapového chodníčku. 

 

6. Podlahy 

• Stávající podlaha skladu hraček bude očištěna, zpenetrována a natřena 

podlahovým nátěrem na bázi polyuretanu. 

• Vnější podlaha vstupu do 1.PP a samotné schodiště bude očištěno tlakovou 

vodou a následně bude provedena polyuretanová hydroizolační pochodí stěrka. 

  

7. Podhledy 

• Nejsou 
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8. Izolace proti vodě . 

• Objekt terasy bude mít nové svislé hydroizolace . Bude se jednat o stěrkové 

hydroizolace na bázi bitumenu. 

• Povrch suterénního zdiva bude očištěn, budou vytvořeny fabiony . 

• Po té bude provedena stěrková hydroizolace Aquafin 1K. 

• Následně bude utěsněn přechod na sokl pomocí AQUAFINu-RS300 v nejméně 

2 pracovních krocích pomocí štětky, hladítka nebo nástřikem. Ošetřená oblast 

přesahuje minim. 30 cm nad a minim. 20 cm pod horní hranou zeminy. 

• Následně bude provedeno nastěrkování COMBIFLEXu-EL, tloušťka vrstvy 

závisí na daném zatížení vlhkostí. Přesah bitumenové hydroizolační vrstvy 

vůči izolaci soklu (obr. 4) činí minim. 10 cm. Izolace bude ukončena ve výšce 

15cm nad úrovní upraveného terénu. 

• Po té se do živé bitumenové stěrky nalepí ASO-Systemvlies-02 tak, aby 

nevznikly záhyby, a následuje vyhlazení. 

• Následuje technologická přestávka na vyschnutí 

• Izolace bude následně kryto deskami XPS lepenými bitumenovým lepidlem a 

následně nopovou folií. 

• Nopová folie bude ukončena systémovou lištou nad okapovým chodníkem. 

 

9. Úpravy povrchů 

• Po osazení nových vnějších výplní otvorů budou začištěny špalety otvorů 

pomocí jádrové a následně štukové omítky. 

• Zazdívka otvoru u VZT potrubí bude začistěna pomocí jádrové a následně 

štukové omítky. 

• Veškeré vnitřní malby prostoru skladu hraček 1.PP budou oškrabány 

• Bude provedeno vyspravení vnitřních štukových omítek v ploše do 40% 

 

10. Malby 

• Veškeré vnitřní plochy stěn a stropů skladu hraček v 1.PP budou opatřeny 

novými malbami typu např. Primalex. 

 

11. Zámečnické konstrukce 

• Nejsou 

 

12. Truhlářské  konstrukce 

• Bude osazeno nové dřevěné madlo na schodiště vedoucí do 1.PP 

 

13. Zdravotechnické instalace 

• Bude odstraněna stávající podlahová vpusť ve vstupu do 1.PP 

• Bude provedena kontrola a případná oprava stávající dešťové kanalizace aby 

voda odtékala. 

• Následně bude osazena nová podlahová vpusť s izolačním límcem pro napojení 

stěrkové hydroizolace a s nerez mřížkou. 

• Bude provedena vnější drenáž trubkami DN150, které budou napojeny na 

stávající kanalizaci nebo vyvedeny do vsaku. 
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14. Elektroinstalace 

• V rámci stavebních úprav bude osazen jeden nový LED reflektor nad vstup do 

skladu hraček. Bude se jednat o reflektor s pohybovým a soumrakovým čidlem 

o výkonu 10W. 

• Reflektor bude napojen na stávající světelné rozvody místnosti. 

• Rozvody budou vedeny povrchově v lištách. 

• Po dokončení úprav bude provedena revize elektroinstalace 

 

 

 

15. Vytápění 

• není 

 

16. Vybavení 

• není 

. 

 

Vypracoval : Ing. Roman Michálek 
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Fotodokumentace: 

 

 
 

 


