Půdorys 1.NP – nový stav



LEGENDA :

Plánovaná zařízení, která nejsou součástí stavby (dodávka MŠ)

SDK předstěna pro umístění rozvodů TV+SV

Nová SV+TV (schematicky)
Vedeno ve skeletu SDK předstěny

Nová splašková kanalizace 2.NP,
HT100 vč.odboček, zavěšeno pod stropem.

POZNÁMKY :

POZN.1 :
Napojení T+S na stáv. rozvod vody

POZN.2 :
Nová kanalizace PVC-HT. Zavěšeno pod stropem/skryto v SDK kastlíku
Napojit na stávkanalizaci "litina". Prostupy stropem využít stávající.

POZN.3 :
Veškeré olejové nátěry chodby a výdejny-nový nátěr do v.2m

POZN.-NÁBYTEK :
V době provádění stavby je vhodné/nutné mít zpracovaný návrh provedení kuchyňského nábytku pro možnost přesného osazení komponentů ZTI (baterie, výpusty vody, odpady...)

POZN. ELEKTRO :
Pod novou dlažbou umístěny nové rozvody – viz část elektro

Tabulka bublin – 1.NP, nový stav

OZNAČENÍ	Odkaz pro legendu	POČET KS 1NP
01.N	Umyvadlo 50, porcelán, sifon chrom, odpad HT40, vč. stojánkové pákové bat.T+S,zásobníku papír.ručníků a PVC dávkovače mýdla. Kotvení do SDK skeletu na UA profily/do zdiva. Odpad 1.01–napojit do kan.dřezu nebo výlevky, 1.04–do původního odpadu	2
02.N	Výlevka, porcelán, zadní/spodní vývod, nást.splachovač, vod. bat. T+S.Nutno dešť výtokové rameno baterie–upřesnit dle skut.osazení na stáv.odpad.	1
03.N	WC závěsné, zadní vývod, vč. splachovač./rám, modul do SDK, přívod vody, komplet.MNT.	1
04.N	Dřezová/nástěnná páková baterie T+S; Výtokový ventil SV pro myčkuNutno v předstihu konzultovat provedení/umístění s dodavatelem kuch.linky (dodávka MŠ)	1
04.S1	Stůl+myčka nádobí 60x60. Odpad napojit do sifonu/odpadu dřezu (linka+dřez=dodávka MŠ) Nový přívod – – výtokový ventil SV, přívod el.–zás.220V za linkou (trvale přístupný). Nově umístěno pod deskou kuch. linky.	1
05.N	SDK stěna, 2x CKBI 12,5mm jednostranně, modul WC umístěn mezi profily UA 100 směrem do instal.šachty	1
06.N	Krycí mřížl pro větrání/odsávání WC. Konkr.typ dle skut. (VZT ano/ne) – upřesnit během provádění.	1
07.N	Podávací okno + dveře v PVC/dřevěném rámu.Okno – cca 96x119 (ŠŘ), výsuvné 1/2, výplň bezpečnostní sklo, oboustranně paraget postforming. Dveře – inter., 80/197 P, 1/3 sklo, kování klika/klika/FAB, zastave pro trvalé otevření. Nutno schválení detailního návrhu/provedení okna vedením MŠ v předstihu (PŘED objednáním)	1
08.N	SDK předstěna v.130cm, CKBI 12,5mm, CW 75/UA 75 (pro umístění rozvodů vody)	2
08.S	Nástěnná lékárnička, plech, 31x15/42.	1
09.N	Dvířka čtvercího otvor kanalizace, chrom 15x30.V příp. potřeby upravit rozměry/otvor.	1
10.N	SDK kastlík cca 25x45/320cm, CKBI 12,5mm. (zakrytování rozvodů kanalizace pod stropem)	1
11.N	Osvětlovací těleso nová – detailně viz ELEKTROINSTALACE (výdejna, chodba, WC–předsíň, WC – celkem 6ks) Umístění dle části "ELEKTRO"	6
A1	Kuch.linka NOVÁ cca 60x200/85, vč. nerez dřezu, PVC sifonu a MNT.NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY (dodávka MŠ–pouze ilustrativně)POZN.: Napoj. myčky a dřezu do stáv.odpadu dřezu – nutno ověřit (nepřístupno)	1
B1	Kuch.nábytek/skříňky, NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY STAVBY (dodávka MŠ–pouze ilustrativně)	1
P1.N	D+MNT NOVÉ podlahy 1.01 – vyspravení podkladu po odstranění PVC – ker.dlažba cca 20x20–30x30 (dle MŠ), R10 – ker. soklík v. 10cm v místech bez obkladu – 2x přechodová/ukončovací lišta podlaha (ker.dlažba)	1
P2.N	D+MNT NOVÉ podlahy 1.02 – vyspravení podkladu po odstranění dlažby – ker.dlažba cca 20x20–30x30 (dle MŠ), R9 – ker. soklík v. 10cm – 5x přechodová/ukončovací lišta podlaha (ker.dlažba)	1
P3.N	D+MNT NOVÉ podlahy 1.03, 1.04 – vyspravení podkladu po odstranění dlažby – ker.dlažba cca 20x20–30x30 (dle MŠ), R10 – 1x přechodová/ukončovací lišta podlaha (ker.dlažba)	1

Tabulka dveří 1.NP – NOVÝ STAV

OZNAČENÍ	POPIS	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ 1.NP	POČET KUSŮ Celkem	Barva	Zasklení	Kování	POZNÁMKA
01 L	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ LEVÉ	800 x 1970	1	1	bílá	1/3	klika/klika, FAB	vč. nového nátěru zárubní 1x základ, 2x vrchní email
02 P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	800 x 1970	3	3	bílá	1/3	klika/klika, FAB	vč. nového nátěru zárubní 1x základ, 2x vrchní email
03 P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	600 x 1970	1	1	bílá	plné	klika/klika, FAB	vč. nového nátěru zárubní 1x základ, 2x vrchní email
04 P	DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	600 x 1970	1	1	bílá	plné	klika/klika, jednostranné bezklíčové zamykání	vč. nového nátěru zárubní 1x základ, 2x vrchní email

Tabulka místností – 1.NP, nový stav

Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Stěny	Strop	Obvod	Výška	Poznámka
1.01N	VÝDEJNA	13,49	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/KER.OBKL./OLEJNÁTĚR	PANEL+MALBA	16,81	2,57	ker.obklad v.2,0m, olej. nátěr v. 2,0m
1.02N	CHODBA	8,76	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/OLEJOVÝ NÁTĚR	PANEL+MALBA	17,07	2,57	olej. nátěr v. 2,0m
1.03N	WC	0,97	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/KER.OBKLAD	PANEL+MALBA	4,06	2,57	ker.obklad v.2,0m
1.04N	WC–PŘEDSÍŇ	1,32	DLAŽBA KERAMICKÁ	MALBA/KER.OBKLAD	PANEL+MALBA	4,9	2,57	ker.obklad v.2,0m

07.N – Podávací okno + dveře (pohled)



Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepotřebné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant	Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant
Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic

Milan Babic
projektová, inženýrská a stavební činnost
Křížová 131, Sokolov, 356 01
Tel.: 777/272751, 352/624608
E-mail : ex-interier@wo.cz
IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316

Kraj:	Karlovarský
Stav. úřad:	Sokolov
Investor:	Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 00259586
Stavba:	Oprava výdejen potravin MŠ Vrchlického 80, Sokolov, pč. 3388/9
Obsah:	Půdorys 1.NP – nový stav, stavební část
Datum	XII/2017
Formát	3xA4
Zak. číslo	08/2017
Měřítko	1:50
Stupeň:	DPS
Výkr.č.	D.1.06

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz