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B.  Souhrnná technická zpráva 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, STAVEBNÍKA A PROJEKTANTA   

        

 Stavba:    stavební úprava kuchyňského provozu 

 Místo stavby:  obec Sokolov, st.p.3694,k.ú.Sokolov, čp.725, ul. Vítězná 

 Objekt:  D.1.1._.. – stavební úprava  

 MěÚ:   Sokolov                                               

Okres:   Sokolov                                                   

Kraj:   Karlovarský                                       

Charakter:  stavební úprava                                                          

Zahájení/ukončení: 06/2018 – 08/2018                                       

Náklady stavby:  dle rozpočtu  

    Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, Sokolov                                                                                              

                                    

     Dodavatel: určeno výběrovým řízení 

Projektant: Hlavní projektant – Pařízek Petr č.a. 300772 – Dolnická 13,Cheb 

  

B.1     POPIS ÚZEMÍ -  STAVBY 

 Zhodnocení staveniště 

Stavba se nachází v katastrálním území Sokolov, na pozemku st. 3694, stávající Mateřská školka (MŠ) 

čp.725 – část = kuchyňský provoz. Stavební úprava vyžaduje zajištění dodávky vody a ostatních energií 

z vlastních zdrojů.  Příjezdová komunikace bude využívána stávající. Prostor stavby bude předán 

k výstavbě zadavatelem.  Energie pro výstavbu budou dodávány z vlastních zdrojů.  Sociální zázemí - 

během výstavby bude používáno mobilní WC s chemickou náplní, dále pro uskladnění nářadí 

uzamykatelná stavební buňka, nebo vymezený prostor. Pracovní doba výstavby bude od 7 hod do 16 hod 

denně. Stavbou nebudou zasaženy cizí pozemky. Zde není v blízkosti žádná kulturní památka, nebudou 

poškozeny ani vykáceny lesní porosty. Vlastní stavba bude probíhat ve stávající MŠ v interiéru, to 

vyžaduje pro stavebníky neobývat MŠ (kuchyně) a  opustit ji, před opuštěním vyklidit (provozní zařízení) 

na dobu stavby z důvodu bezpečnosti a možného poškození. To je stavebníky respektováno a zajištěno. 

 

B.2     CELKOVÝ POPIS  STAVBY 

B.2.1.  Funkční - obecně:              
  Uvedený  projekt řeší stavební novou úpravu povrchových vrstev podlah, stěn a stropů, 

výměnu a instalaci nových dveří, dále nové rozvody a osvětlení NN a TZI , nový konvektomat SCC 

Typ 61 na NN místo pánve, drobné úpravy dveřních otvorů, zhotovení mříže na čištění obuvi v podlaze 

-- v místě  kuchyňského provozu se sklady, přípraven, zádveří, kanceláře  a  chodby dle výkresu. 

Vzduchotechnika je zachována. 

 

B.2.2.   Celkové urbanistické a architektonické řešení:                  
Není předmětem požadavku.  
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B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby: není výroba 

        Opravou nebude změněno uspořádání provozní zařízení ani změna využití místností, pouze bude 

nový konvektomat SCC Typ 61 na NN místo pánve s napojením na instalace. 

.  

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby: Stavba nebude provozována, ani využívána osobami (zaměstnanci) 

s omezenou schopností pohybu a orientace. Přístup pro provádění a následnou obslužnost stavby je 

zajištěn ze stávajících místních a účelových komunikací. Opatření pro pohyb po stavbě zrakově a 

sluchově postižených bude v doprovodu náležitě poučenou osobou. 

B.2.5. Bezpečnost při užívaní stavby: 

Při provádění prací bude zhotovitel dodržovat ustanovení příslušných předpisů. Jedná se zejména o 

následující předpisy: 

 

 vyhláška č. 48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce v platném znění, kterou se stanoví 

základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Změna: 324/1990 Sb. 

Změna: 207/1991 Sb. Změna: 352/2000 Sb. Změna: 192/2005 Sb. 

 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích  

 zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a na něj navazujících nařízení vlády, 

a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 

 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 

používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 

 Vyhláška ze dne 18. prosince 2006, kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických 

požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závažných  

 

Zhotovitel zpracuje před zahájením prací vlastní technologický nebo pracovní postup, který musí být po 

dobu prací k dispozici na stavbě. V tomto postupu stanoví zejména: 

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
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- pracovní postup pro danou pracovní činnost 

- použití strojů a zařízení, a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod. 

- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěrných konstrukcí, plošin 

atd.) 

- způsoby dopravy materiálu (svislé i vodorovné), včetně komunikací a skladovacích ploch 

- technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 

- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 

- opatření při pracích za mimořádných  podmínek 

 

B.2.6. Základní charakteristika objektu :        
 Uvedený  projekt řeší změnu povrchů podlah keramickou dlažbou a stěn keramickým obkladem 

a umyvatelným nátěrem pro styk s potravinami. Stávající objekt je železobetonový skelet s cihelnou 

vyzdívkou , je zateplen, podlahy betonové. 

       Průzkumy  byly o zjišťování stavebně technického stavu  ke vhodnosti objektu stavební opravy.  

  Stavba je vhodná a nemá vliv na žádnou okolní výstavbu, nevyžaduje zásah do okolního 

prostředí.  Vlastním měřením byl prohlídnut stav – uspokojivý.  

 

 

B.2.7.    Základní charakteristika technických a technologických  řešení :   
 

Základním řešením je obměna keramických obkladů a dlažeb a nátěrů,  výměna elektroinstalace s 

osvětlením a TZI, výměna dveří, výmalba a drobné stavební práce.  

 

B.2.7.1  Demontáž a bourací práce:         
  Nejdříve bude stavba zajištěna proti vstupu nežádoucích osob v prostoru stavby. 

Následně budou odpojeny a uzavřeny všechny technické sítě . Před vlastním bouráním bude objekt 

vyklizen stavebníkem (provozní vybavení, potraviny apod.).  

Předmětem odstranění jsou tyto konstrukce:  

  instalace NN s osvětlením, malby a nátěry, keramické dlažby a obklady, dveře značeny ve 

výkresu, otvor v podlaze pro oc. rošt obuvi a podlahové vpusti 

 

 Při prohlídce stavby před zahájením se doporučuje 

• zaměřit se na ověření rozměrové hodnoty stavby  

• zaměřit se na soudržnost omítek, uzávěry technických instalací, dále technické sítě apod.  

 

 
Provádění odstranění stavebních materiálů obecně: 

Při odstraňování jednotlivých stavebních materiálů je nutné postupně odstraňovat vymezené části 

stavby a ty části stavby, které je v rámci základního materiálu stavby možno považovat za příměsi 

komplikující recyklaci stavební suti a u nichž je to technologicky a ekonomicky možné (např. výplně 

otvorů, kovové a dřevěné konstrukce, podlahové krytiny a konstrukce z kovu, plastů nebo dřeva, 

klempířské doplňky, 

rozvody médií, technologické zázemí staveb – rozvaděče, apod.). S těmito věcmi je nutné nakládat 

samostatně jako se specifickými druhy stavebních odpadů. 

Prioritně je doporučeno zvažovat a hledat možnosti využití použitých stavebních výrobků vznikajících 

při odstraňování stavby v místě jejich vzniku (v rámci stavby). 

Podmínkou je, že použité stavební výrobky jsou pro další použití v místě stavby bezpečné. 

Tento postup je vyloučen u použitých stavebních výrobků obsahujících azbest. Stavební výrobky, 

které byly použity při stavbě se nestávají odpadem v případě, že jsou ze stavby odnímány a 

následně v místě stavby nebo na jiné stavbě použity opět jako stavební výrobky k původnímu 

účelu (např. očištěné cihly, panely, nosníky, prkna, trámy, dveře) - nenaplňují definici odpadu 

uvedenou v § 3 zákona o odpadech . V takovém případě nejsou podřízeny zákonu o odpadech a jejich 

užívání je řízeno zvláštními právními předpisy . 
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Odpady vznikající ze základních minerálních stavebních materiálů (např. betonové a železobetonové 

konstrukce, tvárnice, cihly) je doporučeno, v případě, že je není možné využít jako celek k jejich 

původnímu účelu (cihly, železobetonové, nosníky apod.), využívat nebo odstraňovat až po jejich 

úpravě (drcení, třídění,) v zařízeních k tomu určených (recyklačních linkách).  

Pokud u dřevěných částí staveb není možné jejich materiálové využití (např. opětovné využití trámů, 

dřevo jako surovina pro výrobu dřevotřískových desek) doporučuje se jejich energetické využití (např. 

v podobě paliva) v souladu se zákonem o odpadech a zákonem o ochraně ovzduší nebo odstranění 

spálením v příslušném zařízení k odstraňování odpadů. Palivem se nemohou stát dřevěné prvky stavby, 

které jsou povrchově upraveny nátěrem (např. rámy oken) nebo upraveny 

chemickými přípravky (např. železniční pražce, krovy). Odstraňování odpadů organického původu 

ukládáním na skládky je právní úpravou významně omezeno. 

Stavební výrobky, které byly použity při stavbě se ne stávají odpadem v případě, že jsou ze stavby 

odnímány a následně v místě stavby nebo na jiné stavbě použity opět jako stavební výrobky k 

původnímu účelu (např. očištěné cihly, panely, ocel a pod). Stavební a demoliční odpady upravené do 

podoby recyklátu lze využívat na povrchu, protože u upravených stavebních a demoličních odpadů lze 

obecně prokázat obsah škodlivin ve vodném výluhu i v sušině a tedy je lze upravené využívat na 

povrchu terénu v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb.  

 

B.2.7.2  Základy:                
Není předmětem požadavku. 

 

B.2.7.3 Svislé konstrukce :                                                           
Budou provedeny zazdívky a vyzdívky dveřních otvorů z důvodu osazení nových dveří. Bude použito 

zdivo z tvárnic YTONG P2-500, dále překlad YTONG NEP150 a ocelový profil I 120mm. 
 

Zdivo bude omítnuto a bude opatřeno malbou, nátěrem nebo keramickým obkladem dle určení ve 

výkresu. 

 

 B.2.7.4  Otvory :                      
Ve svislých vnitřních konstrukcích se provede výměna dveří za nové o stejném rozměru a směru otvírání 

do stávajících zárubní včetně hlavních vchodových protipožárních EW 30 DP3-C se samozavíračem. 

Pouze budou instalovány ocelové zárubně s dveřmi 2x do míst odstraněných dřevěných zárubní a dveří. 

Dveře  vnitřní budou odpovídat ČSN.   

B.2.7.5  Schodiště                
Není předmětem požadavku. 

 

B.2.7.6  Vodorovné konstrukce          

  

Není předmětem požadavku. 

 
B.2.7.7.  Úpravy povrchů stěn a stropů         
  
hygienický standard: 

„Stěny, stropy, podhledy, i případná závěsná zařízení musí být konstruovány a provedeny tak, aby 

nedocházelo ke kondenzaci par, k nadměrnému usazování prachu, k růstu plísní, opadávání omítky, 

odlučování částic, a musí být dobře čistitelné“.  

 

V objektu se provedou  na vnitřní omítky nové nátěry, malby a obklady dle výkresu. Pro kuchyň se 

použije disperzní barva CAPAROL CapaSan a pro ostatní CAPAROL Sensitiv. Z praxe barvy vykazují 

stálost až na 10x násobné umytí vlhkou houbičkou. Podmínkou je postupovat dle návodu výrobce 

zpravidla 2x nátěr a penetrací podkladu a odstraněním staré malby. 
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Na stěnu dle požadované výšky se  po obroušení zbytku starého lepidla provede vrstva kontaktní a 

podkladní pro lepidlo a keramický obklad hladký a lesklý, zvolen ve dvou barvách a to základní světle 

béžovou doplněná o vodorovné pásy oranžovo-červené obkladu  formát 400x200mm RAKO- viz 

výkres.  

 

Pro styk s potravinami, omyvatelný nátěr: 

- odstranit seškrábáním až na čistou štukovou omítku stávající malbu (nátěry) 

- vyrovnání podkladu štukem nebo omítkou dle poškození 

- penetrace omítky, epoxidovým lakem S1300 Epolex 

- 2x epoxidový email Epolex email profi  S2321/1000, odstín šedý 

  Dle pokynů výrobce aplikovat pracovní postup. 

Pro zhotovení omyvatelného nátěru emailem, např. dvousložkovým epoxidovým S2321/1000 Epolex 

email profi, který patří mezi nejodolnější nátěrové hmoty, je skutečně nutné stávající malbu (malířské 

barvy) odstranit seškrábáním až na čistou štukovou omítku. Následně je nutná důkladná penetrace 

omítky, v případě emailu S2321 nejlépe epoxidovým lakem S1300 Epolex , natuženým a následně 

naředěným cca 1:1 ředidlem S6300. Po zaschnutí se aplikují 2 - 3 nátěry natuženým emailem.  

B.2.7.8.  .  Podlahy, dlažby,  
 

hygienický standard: Podlahy musí být udržovány v bezvadném stavu, lehce čistitelné a dezinfikovatelné. 

Použité materiály musí být odolné netoxické, nepropustné pro vodu a vodu odpuzující, omyvatelné. 

Tam, kde je to z technologických důvodů nutné, podlaha musí umožňovat vyhovující odvod odpadní 

vody. Zejména se jedná o místa, kde je podlaha omývána tekoucí vodou apod.  

 

Na podlahu dle požadovaných (původních spádů) se  po obroušení zbytku starého lepidla 

provede vrstva kontaktní a podkladní (vyrovnání podlahy a zajištění spádování) pro lepidlo a 

keramickou dlažbu TAURUS GRANIT   zvolen 100x100mm, barva TUNIS 61  pro snadnější 

spádování dle výkresu, ostatní TAURUS GRANIT  zvolen 200x200mm , barva TUNIS 61;  RAKO- 

viz výkres. U dlažeb bude dodržena protiskluznost, instalace dilatační spár a rovinnosti uložení. 

Po důkladném změření povrchu rovinnosti bude zřejmě nutné vyrovnat nežádoucí spády, to 

provedeme samonivelační stěrkou podle tloušťky potřebnosti po penetraci zvolíme: 

  Stěrky podkladní (vyrovnávací, pod podlahové krytiny nebo pod finální stěrky)  

  Stěrky finální (pro přímé vyrovnání podkladů) 

Otvor pro čistič obuvi bude stavebně upraven do čistých geometrických tvarů 400x900 a hl.70mm 

Zvýšené prahy opatřit protiskluznou hranou (Alu lišta). 

B.2.7.9.    Konstrukce tesařské                                                
Není předmětem požadavku. 

B.2.7.10.  Konstrukce zámečnické  

Provede se instalace - nové osazení Lisovaného oc. roštu s lemováním 400x900mm žárově zinkované 

pro čištění obuvi. Pro potřeby nátěru a malby stěn se demontuje pracovní plošina v zádveří a opětovně 

se namontuje. 

B.2.7.11  Konstrukce klempířské                                      
Není předmětem požadavku. 

B.2.7.12  Práce truhlářské      

hygienický standard: „Dveře musí mít hladký, snadno čistitelný a dezinfikovatelný povrch. Použijí se 

odolné, hladké a nenasákavé materiály.“ 
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Provede se osazení truhlářských výrobků např.: dveře, prahové přechodové Alu lišty, kování. Dveře 

budou plné s omyvatelným hladkým povrchem CPL fólií osazeny novými zámky a kliky.  Pouze dvoje 

dveře budou prosklené ze 2/3, budou nové s oc. zárubněmi, s omyvatelným hladkým povrchem CPL 

fólií. Označeny na výkrese P+Z   

B.2.7.13  Vytápění a zdroj tepla                        
Je předmětem změny požadavku – řeší dílčí PD-TZI. 

B.2.7.14   Izolace                         

Pod obklady a dlažby bude provedena Hydroizolační stěrka SE1 izolační stěrka určená k utěsnění stěn 

a podlah před montáží obkladů a dlažeb. Hydraulicky tuhnoucí izolační stěrka SE6-, přemosťující 

trhliny, určená k izolaci podlah a stěn před montáží keramických obkladů. Obojí mají shodnou funkci. 

 

B.2.7.15  Střešní krytina                                    
Není předmětem požadavku. 

 

B.2.7.16  Nátěry                                                                 
Ocelové konstrukce(zárubně) budou opatřeny dvojnásobným syntetickým nátěrem barva světle šedá – 

doporučení u nových vnějších oc. konstrukcí je žárové zinkování. Nátěrový systém ocelové konstrukce 

musí odolávat korozivnímu agresivitě C3 (střední) a životnost systému H (vysoká) tj. nad 15 let. Dle 

tabulky A.3 ČSN EN ISO 12944-5 je možné použít nátěrový systém č. S3.06 – základní nátěr tl.: 80m 

s vrchním nátěrem 120 m.  

 

U vnitřního okna (přípravna masa) bude obnoven nátěr – barva bílá. 

B.2.7.17  Hromosvody                       
Není předmětem požadavku. 

B.2.8.    Požárně bezpečnostní řešení : 
Není předmětem požadavku. 

 

B.2.9.    Zásady hospodaření s energiemi : 
 

Vzhledem k charakteru stavby a zejména k jejím účelům je zřejmé, že se jedná o klasický stavební 

objekt, na který se sledování těchto ukazatelů vztahuje  

 

B.2.10.    Hygienické požadavky na stavby, pracovní prostředí : 
Vzhledem k charakteru stavby  a zejména k jejím účelům je zřejmé, že stavba vyvozuje zvláštní opatření 

na ochranu obyvatelstva při výstavbě v dodržování ochranných prostředků při vlastní manipulaci 

s výrobky zejména oleji a hydraulických kapalin (ochranný oděv a rukavice, brýle, sorbent , stavební 

přilba, signalizační vesta a pod.), řádného osvětlení, odvětrání. Během přípravy a  provádění stavebních 

, montážních a   udržovacích pracích s nimi souvisejících  , nutno dbát všech požadavků k zajištění  

bezpečnosti práce a technických zařízeních  dle  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Před zahájením prací musí být ověřeno, zda prostorem staveniště neprocházejí inženýrské sítě, zda se 

nenacházejí kultury či památky. 

 

Stavba svým provozem nebude negativně ovlivňovat okolní životní prostředí, nebude způsobovat žádné 

katastrofy ( povodně, sesuvy půdy, poddolování), ani nebude zatěžovat své okolí šířením nadměrného 

hluku. V období výstavby dojde k dočasnému zvýšení emisí výfukových plynů a prachu na staveništi 
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z bodových zdrojů - stavebních mechanizmů, a z liniových zdrojů- nákladní dopravy.  S ohledem na 

vzdálenost obytné zástavby je předpokládán malý postřehnutelný vliv hluku a vibrací v  této oblasti 

během stavby.  Zhotovitel stavby bude provádět preventivní opatření ke snížení těchto vlivů. Bude 

používat pouze mechanizmy a vozidla v náležitém technickém stavu.  

B.3   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

  Příjezd na staveniště je zajištěn po stávajících místních a obslužných zpevněných komunikacích.  

Energie pro výstavbu budou dodávány stávajícím napojením po dohodě se správci objektu podle 

standardních podmínek.   

B.3.1  Kanalizační přípojka splašková a dešťové vody, vodovodní přípojka. 

Není předmětem požadavku. 

B.3.2  Elektroinstalace  a  instalace slaboproudu a osvětlení    
viz projekt elektro. 

B.4   DOPRAVNÍ   ŘEŠENÍ 
               

Není předmětem požadavku. 

B.5 Řešení vegetace 
Není předmětem požadavku. 

 
 

 

 

B .6   Popis vlivů  stavby na životní prostředí a jeho ochrany 

 Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávajících obslužných komunikacích. Ostatní odpady 

z bourání specifikované v průvodní technické zprávě budou likvidovány oprávněnou organizací. V 

případě dodávky směsného stavebního a demoličního odpadu (např. směs zlomků cihel, betonu, 

omítky), deklarovaného jako odpad kategorie ostatní odpad, je jedním z dokladů o kvalitě přijímaného 

odpadu jako součást základního popisu odpadu (zpracovaného v souladu s metodickým pokynem MŽP 

pro zpracování Základního popisu odpadů.) 

• osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadu pověřenou osobou, nebo čestné prohlášení 

nepodnikající fyzické osoby, že stavební a demoliční odpady z konkrétní stavby nejsou znečištěny 

žádnými látkami způsobujícími jejich nebezpečnost (nebezpečné chemické látky) a neobsahují azbest. 

Stavební suť bude odvezena na místní skládku nebo skládku určenou pro jednotlivé druhy odpadů.  Při 

výrobě bude odpad skladován vně objektu v uzavíratelných kontejnerech umístěných na betonové ploše 

k druhotnému zpracování.  

Částečné odstranění  konstrukcí (demolice):  

Bude proveden zápisem (protokol) o prohlídce stavby, který doplňuje popis výše uvedené technické zprávy. 

 

1. Popis stavby, historie stavby 

• Použité stavební materiály: 

   Keramické obklady  = 1 tun, PVC lino 

 • Způsoby užívání stavby : občanské využití, objekt není  vybaven technologiemi (dopravní 

technologie, výrobní technologie, užívané a skladované suroviny a výrobky s důrazem na chemické 

látky a přípravky). 

2. Odbornou prohlídkou stavby bylo zjištěno, že zde nebyly do stavby zabudovány výrobky obsahující 

azbestová vlákna, olovo, dehet a zařízení obsahující nebezpečné chemické látky a nebezpečné 
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chemické přípravky (s důrazem na látky ohrožující ozonovou vrstvu , PCB , nebezpečné závadné látky 

a zvlášť nebezpečné závadné látky pro vody ). 

3. Popis případného znečištění stavebních konstrukcí: 

- V objektu nejsou místa ani stavební konstrukce znečištěné. 

4. Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu odpadů: 

Dle čl. E.2  -  Množství a druhy odpadů z nevymezených částí stavby. 

Dále  Doporučení pro další nakládání s odpady . 

5. Návrh postupu odstranění stavby, částí stavby v případě údržby nebo změny dokončené stavby a 

postupu odstraňování vymezených částí stavby, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech 

nakládání s nimi, kterou je původce (zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců 

odpadů“ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění).  

Odpad bude tříděn a dle druhů a kategorií nabízen k využití nebo zajištěno jeho zneškodnění.   

 

 Při vlastní demolici objektu vzniknou odpady, jejichž specifikace je provedena v následujícím přehledu: 

 

Poř.č. Kód odpadu Název Kategorie 

17 Stavební a demoliční odpady 

Číslo podle 
Katalogu odpadů 

Druh odpadu Návrh nakládání s odpadem 

17 01 03  keramické výrobky – žlaby a obklady 

 
Recyklace 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,  keramických 

výrobků  

 

Recyklace + drť pro zásyp  

   

17 02 03 Plasty (potrubí PVC a PPR, PVC lina) Recyklace 

   

   

   
17 04 05 Železo a ocel: (zničené-pokroucené)-oc. rošty 

Kotvící mater. 
Sběrna odpadů - Recyklace 

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 

Elektro rozvody je místy 
Sběrna odpadů - Recyklace 

   

   

Poznámka: Odpad bude na stavbě demolice tříděn pro odvoz a 
využití recyklace, možnost využití kontejneru a 
uzavíratelných nádob. 

 

 Poslední možnost při nevyužití odpadu Skládka odpadů 

Stavební výrobky: 
(nepoškozeny 
stavbou) 

Jsou využitelné v rámci dalšího použití pro potřeby jiných 
staveb např.: dveřní výplně  

prodej, jiné stavby, charita, 
nebo recyklace 

Spektrum a množství odpadů produkovaných v průběhu demolice nelze v daném stupni přípravy stavby 

přesně stanovit, bude předmětem evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi, kterou je původce 

(zhotovitel stavby) povinen vést (viz § 16 „Povinnosti původců odpadů“ zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění).  

Odpad bude tříděn a dle druhů a kategorií nabízen k využití nebo zajištěno jeho zneškodnění.   

 

Seznam odpadů  

 

1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci): 
17 01 01  Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 keramické výrobky 



Stavební úprava MŠ-Vítězná                                                      10                                                                            B – .. 

  Projekční kancelář - Petr Pařízek, Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb, tel.: 359 604 839, mobil: 603 85 23 44  

 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 

06 

17 02 02 Sklo 

17 03 02  Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 08 02  Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace): 

Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do 

zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění 

nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů, které budou následně předány oprávněné osobě podle 

zákona o odpadech k využití nebo odstranění. 

17 01 06*  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 

nebezpečné látky 

17 02 04*  Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 

17 03 01*  Asfaltové směsi obsahující dehet 

17 05 03*  Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 

17 05 05*  Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 

17 05 07*  Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 

17 06 03*  Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 

17 08 01*  Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 

17 09 01*  Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 

17 09 02*  Stavební a demoliční odpady obsahující PCB 

17 09 03*  Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) 

obsahující nebezpečné látky 

3) Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k úpravě (recyklaci):  

17 06 01*  Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 05*  Stavební materiály obsahující azbest 
Odpady označené * jsou odpady nebezpečnými podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu 

odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 

 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
   

  Při stavbě budou dodržovány veškeré platné a závazné ČSN, jakožto i veškeré platné 

zákonné předpisy, které hovoří o dodržování bezpečnosti práce po dobu výstavby a zejména po dobu 

provozování stavby.  

Během přípravy a  provádění stavebních , montážních a   udržovacích pracích s nimi souvisejících  , 

nutno dbát všech požadavků k zajištění  bezpečnosti práce a technických zařízeních  dle  

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

staveništích. 

Před zahájením prací musí být ověřeno, zda prostorem staveniště neprocházejí inženýrské sítě, zda se 

nenacházejí kultury či památky. 

 

B.7.1 OCHRANA PROTI HLUKU 

 

Při realizaci stavby bude její okolí zatíženo dočasně zvýšenou hladinou hluku, zvýšenou prašností a 

vystaveno dočasnému navýšení množství výfuk. zplodin, které jsou u tohoto druhu prací obvyklé. 

Vzhledem k umístění staveniště v obytné zóně, tyto vlivy pravděpodobně výrazně nezhorší na stávající 

stav. Vzhledem ke značné vzdálenosti nejbližší obytné zástavby a místa stavby, lze předpokládat, že 



Stavební úprava MŠ-Vítězná                                                      11                                                                            B – .. 

  Projekční kancelář - Petr Pařízek, Dolnická 2513/13, 350 02 Cheb, tel.: 359 604 839, mobil: 603 85 23 44  

 

tato stavba nebude zatěžována nadměrným hlukem ze staveniště. Osoby, které používají, popřípadě 

provozují stroje a zařízení, které   jsou  zdrojem  hluku  nebo vibrací,  

jsou povinni technickými, organizačními a dalšími  opatřeními  v  rozsahu  stanoveném  platným 

zákonem a prováděcím   právním  předpisem  zajistit,  aby hluk nepřekračoval hygienické limity   

upravené  prováděcím  právním  předpisem pro chráněný venkovní prostor,   chráněné  vnitřní prostory 

staveb a chráněné venkovní prostory staveb a aby bylo zabráněno nadlimitnímu přenosu vibrací na 

fyzické osoby. Vzhledem k charakteru stavby a zejména k jejím účelům je zřejmé, že stavba vyžaduje 

ochranu před vnějšími vlivy, to je zapracováno. 

 

B.8 Zásady organizace výstavby -  POV:         

     Pro stavební práce a ukládání stavebního materiálu včetně stavební sutě 

bude použit pouze pozemek zpevněných ploch č.2846/19,k.ú.Sokolov – pozemek stavebníka. Příjezdová 

komunikace a sjezd bude využíván stávající sjezd na pozemek. Pozemek stavby a stavba bude předána 

k výstavbě zadavatelem.  Energie pro výstavbu budou  dodávány stávajícím napojením po dohodě se 

zadavatelem podle standardních podmínek.  Sociální zázemí - během výstavby bude používáno mobilní 

WC s chemickou náplní, dále pro uskladnění nářadí uzamykatelná stavební buňka. Pracovní doba 

výstavby bude od 7 hod do 16 hod denně. 

B.8.1 Charakteristika staveniště 

 V rámci území stanoveného pro odstranění stavby a výstavbu si zhotovitel vybuduje základní sociální 

zařízení pro své pracovníky a skladovací plochu ohraničenou staveništním oplocením.  

Výstavba vyžaduje zajištění dodávky vody a ostatních energií – bude z vlastních zdrojů.  Jako příjezdová 

komunikace a sjezd bude využíván stávající sjezd na pozemek. Objekt stavby a pozemek pro dočasné 

skladování odpadů bude předán k výstavbě zadavatelem.  Energie pro výstavbu budou dodávány 

stávajícím napojením po dohodě s majitelem stavby, v případě nutnosti se správci sítí podle standardních 

podmínek.  Sociální zázemí - během výstavby bude používáno mobilní WC s chemickou náplní, dále pro 

uskladnění nářadí uzamykatelná stavební buňka. Pracovní doba výstavby bude od 7 hod do 16 hod denně. 

Odvedení splaškových vod z případných objektů ZS předpokládáme řešit osazením chemických WC. 

Případné požadavky na zajištění pitné vody budou řešeny cisternou. Obaly, zejména vratné, budou 

navráceny v průběhu výstavby dodavatelům. Obaly nevratné budou shromážděny a odvezeny  na místní 

skládku. Stavební přebytečný materiál bude navrácen dodavatelům, a také odvezen na stavební dvůr 

stavební firmy k dalšímu použití. Stavební suť bude spolu s odpadem odvezena na místní skládku nebo 

skládku určenou pro druhy odpadů.  

 

 Situace stavby 
 Zákres do KM – C.1+4 

 

 Dokumentace stavby 
 D.1.1. Kuchyňský provoz  -STAVEBNÍ ŘEŠENÍ  

 D.1.4.1 = PD - ZTI - vodovod, kanalizace a vytápění 

 D.1.4.4 = PD - Elektroinstalace, slaboproud  

 Dokladová část „E“ (1-3.paré) 

 

 
 

 
Vypracoval:       Pařízek Petr  

Dolnická 2513/13, Cheb 

Dne: 1. 11. 2018 
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Foto místa stavby:  
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