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Zkratky použité v textu :
MNT - montáž
DMNT - demontáž
D+M - dodávka + montáž
1.NP, 2.NP - první/druhé nadzemní podlaží
1.PP - první podzemní podlaží
TPV - technologický předpis výrobce 
TL - technický list materiálu/výrobku
SDK - sádrokarton
ZTI - zdravotně technické instalace (voda, kanalizace, plyn, příp. další)
ZP - zařizovací předměty (WC, umyvadlo, dřez, pračka ...)

D1.01A Architektonicko-stavební řešení

a) účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; 
V současnosti se jedná se o stávající objekt občanské vybavenosti - mateřská škola (MŠ).
Účel užívání ani stávající celkové kapacity opravovaných prostor budovy se nemění. 
Stavebními úpravami uvedené části budovy dojde k opravě poškozených či dožilých částí stavby, ke zlepšení
parametrů (modernizace zařízení), zvýšení bezpečnosti práce a hygienických podmínek (povrchy, zejména
podlahy/stěny) a prodloužení životnosti stav. konstrukcí v místě stavby. 
Celková plocha prostoru k opravám - cca 65m2.
Projekt řeší opravu/revitalizaci konkrétní vnitřní části stáv. budovy - prádelna, kuchyň, sklady a přilehlé
chodby v 1.PP.  Ostatní/neuvedené části objektu nejsou součástí stavby.

b) architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; 
b1 architektonické, výtvarné a materiálové řešení objektu - stávající stav
Konstrukční systém stávající budovy je tvořen stěnovým nosným systémem z ker.zdiva (CP/MVC)
Podlahové konstrukce na zemině se předpokládají betonové s vloženou hydroizolací z asf. pásů bez 
tepelných izolací. 
Stropní konstrukce jsou ŽB-str.nosníky ŽB/ocel + betonové vložky se zmonolitňující betonovou vrstvou.
Výplně otvorů - okna a vnější dveře jsou plastová s izolačnímí dvojskly, vnitřní dveře jsou typové, dřevěné, 
plné/částečně prosklené (1/3), š. 80cm do ocel. zárubní dle tl. stěn (nejednotný typ zárubní).
Obálka budovy je kompletně zateplena (2016).
Současný konstrukční a nosný systém zůstává stávající beze změn.
Bezbariérové užívání stavby - zůstává stáv.beze změn.

b1.1 architektonické, výtvarné a materiálové řešení vnitřních  prostorů v rozsahu oprav/revitalizace  - 
stávající stav
V době zprac. PD prostory za plného provozu a s veškerým zařízením/vybavením – bez možnosti provedení 
stav.-technického průzkumu. Ke stavbě nenalezena žádná původní/předchozí dokumentace.
Přibližný průběh kanalizace v předmětné části stavby byl zjišťován pomocí kamerových zkoušek v 12/2017.
Po vystěhování zařízení či obnažení konstrukcí nutno v předstihu průzkum a porovnání skutečnosti  se
stavem předpokládaným do PD (zejména trasy, dimenze a materiál stáv. kanalizace 1.PP).

b1.1 a) Stáv. svislé konstrukce
Nosné stěny – předpoklad CP/MVC, příčky – CP, Cdm, jiné/MVC. 

b1.1 b) Stáv. úpravy povrchů
* Stěny
- oboustranné omítky, nerovnosti povrchu, v minulosti opravováno v různých kvalitách, omítky 1.01 pod 
okny poškozeny vlhkostí – nutno odstranit, místy duté – nutno odstranit
- obklady – bělninové 15x15 v.180cm, opravy + doplňování v průběhu užívání, kvalita nízká.
- olejové nátěry – 1.01-v. 1,55m, 1.06 – vrch 1,80m/spodek 0,30m (spodní část v minulosti doplněna sanační
omítkou).
- malby – minerální/klihové ve více vrstvách, podklad s nutností vyspravení
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* Podlahy
- 1.01 – cem. potěr gletovaný tl. 3mm, místy vydrolený, prakliny
- 1.02-1.05 – ker. dlažba původní (mozaika) do betonu/tmelu? 
- 1.06 – ker.dlažba nová 30x30cm + ker. soklík v. 10cm.
Stáv. litinové vpustě zapuštěny cca 30mm pod úroveň stáv. podlah.

b1.1 c) Stáv. ZTI
* stáv.radiátory ÚT - litinové, článkové SLAVIA 200x580/750-900mm s ocelovým připojovacím potrubím.
* stáv.rozvody vody
- přívod SV pod stropem chodby (před schodištěm – není součástí stavby), přívod TV pod stropem z 
připojovacího bodu za hernou
- páteřní rozvod SV/TV/cirkulace – pod stropem 1.01, 1.02, 1.06 – zůstává zachován beze změn.
- jednotlivé rozvody k ZP - PPR DN cca 20mm, vedeno po povrchu, PE izolace
- propojení do 1.NP – PPR DN 20-25mm, vedeno po povrchu, PE izolace
* stáv. kanalizace
- přibližný průběh kanalizace v předmětné části stavby byl zjišťován pomocí kamerových zkoušek v 
12/2017. Dle možností zjištěny pouze hl. trasy, dimenze/materiál/podrobnosti – nutno provedení 
průzkumných sond v předstihu prací.

b2  architektonické, výtvarné a materiálové řešení v rozsahu revitalizace - nový  stav
Navržené materiály, provedení a rozsah oprav je dán zejména technickými potřebami a možnostmi dotčené 
části stávajícího objektu, požadavky a fin. možnostmi stavebníka a požadavky související legislativy/ČSN.
POZN. 
- Veškerý níže uvedený popis se vztahuje pouze k místu stavby, t.j.prostory uvedené ve výkres.části.
Ostatní prostory budovy nebudou akcí dotčeny. 
- Konkrétně (jmenovitě) uvedené výrobky lze zaměnit či nahradit výrobky jinými, srovnatelnými či 
parametricky lepšími, vhodnými pro dané prostředí (vlhký provoz, gastronomie/potravinářství) za dodržení 
technických, hygienických a ostatních souvisejících požadavků. Vždy nutno posoudit vhodnost/možnost 
současného použití výrobků odlišných výrobců a dodržet TL a podmínky použití/zpracování daného  
materiálu či výrobku.

b.2.1 Bourací a demontážní práce, přesuny zařízení/vybavení
 Před bouráním podlah nutno provést veškeré nutné sondy a průzkumy k ověření předpokladů 

proveditelnosti uvedených v této dokumentaci.
 Před likvidací demontovaného zařízení zkontrolovat dle výkres. části rozsah likvidace/zpětné MNT 

(pol.21.S1, 21.S2)
 Bourací/demontážní práce v blízkosti ponechávaných konstrukcí (např. okenní parapety, zárubně, 

okna, dveře, trubní rozvody, rozvody VZT  ...) provádět se zvýšenou opatrností a učinit vhodná 
opatření proti poškození (zakrytí, obalení, opatrnost).

 
- Bude odpojeno v el. rozvaděči a následně demontováno veškeré elektro zařízení/vybavení a povrchové 
prvky elektroinstalace (osvětlovací tělesa, VZT zařízení, ventilátory, spínače, zásuvky, čidla, ...), příp. další 
elektro zařízení umístěné v místech stavby (lišty, kabeláž...). Detailně viz část „Elektroinstalace“
- Budou odpojeny s demontovány veškeré určené zařizovací předměty a vybavení - umyvadla, dřezy, baterie,
pračky, škrabka brambor, vybavení kuchyně  …
POZN. 
Před demontáží a po zpětné instalaci bude provedena zkouška funkčnosti veškerých elektro zařízení 
stavebníka v rozsahu stavby. Demontované a zpětně namontované zařízení musí být plně funkční a 
nepoškozené stavbou. 
El. Sporák 08.S1 90x90cm/dveře š.80cm – pro přesun nutno demontovat/rozebrat v kuchyni, při opětovné 
instalaci nutno montáž zpět. (původní instalace provedena stejným způsobem).
Po zpětné instalaci přesouvaného elektro vybavení nutno prokázat funkčnost každého zařízení a doložit 
platnou elektrorevizí (sporák, konvektomat, hnětač, škrabka brambor, 2x pračka).
- Nadrozměrná vybavení, nábytek - bude demontováno/rozebráno na místě a přestěhováno po částech.
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Rozsah a množství ponecháno na uvážení zhotovitele stavby s ohledem na velikost, hmotnost a možnosti 
trasy při stěhování. Při zpětné instalaci nutno opětovná montáž. Během přesunů, demontáží a zpětné montáži
nesmí být  zachovávané vybavení poškozeno.
- Bude vypuštěna nejnutnější část systému ÚT a budou odpojeny a demontovány určené stávající radiátory.
- Bude demontováno a zlikvidováno určené povrch. trubní vedení ZTI v prostoru stavby 
- Budou zrušeny nepotřebné části stáv. kanalizace - odřezání+zaslepení pod lícem podlah/stěn (38.S, 39.S)
- Budou vysekány stáv. litinové vpustě z podlah
- Předměty/zařízení/vybavení určené k likvidaci budou vystěhovány mimo budovu a zlikvidovány v souladu 
se Zákonem o odpadech dle jejich druhu.
- Veškeré odpojené a demontované předměty a zařízení určené k zachování a zpětné montáži budou 
přesunuty v rámci podlaží na stavebníkem určené místo (předpoklad přesum do 30m), dočasně uskladněny 
pro opětovné použití a zabezpečeny proti poškození (uložení, obalení, zakrytí ...)
- Budou vyvěšena určená dveřní křídla a vybourána určená oc.zárubeň (1.01)
- Budou otlučeny určené omítky
- Budou obroušeny určené stáv. ocel. zárubně pod nový nátěr
- Bude vybouráno zdivo topeniště 04.S
- Budou oškrábány veškeré stáv. malby v rozsahu stavby.
- Budou zcela odstraněny stáv. olej. nátěry mč.1.01 (výsledkem je čistá omítka, při nedostatečné kvalitě 
omítek možno v prostoru pod budoucími přizdívkami omítku zcela/zčásti odstranit). 
- Bude upravena část  stáv. olejového nátěru mč.1.06 (po opravě svislé kanalizace) :
* přebroušením/odsekáním - vystupující části (hrboly) původních omítek, po opravách apod. 
* doplněním - prohlubně a důlky - odstranit nátěr v nutném rozsahu, doplnit vhodným materiálem do roviny.
Výsledkem budou čisté a rovné plochy podkladu v celém rozsahu nátěru, předpoklad oprav 20% plochy).
Následně bude opravená plocha kompletně opatřena nátěrem novým – barvu nutno přizpůsobit stáv. 
olej.nátěrům mč.1.06.
- Budou otlučeny určené keramické obklady stěn
- Budou odstraněny veškeré volné/poškozené části stáv. dlažeb mč.1.04 – nutno důsledná kontrola
- Bourání podlah – postup :
Provést zjišťovací a ověřovací sondy nutné k ověření předpokladů proveditelnosti uvedených v této 
dokumentaci. Dle zjištěných skutečností postupovat dále po dohodě s TDI.
→ odstranění dlažby/cem.potěru z ponechaného obvodového lemu mč.1.01, 1.02 
(při dobrém stavu stáv. izolací možno lem taktéž odstranit – stáv. izolace však musí být schopné napojení 
natavením nového asf. pásu = dostatečná  tl./celistvost/čistota povrchu/celkový stav-pevnost. Při 
nevyhovujícím stavu již pod stěnami nelze napojit!)
→ naříznutí povrchu obvodového lemu (nebezpečí prasklin/odlomení podlah pod stěny)
→ odstranění vrchních podlah do úrovně stáv. izolace s jejím min. poškozením
→ sondy/otvory ve spodních podlahách pro úpravy kanalizace
Při demontážích stáv. podlah nutno volit vhodné/šetrné bourací mechanismy/postupy
- Dále budou provedeny jednotlivě neuvedené drobné bourací a demontážní práce dle potřeby či jejichž 
potřeba vznikne během realizace (úpravy podlah a stěn pro osazení nových rozvodů ZTI, zař. předmětů, 
instalovaných zařízení, kontrolních/čistících otvorů, prostupů, vpustí, rámů a poklopů, rýhy, drážky, 
prostupy, drobná odřezání/odsekání ... dle potřeby stavby)

B.2.1.1 Podmínky realizace, odpady 
S odpady ze stavby bude nakládáno v režimu zákona 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména : 
1) odpady z realizace stavby / demolice  budou shromažďovány utříděně podle jednotlivých druhů a 
kategorií - dle vyhl. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů).
2) bude dodržen §16 Zákona 185/2001 Sb. - povinnosti původců odpadů
3) bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady - dle §9a Zákona 185/2001 Sb., t.j. :
3a) předcházení vzniku odpadů
3b) příprava k opětovnému použití
3c) recyklace odpadů
3d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem)
3e) odstranění odpadů
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4) dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity v rámci stavebních prací nebo předány k využití 
oprávněné firmě.
(seznam oprávněných osob na www.krkarlovarsky.cz/websouhlasy)
5) provedení stavby / demolice bude doloženo způsobem naložení s jednotlivými odpady.
6) Nevyužitelné odpady vč. přebytečné zeminy budou uloženy na řízenou skládku schválenou příslušným 
referátem životního prostředí.
7) Při zjištění výskytu jakýchkoliv materiálů či surovin znečištěných nebezpečnými látkami bude odpad nově
zatříděn jako nebezpečný odpad dle druhu znečištění dle vyhl. 381/2001 Sb. (Katalog odpadů) a dále s ním 
bude nakládáno jako s  nebezpečným odpadem v souladu s požadavky zákona 185/2001 Sb. - Zákon o 
odpadech.
8) Do stavby (vč. zásypů podzemních částí, terénních úprav) nesmí být zabudovány žádné nebezpečné látky 
nebo materiály.
9) Pro odpady s obsahem azbestu bude postupováno v souladu § 35 Zákona o odpadech. Ve smyslu zákona 
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů je nutno 30 dní před 
zahájením demolice předložit hlášení dle vyhl. 432/2003 Sb. Při práci z azbestem je nutno postupovat podle 
vyhl. 394/2006 Sb.

V průběhu realizace stavby se nepředpokládá vznik nebezpečných stavebních odpadů.
Řádným provedením vlastní stavby nebudou vznikat žádné nebezpečné látky, nebude dotčeno životní 
prostředí a její provedení nebude mít trvalé negativní vlivy na své okolí. 
Smí být použity pouze takové stroje, stavební mechanismy či pomůcky, které nebudou ohrožovat okolí 
nadměrným hlukem či vibracemi. 
Vhodné stavební  a demoliční („vibrační“) mechanismy je nutno volit také s ohledem na stávající objekty, 
konstrukce a zařízení v jejichž blízkosti budou prováděny stavební práce. Vlivem nadměrných vibrací či 
otřesů nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí či objektů. Jedná se zejména o bourací práce.

b.2.2 Svislé kce.
- Zazdění otvoru dveří 1.01 - YTONG tl.150, napojení dozdívek pomocí originálních spojek zdiva.
- Instal. přizdívky 1.01, 1.03 - v. 1,5m/podlaha, YTONG tl.75mm+celoplošně armovací tkanina do lepidla + 
přesah min.150mm.  Vč. záklopu YTONG svrchu s uložením např. na tenkostěnný profil L 30x30mm.
Kotvení v ploše do stáv. příčky orig.spojkou zdiva 2x svisle + a1m vodorovně. 
V místech osazení ZP (umyvadlo/radiátor ÚT) na přizdívku dostatečně zesílit kotvení přizdívky nebo kotvit 
do stáv. příčky přes vhodnou podložku (např.přířez YTONG/hranol tl.100mm) - nutno včas stanovit přesná 
místa osazení ZP. 
Odsazení od stáv. příčky 100mm. 
Vyvrtat větrací průduchy a osadit větr. mřížky PVC DN 90mm a0,5m, 20cm nad podlahou/10cm od vrchu 
(na ker.obklad).
(alt. možno provést jako SDK předstěnu s dodržením veškerých požadavků výrobce použitého systému, 
požadavků projektu, předepsaným kotvením ZP, opatřením proti vlhkosti, podklad pod ker. obklad apod.)
- V instal. přizdívce 1.01 nutno vynechat otvor (s následným doplněním PVC revizních dvířek na obklad) 
pro přístup k čistícímu kusu stáv. stoupačky kanalizace.

b.2.3 Podlahy
- Bourání/DMNT podlah 
Viz b.2.1 Bourací a demontážní práce, přesuny zařízení/vybavení.
Po odstranění vrchních podlah budou podkladní vrstvy zkontrolovány se zaměřením se na zjevné vady 
(praskliny s porušením hydroizolace, pevnost/volné části a pod.). Konkrétní postup dále bude stanoven na 
základě zjištěných skutečností. Předpokládá se dobrý či vyhovující stav podkl. vrstev. Podklad musí být 
nosný, pevný, bez volných částí.

- Zpětná MNT spodních podlah :
Po provedení úprav stáv./nové kanalizace budou trubní rozvody zpětně zasypány a) výkopkem, b) 
štěrkopískem. Vhodnost výkopku k zásypu bude určena během provádění dle skutečného materiálu pod 
podlahami. Zpětný zásyp nutno dokonale zhutnit po vrstvách max.15cm.
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Dále budou podlahy dobetonovány betonem C16/20 s vložením KARI 100x100/4 do úrovně pův. 
hydroizolace. Svislé prostupy kanalizace budou doplněny PVC chráničkami vyvedenými až nad úroveň 
dlažeb (vyjma vpustí).

- Hydroizolace, zpětná MNT vrchních podlah :
Min. po obvodu místností s bouranými podlahami nutno zachovat stáv hydroizolaci pokud možno 
nepoškozenou. Příp. poškození vyspravit pomocí hydroizolační bitumenové stěrky Schomburg COMBIDIC 
-2K-CLASSIC. 
Celá plocha pod izolací bude upravena do přijatelné roviny - bude prosta ostrých hran, výstupků, 
prasklin/prohlubní a volných částí.
Následně bude celá vybouraná plocha opatřena asfaltovým penetračním nátěrem a doplněna novou 
hydroizolací z pískovaného asf. pásu tl. min.4mm. Prostupy  budou dokonale vodotěsně opracovány pomocí 
přířezů asf. pásu nebo originálních těsnících manžet.
Betonáž vrchních podlah bude provedena do spádu dle skutečného umístění vpustí - min.1%, ze spádového 
potěrového betonu vyztuženého PE vlákny alt. drátkobetonu (min. 20kg/m3).

b.2. 4 Stěrková hydroizolace, dlažby
- Stěrková hydroizolace
Po dokončení a vyschnutí vrchních podlah, osazení nových vpustí s hydroizolačním límcem, provedení 
instal. přizdívek/omítek a dokončení veškerých rozvodů a prací na podlahách provést celoplošnou 
hydroizolaci plochy minerální dvoukomponentní stěrkou Aquafin 2K/M v min.2 prac.krocích - a) nátěr 
(funkce penetrace a kontaktního můstku, b) hydroizolační stěrka. Styk podlaha/stěna bude doplněn těsnícími 
páskami ASO-Dichtband 2000. Hydroizolace bude vytažena min. 150mm na stěny. Prostupy podlahami 
budou doplněny předepsanými izolačními manžetami. Celkové provedení dle TPV/TL.
(Detailní popis a oblasti použití viz technické listy a návody k použití na www.schomburg.cz. 
Doporučuje se  konzultace/kontrola provedení zástupcem fi. Schomburg).

- Dlažby
Podlahy budou opatřeny novou slinutou protiskluzovou dlažbou s třídou protiskluzu R10
Rozměr předběžně 20x20-30x30cm, konkrétní výrobek upřesnit po dohodě s vedením MŠ po předložení 
vzorků na základě technické specifikace projektu 
Lepení dlažby v ploše provádět lepidlem min.třídy C2TE - (např. Schomburg CARO FK flex). 
Spárování provést vodovzdornou spárovací hmotou v barvě dle domluvy se stavebníkem.
Styk dlažba/obklad (stěna), rohy, kouty apod.provést vyplněním trvale pružným silikonem (např. Schomburg
ASOFLEX PU45, alt.ESCOSIL 2000).
Napojování/přechody nových podlah - nášlapné vrstvy podlah budou doplněny vhodnými kovovými 
dilatačními/přechodovými/ukončovacími profily, dle druhu a výšky konečných podlah, umístěnými mezi 
zárubněmi. Bude upřesněno během provádění. 
V rámci možností sjednotit konečnou výšku podlah - napojování na stáv. (zrenovované) dlažby chodeb.

- Požadavky na podlahu, rovinnost podlahy
- nutno přesně stanovit úrovně jednotlivých navazujících (ponechaných) podlah. V příp. odchylek nutno 
postup/provedení projednat se stavebníkem.
- mezní odchylka místní rovinnosti podlah je max. 2mm/2m - vztahuje se na podkladní i nášlapné vrstvy vč. 
hran a výškových odskoků. 
- podlaha nesmí obsahovat prohlubně/protispády, které by umožňovaly tvorbu kaluží (provoz s mokrými 
procesy - nutno bezpečný provoz na podlaze)
Celkové provedení podlah bude v souladu s požadavky ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

b.2.5 Omítky, obklady
Omítky
- stěna bez přizdívky 1.01 bude opatřena sanační omítkou na celou výšku místn. Povrchová úprava dle 
doporučení zvoleného výrobce (pol. 03.N).
- stěny 1.01 nad přizdívkou budou opatřeny běžnou 1vrstvou nebo 2vrstvou štukovou omítkou vč. ostění, 
nadpaží a parapetů. Omítku zatáhnout cca 10cm pod přizdívku (pol. 04.N)
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- Stávající omítky pod novými přizdívkami - při dobrém stavu možno ponechat, při nevyhovujícím = 
odstranit - po dohodě s TDI. Vždy však bude zcela odstraněn původní olejový nátěr (místy vlhké zdivo - 
přizdívky mají m.j. větrací funkci).
- Stávající jádrové omítky stěn v celém rozsahu stavby (mimo částí k odstranění) budou zkontrolovány a 
nevyhovující části (duté/odfouklé/drolící se/poškození vlhkostí) budou odstraněny s následným doplněním 
nové jádrové omítky (předpoklad do 10% plochy).
- Stávající štukové omítky stěn a stropů v celém rozsahu stavby budou vyspraveny v rozsahu dle potřeby 
(předpoklad do 10% plochy). Výsledkem budou rovné, hladké a čisté plochy stěn a stropů v rozsahu stavby)

Obklady
Materiál obkladů stěn - bělninový obklad 15x15-15x20, barva bílá + 1x odstín - upřesnit po dohodě s 
vedením MŠ po předložení vzorků.
Obklady budou provedeny do výše 2,0m (do výše zárubní) a budou ukončeny vhodnou ukončovací lištou - 
PVC/nerezová ocel v ploše i na hranách (přizdívky). 
Spárování provést vodovzdornou spárovací hmotou v barvě dle domluvy se stavebníkem.
Svislé a vodorovné kouty provést pružné - výplň trvale pružným silikonem Schomburg ASOFLEX PU45 
(alt.ESCOSIL 2000).
Obklady nutno opatřit otvory pro větrací průduchy a osadit větr. mřížky PVC DN 90mm a0,5m, 20cm nad 
podlahou/10cm od vrchu (na ker.obklad).

Svislá hydroizolace stěn
Ker.obklad v prostoru škrabky brambor 1.03 doplnit stěrkovou hydroizolací stěn 95x150cm do v. 2,0m. 
Svislý lem izolace 15cm nad podlahou po celém obvodu 1.03. V ploše izolace nebudou osazeny větrací 
průduchy. Výtok vody pro škrabku bude doplněn a opracován izolační manžetou Schomburg. Platí stejná 
pravidla jako při provádění stěrkové izolace podlah.

b.2.6 Malby, nátěry
- Olejový nátěr chodby 1.06 - po předchozí opravě svislé kanalizace bude začištěn/opraven podklad a část 
stěny bude doplněna novým olejovým nátěrem do výše stávajícího (1,8m), pokud možno stejné barvy jako 
navazující stěny. Nad podlahou bude vynechán pruh cca 30cm - v minulosti doplněno sanační omítkou.

- Určené stávající ocel. zárubně budou předem dokonale očištěny mechanicky či chemicky a následně 
opatřeny novým protikorozním a ochranným nátěrem - 1x základní + 2x vrchní syntetický. Barvy 
konkrétních výrobků upřesnit s vedením MŠ.

- Stěny bez obkladů a olej.nátěrů a stropy  vyjma m.č. 1.02N Kuchyň budou nově vymalovány v rozsahu 
stav. úprav, barevné řešení - bílá (nebo dle domluvy se stavebníkem). 
Provedení maleb - stěny, stropy 2x + penetrace, materiál - běžné otěruvzdorné minerální barvy 
(PRIMALEX, HET, CAPAROL...).
- Stěny a strop m.č. 1.02N budou vymalovány potravinářskou barvou = atest pro použití v potravinářství/styk
s potravinami. 
Součástí nové výmalby budou veškeré potřebné práce dle konkrétního stavu stávajících omítek a maleb 
(oškrábání, odmaštění, přebroušení, opravy podkladu - vrypy, výstupky, otřepy, rohy apod.). 

b.2.7 Výplně otvorů
Okna - beze změn (stávající)
Dveře - dodání nových křídel vnitřních dveří vč. kování s osazením do stávajících ocel. zárubní. 
Lokálně možná nutnost výškové úpravy křídel. 
Stáv. zárubně různého provedení (a stáří) - v dostatečném předstihu provést ověření/kontrolu zda-li možno 
osadit nová dveřní křídla do stáv. ocel. zárubní (vyzkoušením vzorku typového křídla). V příp. nemožnosti 
ani po úpravě křídla (nastavení/přesazení závěsů) nutno vybourání a výměna zárubní – po dohodě s TDI.
Det. popis dveří - viz výkres. část. Před objednáním nutno kontrola správnosti rozměrů, provedení a 
potvrzení údajů vedením MŠ.
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b.2.8 Rozvody ZTI, zařizovací předměty, ÚT
Kanalizace :
Nové přípojky kanalizace pod podlahami bude provedena z PVC trub KG DN 110mm. 
Propojovací potrubí bude dimenzováno dle stáv. potrubí na nějž bude navazováno. Mater. stáv. kanalizace se
předpokládá kamenina/litina - bude upřesněno po obnažení, nutno použít přechodových tvarovek dle 
skutečnosti.
Z důvodů možných problémů při napojení vodorovných hydroizolací budou vrchní rozvody HT viditelně 
napojeny do svislého potrubí KG před přizdívkami pomocí redukcí osazených na odbočkách KG nad 
podlahami. 
Vrchní část KG potrubí pak bude ukončena přivzdušňovacími hlavicemi vhodnými do vnitřního prostředí.
Vnitřní odpady kanalizace vedené za přizdívkami je běžné potrubí HT s napojením do stáv. odpadů ve 
stěnách nebo novými napojovacími body - viz výkres.část.
 
Vodovod :
Nové rozvody vody budou napojovány na stáv. páteřní rozvod zavěšený na konzolách pod stropem. Stávající
vývody/odbočky zůstanou zachovány - napojení před/za stáv. kulovými kohouty (dle možností a dl. ke kul. 
kohoutu).
Nové potrubí bude PVC PPR DN 20-25mm (budou zachovány stávající dimenze - nutno kontrola v 
předstihu), spojování polyfůzním svařováním s originálními tvarovkami a bude vedeno za přizdívkami se 
svislými svody z/do přizdívek. 
Svislé svody na obkladech a prostup z/do přizdívek budou doplněny vhodnými „zaklapávacími“ instalačními
lištami v rozměrech dle počtu a dimenzí potrubí vč. návlekové izolace (cca 60x60, 110x70, 170x70mm).
Potrubí bude opatřeno návlekovou PE izolací - SV/cirkulace 10mm, TV 20mm.
Všechny větve vodovodu budou samostatně uzavíratelné kulovými kohouty stávajícími/novými - bude 
řešeno v závislosti na „designu“ rozvodů.

Hl. zařizovací předměty nové :
- 1x 2dřez 60x130/85, nerez, samostatně stojící (vč. nohou), vč. stojánkové baterie T+S
- 1x výlevka stojící, porcelán, spodní vývod + nástěnný splachovač PVC+ nástěnná páková baterie sprchová 
  T+S (hadice). Nutno delší výtok.rameno.
- 3x vodovodní baterie páková, nástěnná/stojánková
- 2x zásobník papír. ručníků + dávkovač tekutého mýdla
- 2x podlah. vpusť PVC, DN 100, boční/spodní vývod-nutno upřesnit dle skutečnosti, izolační límec pro
  stěrkovou hydroizolaci, zápach.uz., mříž 20x20-chrom.
- 1x  podlah. vpusť, celonerez-potravinářská ocel, DN 100, boční/spodní vývod-nutno upřesnit dle 
   skutečnosti, izolační límec pro stěrkovou  hydroizolaci, zápach.uz., mříž 20x20-nerez (mč.1.02N kuchyň)
- 3x sifon PVC pro 2dřez
- 2x sifon umyvadlo
- 1x nástěnný držák zahradní hadice
- 1x nezámrzný zahradní ventil - kompletní sada vč. jádrového vrtání nového prostupu.

ÚT :
Nově budou osazeny radiátory KORADO RADIK KLASIK 33-060080/90/100-50 
Na stáv. ocelové stoupačky budou vyvařeny nové přípojky Cu 15-18x1mm.
Topná tělesa budou osazena termostatickými regulačními ventily TRV15.
Na zpátečkách bude osazeno regulační uzavíratelné šroubení RŠ15.

ZTI Všeobecně :
Požadavkem projektu je co možná nejčistší provedení rozvodů - bez zbytečných viditelných částí a s 
profesionálním uspořádáním - týká se veškerých rozvodů - nutno v předstihu koordinovat jednotlivá řemesla 
(voda, ÚT, elektro) a celkové provedení (dojem).

b.2.9 Elektroinstalace, osvětlovací tělesa
V rámci  stavby bude  provedena nová  elektroinstalace  uvedené  části  stavby a  osazena  nová  osvětlovací
tělesa. 
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Před zahájením jakýchkoliv demontážních či bouracích prací či zásahů do elektroinstalace bude v příslušném
rozvaděči provedeno odpojení přívodu el. energie veškerých elektro zařízení či součástí v rozsahu stavby vč.
příp. rozvodů vedoucích mimo rozsah staveniště a místem stavby pouze procházejících.
Nutno provedení odborně způsobilou osobou. Detaily viz samostatná část „elektroinstalace“.
Bezpečné provedení elektroinstalace bude doloženo výchozí revizí.

b.2.10 Ostatní práce
- Bude provedeno zakrytí/vhodné zabezpečení prvků/ konstrukcí ponechaných na staveništi - VZT rozvody, 
zejm. nasávací a výdechové otvory, digestoř, okna příp. další dle potřeby. 
- Veškeré odpojené a demontované předměty a zařízení určené k zachování a zpětné montáži (dřezy, myčky, 
pračky, RHP, lékárničky, čidla ...) budou přesunuty v rámci podlaží na stavebníkem určené místo 
(předpoklad přesum do 30m), dočasně uskladněny pro opětovné použití a zabezpečeny proti poškození 
(uložení, obalení, zakrytí ...)
- Prostory mimo stavbu budou zabezpečeny proti pronikání prachu a nečistot (přepažení, zakrytí, čistící zóny
apod.).
- V rámci stavby budou provedeny příp. veškeré další, blíže nespecifikované práce či činnosti, nutné ke 
zdárnému a kompletnímu dokončení stavby dle PD. 

b.3 dispoziční a provozní řešení
Vnitřní dispozice a provozní řešení zůstanou zachovány. Zpětně instalovaná zařízení budou rozmístěna dle 
výkres. části.

b.4 bezbarierové řešení stavby 
Současný stav bez změny dispozice a užívání - neřeší se.

c) celkové provozní řešení, technologie výroby; 
Celkové provozní řešení a technologie výroby - stávající beze změn.

d) konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; 
Stávající budova bez konstrukčních a stavebnětechnických změn nosné kce., obvodových kcí. a bez změny v
užívání - neřeší se.

e) stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis řešení, zásady 
hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; 
Stávající budova bez konstrukčních a stavebně technických změn - neřeší se.

f) bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí; 
Při užívání stavby je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců stavebních hmot a materiálů, výrobků a 
spotřebičů instalovaných v rámci stavby, dále je nutno provádět pravidelnou kontrolu a údržbu jednotlivých 
částí stavby,  v pravidelných a předepsaných intervalech provádět revize či servisní zkoušky apod.
Není dovoleno provádět neodborné zásahy do stavby či jejích technologických celků, příp. změny či úpravy 
smí provádět pouze odborná firma či odborně způsobilá osoba.
Konstrukční, dispoziční, rozměrové, materiálové apod. provedení  stavby nelze ovlivnit - stávající budova.

g) požadavky na požární ochranu konstrukcí; 
Stáv. objekt bez změny užívání a konstrukčního systému stavby. Provedením revitalizace/oprav dotčené části
objektu nedojde ke zhoršení parametrů požární bezpečnosti stavby - bez požadavků.

h) údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti provedení; popis netradičních
technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí; 
V dokumentaci uvažované materiály, výrobky či stavební systémy jsou standardní výrobky určené k použití 
pro daný účel.
Zpracování, aplikace či provedení musí odpovídat technologickým požadavkům a předpisům výrobce či 
dodavatele jak po stránce řemeslné, tak i technologické - teploty, zrání, podklady, vrstvení materiálů, 
zpracování předepsaným způsobem a náčiním - viz technické listy jednotl. výrobků.
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Zvláštní pozornost nutno věnovat zpracování a materiálům jež se stanou nepřístupnými. Dále je nutno vzít v 
úvahu navazování/napojování materiálů nových na stávající konstrukce - nutná důkladná kontrola jejich 
stavu, v příp. parametricky nevyhovujících projednat způsob opravy/výměny/náhrady/zlepšení vlastností 
apod. Ze strany stavebníka je žádoucí důsledná kontrola během provádění. 
Možná nutnost provedení prací či detailů nad rámec rozsahu dokumentace či provedení atyp. detailů - dle 
aktuálního průběhu stavby a konkrétního místa. 
V příp. nutnosti provedení atyp. detailů věnovat těmto potřebnou a odbornou pozornost jak při návrhu, tak 
při provádění.
S prováděním netradičních technologických postupů není uvažováno.

i) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah výrobní a 
dílenské dokumentace zhotovitele; 
Dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro provedení stavby, neobsahuje však výrobní a montážní 
dokumentaci, výkresy prefabrikátů či jiné provozní, dílenské apod. dokumentace/výkresy/plány zajišťované 
zhotovitelem stavby.
Při zjištění odchylek či anomálií proti předpokládanému stavu během provádění stavby konzultovat další 
postup se stavebníkem (TDI)/projektantem. Při návrhu odlišného řešení či nutnosti provedení atyp. detailů či 
postupů nutno zohlednit veškeré aspekty dané stavby či místa instalace a postupovat s odbornou péčí. 
Vhodnost/nutnost konzultace s projektantem je v takovém případě ponechána na zhotoviteli s ohledem na 
jím poskytované záruky za dílo.
Zhotovitel vypracuje min. následující výrobní/dílenskou/provozní dokumentaci :
Technologický postup demontážních a bouracích prací. 
Vzhledem k povaze a rozsahu stavby se nepředpokládá nutnost vypracování jiné dokumentace zajišťované 
zhotovitelem stavby.

j) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, 
pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami; 
V případě výskytu cizích podzemních/zabudovaných sítí zasahujících do prostoru stavby:
Postupovat dle pokynů příslušného vlastníka či správce sítí, zachovat min. předepsané ochranné pásmo, 
příp.projednat nutnost přeložky či ochrany sítí. Před záhozem/zpětným/novým uložením vyzvat 
správce/vlastníka sítě ke kontrole a zápisu o možnosti zpětného zásypu či uložení.
V příp. výskytu vlastních sítí či zařízení stavebníka:
Zvážit vhodnost přeložky (dle možností následné údržby či opravy) či učinit dostatečná opatření proti 
poškození.
Před definitivním zakrytím konstrukcí či zařízení (zejména trubní rozvody, izolace) bude ověřen jejich stav, 
celistvost a neporušenost a budou provedeny předepsané zkoušky těsnosti. 
Všeobecně bude předávání zakrývaných konstrukcí či stav. objektů prováděno protokolárně pověřenému 
zástupci stavebníka, či min. odsouhlaseným zápisem do SD. Zhotovitel vždy zajistí průkaznou dokumentaci 
(např. fotodokumentaci) stavu a provedení konstrukcí před jejich zakrytím v celém rozsahu stavby. 
Příp. zjištěné nedostatky budou neprodleně odstraněny, vždy však před finálním zakrytím.

k) seznam použitých podkladů, hlavních ČSN, technickych předpisů, odborné literatury, software
- Stavební zákon 183/2006 Sb. vč. prováděcích vyhlášek
- Zákon 133/1985 Sb. o požární ochraně
- platné ČSN, EN dle odborností
- Podklady výrobců použitých materiálů a výrobků, certifikační podklady.
- Stanoviska dotčených orgánů a organizací
- Podklady ČÚZK
- Vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami   
  s omezenou schopností pohybu a orientace vč. prováděcích vyhlášek 
- Vyhl.č.62-2013 Sb.,kterou se mění vyhl.č.499-2006 Sb.,o dokumentaci staveb
- ČSN 73 6005 - prostorové uspořádání sítí techn. vybavení
- ČSN EN 771-4 - Specifikace zdicích prvků
- ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení
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MŠ K.H. Borovského 1527, Sokolov, pč. 3158, stav. úpravy - prádelna, kuchyň, sklady
TECHNICKÁ ZPRÁVA dle Vyhl. 62/2013 Sb, příloha č.6

  Použitý software: Cadkon+.

D1.01B Stavebně konstrukční řešení 

a) podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí podle druhu, 
technologie a navržených materiálů; 
Stávající budova bez konstrukčních a stavebně technických změn - neřeší se.
c) definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků případně odkaz na výkresovou 
dokumentaci; 
Oprava vnitřní části stávající budovy bez zásahu do nosných konstrukcí - neřeší se
d) údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu - stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, 
mimořádná, apod.; 
Stávající budova bez zásahu do nosných konstrukcí.
Oprava/výměna povrchů a trubních rozvodů - bez přitížení nosných konstrukcí - neřeší se.
e) údaje o požadované jakosti navržených materiálů; 
f) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených 
konstrukcí; 
Viz část D1.01A, bod h)
g) zajištění stavební jámy; 
Nevyskytuje se.
h) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, 
pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami; 
Viz část D1.01A, bod j)
i) v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného stavu, technologický postup s 
upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 
bezprostředně sousedících objektů; 
Stávající budova bez konstrukčních a stavebně technických změn nosného systému.
Posouzení současného stavu nosné konstrukce budovy - současný stav objektu je vcelku dobrý, objekt je 
využíván a průběžně udržován, v místě stavby bez zjevných vad nosných kcí.
PD řeší revitalizaci a opravu povrchů podlah, stěn a trubních rozvodů s lokální úpravou elektroinstalace v 
místě stavby. Stavba neobsahuje nové či změny stávajících nosných kcí.
Během bourání stávajících povrchů (obklady/dlažby) nesmí dojít k poškození či porušení stáv. nosných 
konstrukcí - nosný skelet, nosné stěny, stropní konstrukce. Nutno volit vhodnou 
mechanizaci/techniku/stroje/nářadí a způsob provádění přizpůsobit místním podmínkám a účelu provedení.
Během bouracích a demontážních prací nesmí být vybouraný materiál nadměrně hromaděn a skladován na 
stropech a podlahách stáv. objektu - nebezpečí přetížení stáv. vodorovných kcí. - nutno okamžité přemístění 
mimo budovu. Stejné pravidlo platí pro skladování materiálu nového - nutno zajistit postupný přísun dle 
postupu prací. Nepřípustné je skladování většího množství na jednom místě, např. po paletách.
Po zjištění skutečného provedení a stavu stáv. konstrukcí budou upřesněny příp. nejasnosti - např. provedení 
a rozměry kanalizace.
Nové prostupy či průrazy nosnými kcemi nebudou prováděny - v max. míře bude využíto stávajících 
prostupů.

Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů
- Detailně zpracovat technologický postup demontážních a bouracích prací (povinnost zhotovitele).
- Před započetím provádění bouracích prací, zvláště pak před demontáží stávajících instalačních rozvodů 
provést kontrolu opatření stanovených zpracovaným technologickým postupem, zejména odpojení rozvodů 
elektrické energie, vody, plynu, atd.
- Zajistit vstupy a okolí bouraného objektu/pracoviště/místa stavby - viditelné označení staveniště, provedení
oploceníí/ohrazení/zamezení vstupu nepovolaným osobám, umístění výstražných a informačních cedulí.
- Před bouráním/zásahem do příček bude zkontrolováno zdali nemají nosnou funkci.
- Vybouraný materiál nesmí omezovat další práce, nesmí zahradit únikové cesty, jeho uložením nesmí dojít k
přetížení podlah a stropů apod. nesmí být uložen do nestabilního tvaru, na nestabilní čí šikmé podklady.
Vybouraný materiál bude okamžitě tříděn podle jednotlivých druhů a kategorií - dle vyhl. 381/2001 Sb. 
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MŠ K.H. Borovského 1527, Sokolov, pč. 3158, stav. úpravy - prádelna, kuchyň, sklady
TECHNICKÁ ZPRÁVA dle Vyhl. 62/2013 Sb, příloha č.6

(Katalog odpadů)
- Při bourání určených částí stavby nesmí být narušena pevnost ostatních částí konstrukce - nutno předem 
provést zjišťovací a ověřovací sondy, dle výsledku zvolit vhodnou (šetrnou) technologii bourání.
- Pracovníci pohybující se v prostoru provádění bouracích prací budou řádně proškoleni ve smyslu 
dodržování veškerých platných předpisů BOZ a PO a budou seznámeni s dalším možným nebezpečím 
specifickým pro dané staveniště. (ohrožení pádem osob, pádem materiálu, řezání konstrukcí plamenem, 
svařování, nebezpečné dosahy strojů, apod.), a budou vybaveni osobními ochrannými prostředky a 
pomůckami s ohledem na druh a způsob prováděných prací. 
- Provádění bouracích prací ve výškách nutno doplnit vhodným zabezpečením proti spadu sutin a poškození 
nižších kcí. za současného dodržení platných bezpečnostních předpisů a požadavků pro práci ve výškách a 
nad sebou.
- Konstrukce s hloubkou volného prostoru (s možností pádu osob) budou zajištěny ochranným hrazením 
proti pádu osob v souladu s požadavky NV č. 362/2005 Sb.
- Bourání nesmí narušovat provoz v okolí stavby, musí být zajištěno snížení prašnosti.
- Budou dodrženy platné předpisy týkající se BOZP, zejména  zákon č.309/2006 Sb., nařízení vlády 
č.591/2006 Sb., č.362/2005 Sb.

j) požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění 
na hodnoty minimální únosnosti, které musí konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu 
konstrukcí; 
Viz část D1.01A, bod i)
k) seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních programů apod.; 
Viz část D1.01A, bod k)
l) požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz na příslušné předpisy a normy. 
Stavba neobsahuje provedení nových či změny a bourání stávajících nosných kcí.
m) ostatní, poznámky
- Do této PD nejsou zahrnuty konstrukce/detaily, které nesouvisí s touto stavbou.
- Možnost úprav/změn/doplnění projektu na základě výsledků zjištěných po provedení zjišťovacích sond a 
bouracích a demontážních prací. 

Pozn. : 
- Vzhledem k množství neznámých skutečností stavby může vyvstat  potřeba dílčího provedení odlišného než 
je předpokládáno/popsáno. Předpokládaný postup je však maximalizovaný, tudíž by neměla nastat potřeba 
víceprací. Výsledkem oprav musí být kvalitně provedená stavba dle požadovaného zadání vč. příp. dílčích 
odchylek v provedení dle skutečnosti. Příp. neprovedené práce budou vyčísleny a odečteny z celkové ceny 
díla.
- Tato TZ je nedílnou součástí celé PD. Detaily stavby uvedené pouze písemně v této TZ (neuvedeny ve 
výkresové části) musí být zahrnuty do rozpočtu/nabídkové ceny, tzn. nabídková cena prací musí v 
jednotlivých položkách obsahovat veškeré informace uvedené v této TZ.
- Veškeré části stavby budou před vlastním provedením opětovně konzultovány se stavebníkem
s ohledem na budoucí provoz (detailní umístění rozvodů a ovládacích prvků, typy/druhy zařizovacích 
předmětů, příp.omezení  v jednotlivých částech stavby, detailní umístění či provedení navazujících kcí. (styk 
nové/původní), kotevní prostředky, přesný typ viditelných konstrukcí, barvy apod.

Vypracoval : Milan Babic, prosinec 2017
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