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SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

B. Němcové - oprava sociálních zařízení v hlavním pavilonu66

Objednatel:

Se sídlem: 

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Město Sokolov

Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 

Bc. Janem Píckou, starostou města 

00 259 586 

CZ 00259586

(dále jen „objednatel” na straně jedné)

Zhotovitel: 

Se sídlem: 

IČ:

DIČ:

DUNKA - stavební a výkopové práce s.r.o. 

356 01 Sokolov, Hornická 2047 
29125774 

CZ29125774

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni, oddíl C , vložka 27094 
Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající: Bc. Josef Dunka - jednatel
(dále jen „zhotovitel” na straně druhé)

uzavřeli níže měděného dne, měsíce a roku, v souladu spříslušnými ustanoveními zákona č 89/2012 Sb.} 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ občanský zákoník cj, smlouvu o dílo na akci 
ZŠ B. Němcové - oprava sociálních zařízení v hlavním pavilonu.
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@ Sokolov ZŠ B. Němcové - oprava sociálních zařízení v hlavním pavilonu “

Smlouva č. .../J8-ORM

Článek I.
Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy 
následující význam:

1.1 Zadávací dokumentace: je dokumentace pro provedení stavby: „ZS B. Němcové - oprava 
sociálních zařízení v hlavním pavilonu^, vě. soupisu výkonů k této zadávací dokumentaci (položkový 
rozpočet - nabídka zhotovitele), jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2 Pozemky stavby: je pozemek p. č. 2378/3 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

1.3 Předmětná stavba: je stavba: „ZŠ B. Němcové - oprava sociálních zařízení v hlavním 
paviíonu‘% dle zadávací dokumentace.

Článek TI.
Předmět smlouvy

II. 1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby 
„na klíč'4, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

a) zadávací dokumentací;
v

b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a CSN v posledním znění;
c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých 

materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 29.01.2018 a nabídkou dodavatele 

ze dne 14.02.2018.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 
odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:

a) provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
b) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo 

jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně 
úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;

c) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
d) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům 

a do objektů;
e) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
f) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;
g) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených 

pozemků a komunikací, vč. jejích uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého 
stavu;

h) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.
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„ ZS B. Němcové - oprava sociálních zařízení v hlavním pavilonu “

Smlouva č. ..J18-ORM

11.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, 
že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby 
a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci.

11.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací.

11.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek HI. 
Čas plnění

III. 1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího Článku jsou 
následující;

III. 1.1 Předání staveniště:

III. 1.2 Zahájení stavby:

III. 1.3 Dokončení a předání stavby: 

III. 1.4 Vyklizení staveniště:

do 7 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu 
smlouvy

do 45 kalendářních dnů od uzavření smlouvy 

do 45 kalendářních dnů od uzavření smlouvy

IIX.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v zadávací dokumentaci, předepsaných zvláštními 
předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude 
bez vad a nedodělků bránících užíváni stavby k jejímu účelu a bude způsobile k užívání. Splnění závazku 
provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod 
způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách 
a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty 
se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV.
Staveniště

IV. 1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště protokolárně podle čL III.LI.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel si je vědom, že nesmí svojí činností poškozovat přilehlé komunikace a případné 
poškození opraví. Zhotovitel bude před vjezdem stavebních mechanismů a aut na přilehlou komunikaci 
zajišťovat jejich očištění. V případě znečištění přilehlé komunikace toto okamžitě odstraní.

IV.4 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 
činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady 
a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.
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IV.6 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých 
věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.7 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV. 10 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

„ZS B. Němcové - oprava sociálních zařízení v hlavním pavilonu “
Smi oa va č. .JI 8-ORM©Sokolov

Článek V.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.l Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V. 1.1 smluvních: Bc. Josef Dunka - jednatel

V. 1.2 technických: Bc. Josef Dunka - jednatel, c-mail: dunka.stavby@email.cz
tel.: 776 131 161

, e-mail: 
tel.:

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka. starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

Bc. Jan Procházka, e-mail: jan.prochazka@.mu-sokolov.cz, 

tel.: 354 228 352, 725 009 040
TDf: Radomír Ryška, tel. 603 876 356, mail: radek.ryska@scznam.cz

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 
0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy inusí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném 
případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku 
provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tylo bez 
zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že lak objednatel neučiní, považují se tyto práce 
či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této 
smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech 
technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této 
smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla 
dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá 
zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla 
dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se 
cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím 
přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové 
ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši 
stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v nejaktuálnějším znění, snížené 
o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde 
o změny díla nepřesahující dohromady částku 0.5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat
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kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. 
To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv 
se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály 
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů 
a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované 
kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu 
a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat 
dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí 
objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. 
V opačném případe jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv 
na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

„ZS B. Němcové - oprava sociálních zařízení v hlavním pavilonu "
Smlouva č. .../18-ORM

® Sokolov

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení 
právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové 
porušení měla. i pri vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení ěi pozdržení díla z jeho 
strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti Či dodávce potřebné k naplnění účelu 
této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V. 10 Umístění poutače ci jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby 
je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V. 11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce 
na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

V. 12. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této 
smlouvy.

Článek VI.
Stavební deník

VI. 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla 
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
Či si z nicli pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené 
v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení" vydaném českým svazem stavebních 
inženýrů v nej aktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že $ tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VL4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli pri předávání a přejímání 
Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.
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VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

„ZŠ B. Němcové - oprava sociálních zařízení v hlavním pavilonu “
Smlouva č. .../18-ORJví

Sokolov

článek VII.
Cena díla a platební podmínky

VIL 1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

V1I.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů a zadávací 
dokumentace. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi zadávací dokumentací a přílohou č. 
1 Položkový' rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřípustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo 
specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určíte a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které 
je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, zeje nutná další dodávka Či práce 
nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo 
sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 
226 268,58 Kč bez DPH. Ktéto ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného 
právního předpisu.

VTI.4 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak jc touto 
smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek ktéto smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou 
dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy'.

VII.5 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny 
v zadávací dokumentaci, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo 
na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou 
Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních 
a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VH6 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, 
kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace 

odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

VÍÍ.7 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % 
ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli 
takto:

VIT.7.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez
zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné 
žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII*8 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek 
za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne 
kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět 
$ přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.
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VII.9 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury' musí být 
i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury' a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který' má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky 

(razítko + podpis).

VIL 10 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel 
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová Jhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.l 1 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou 
dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená 
na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že 
částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VIL 12 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost 
objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu 
této třídenní Lhůty' plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost 
o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány 
doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této 
částky z účtu objednatele.

VIL 13 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky' požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

VIL 14 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

ZS B. Němcové - oprava sociálních zařízení v hlavním pavilonu"
Smlouva č. .../18-ORM

Článek Vin.
Smluvní pokuty

VIILI Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení.

VIIL2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. XII.2 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno 
ustanovení předchozího odstavce.

VIH.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII. 1 a VTII.2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící 
řádnému užívání Předmětné stavby, a 500,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.
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VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem 
uvedených v odst.XI.1.2, odst. XI. 1.3 či XL 1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu 
ve výši 10 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výší 250.00 Kč za každý započatý den 
a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, 
a to v jejím plncm rozsahu.

Článek IX.
Předání díla

IX. 1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle cl. III., přičemž 
je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace 
a doklady, včetně stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody 
k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou 
dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení 
obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

veškerá dokumentace a dokladová část náležející kdílu bude předána v českém jazyce 
ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě - formát *.pdf.

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem 
do českého jazyka od tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků tohoto jazyka vedeném místně 
příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je 
objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů 
do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu:
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, 
kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.
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IX. 7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen 
o řádné údržbě a péci provedeného díla.

Článek X.
Záruční doba

X.l Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle zadávací dokumentace, v kvalitě odpovídající účelu 
smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít 
po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené 
(např. ČSN v posledním platném znění),

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 11a dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv 
vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel sc zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního 
charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady 
nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým 
způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění 
vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to 
zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti 
objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ulcáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou 
termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při 
takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího 
oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn 
provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.
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Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem.

XI. 1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,

XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,

XI. 1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XL2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez 
vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

Článek XXL 
Závěrečná ustanovení

XII. 1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se 
příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že jc $ touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících 
z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č, 
298/2016 Sb.
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Přílohy:
1) Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele
2) Časový harmonogram

V Sokolově dne
í&JvW

Bc. Jan Pícka 
starosta města

V Sokolově dne
yj.í

Zhotovitel
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Položkový rozpočet stavby

Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Němcové 1784. Stavba: 04/2017 _ . . 3Sokolov

Objednatel Město Sokolov

Rokycanova 1929
35601 Sokolov-Sokolov

IČO: 00259536

DIČ: CZ00259586

Zhotovitel: DUNKA - stavební a výkopové práce, s.r.o. IČO 29125774

Hornická 2047 DIČ CZ29125774
35601 Sokolov

Rozpis ceny Celkem

HSV 31 119.66

PSV 185 348.92

MON 800.00

Vedlejší náklaay 6 500.00

Ostatní náklady 2 500.00

Celkem 226 268,58

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 226 268.58 CZK

Základní DPH 21 % 47 516,00 CZK

Zaokrouhlení 0,42 CZK

Cena celkem s DPH 273 785,00 czk

V j / E dne 15.02.2018

Za zhotovitele ~ Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s. Stranka 2 2 16



Rekapitulace dílčích části

Číslo Název Zakiao pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO-OO VRN 0 9 000 1 890 10 890 4

1 Vedlejší rozpočtové naklady 0 9 000 1 890 10 890 4

SO-01 Oprava sociálního zázemi 0 217 269 45 626 262 895 96

1 Stavební a instalatérské práce 0 217 269 45 626 262 895 96

Celkem za stavbu 0 226 269 47 516 273 785 100

1 PODMÍNKY pro zpracovaní nabídkové ceny

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracovaní nabídek dodavatelů na 
veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována 
nabídková cena dodavatelů Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 
následné posouzeni předložených cenových nabídek
Předpokládá se že dodavatel Dřed zpracováním cenové nabídky pečlivé prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracovaní nabídkové ceny obsažené v zadavacich podmínkách a bude se jimi při zpracováni nabídkové ceny řídit 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeo je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj 
č 169/2016 Sb

Vymezeni nékterých pojmu

Pro účely zpracovaní nabídkové ceny se jsou použity nékteré pojmy, pod kterými se rozumí
Soupisem stavebních prací dodavek a služeb dokument ve kterém jsou definovaný zadavatelem požadované 

stavební práce dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracováni cenové nabídky dodavatele Soupis 
obsahuje i vymezeni požadovaného množství stavebních prací dodavek a služeb
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informaci o stavebních a montážních pracích materiáiecn a výrobcích obsahující 
zatříděni položek podrobný popis a měrnou jednotku způsob měřeni a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny

Ostatními náklady náklady dodavatele spojene se splněním povinnosti dodavatele vyplývajících z obchodních či 
jiných podmínek zadávací dokumentace Patři do nich zejmena naklady na vyhotoveni dokumentace skutečného 
provedení stavby, naklady na geodetické zaměřeni dokončeného díla. náklady spojené s podmínkami pro publicitu 
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci aood

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací dodavek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracovaní nabídky v němž dodavatel doplň, k jednotlivým položkám 
stavebních prací dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dale stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební prače 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

Vedlejšími naklady naklady na činnosti zhotovitele které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací 
dodavek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné Někdy se definuji jako 
vedlejší rozpočtové nákiady a zahrnuji zejména náklady na vybudováni provoz a odstraněni zařízení staveniště

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací dodávek a služeb jsou zpracovaný s použitím cenove soustavy zpracované společnosti RTS 
a s Položky z cenové soustavy mají uveaen odkaz r.a cenovou soustavu včetně označeni příslušného ceníku

Technické poominky
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Obsah jednotlivých položek, způsob měřeni a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazeni u položky), které jsou volné dostupně 
na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací <teré cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové 
a technické podmínky definovány jejich popisem, případné odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost s změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zoracování nabídkově ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv -vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebe 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanoveni nabídkově ceny

Přeprava vybouraných hmot. suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některá technologické položky vztahující $e k uloženi vyiéže.ně zeminy nebo vybouraných hmot. 
vodorovné přesuny zeminy nebe vybouraných hmot oak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokuo z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu .aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništni přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveníštnímu přesunu materiálu (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním Technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništni přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedeni příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel oceň i celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč. bez 
ohledu na to. jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis poiožku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to. že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní nákiady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb $ tím. že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladu ocenit všechny definované náklady souhrnné pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ. PODOBA SOUPISU 

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volné dostupnému na internetové adrese:

www. stavebnionli ne. cz/sau pis

Zpracováni elektronické podoby souc-isu
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Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem do kterého dodáváte! doplňuje pouze jednotkové 
ceny Ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena poiožKy meziscučty za stavební či funkční ciiy nebo 
součty celkově ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v 
příslušných pozicích souboru

Jiný format soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel méi problémy s předaným formátem, ize na požádaní poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu 1 xmj. což je standardní format používaný pro přenosy dat Dokumentace tohoto formátu je volné 
přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se Ke zpracováni nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchu vnitřní HSV 12 067.38 5

95
Dokončovací Konstrukce na pozemních 
stavbách

HSV 1 278.94 1

96 Bouráni konstrukci HSV 7 362.63 3

99 Staveništni přesun hmot HSV 626.36 0

725 Zařizovaci předměty PSV 91 734.25 41

734 Armatury PSV 1 674.97 1

735 Otopná tělesa PSV 7 084.31 oo

766 Konstrukce truhlářské PSV 22 864.92 10

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 12 924.22 6

781 Obklady keramické PSV 40 394.39 18

783 Nátěry PSV 2 500.00 1

784 Malby PSV 6 171.86 3

M21 Elektromontáže MON 800.00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 9 784.35 4

VN Vedlejší náklady VN 6 500.00 3

ON Ostatní naklady ON 2 500.00 1

Cena celkem 226 268.58 100
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Položkový rozpočet
s 04/2017 Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Němcové 1784 Sokolov

0 SO-OO VRN

R 1 Vedlejší rozpočtové náklady

-OC
L Cislo položky Název položky MJ množství cena/MJ Celkem

Cen
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Dii: VN Vedlejši náklady 6 500,00
l 005121Q10R Vybudováni zařízeni staveniště Soubor 1 00000 5 000.00 5 000.00 RTS 17/II Indiv

2 00512I030R Odstraněni zařízeni staveniště Souboi 1 00000 1 500,00 1 500 00 RTS 17/11 Indiv

Dii: O Z Ostatní náklady 2 500,00
3 005231010R Revize- elektro zkošky těsnosti a tlakové zkoušky Soubor 1 00000 2 500 00 2 500 00 RTS 17/11 Indiv

[__ Celkem 9 000,00

Poznámky uchazeče k zadám
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Položkový rozpočet

S 04/2017 Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Němcové 1784, Sokolov

0 SO 01 Oprava sociálního zázemí

R: 1 Stavební a instalatérské práce

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 12 067,38
1 612421411R00 Oprava vápen omítek stěn do 50 % pl - hrubých m2 60,82000 119,30 7 255.83 RTS 17/II RTS 17/11

V pfflrjr.nu zakalkulovaný náklady na pomocně pracovní Ir* /*rn »» výš» • podlahy dn 1900 mm a pin /aHženi tin 
3NP WC hoši oprava omítek po odsekáni HO tíž
obkladu! vyrovnáni. dohozeno (525 ♦• * 1 35+ 1 30-0 8
0.8+37
O 8+1 08+U,3+0 4r0.3+Q.9*0.25*0.3* 1 4 + I 1« I /+0.25+0 
4+1 U O 6-06+1.05+1 22 + 0,84*0 jU + 0.2+0.8/

_____________________ 7 rn. i -------------------------------
2 612421431RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl • štukových, s m2 27.60500 174,30 4 811.55 RTS 17/11 RTS 17/11

. . pgtižiUímwiró .maHwé ----------------------------------
V [•<iir>/1'• ■ jmmi /nkjilkulrjv.iny náklady na pomocně pracovní lešení n výšce r • dlahy rln 1900 mm » r.m /ali/nm do 

Diobnt* úpravy štukových umllek na WC
3NP Hoái 17.605
(5.25+1 35* 1.36*5 25»3,7« I 13+0,4*0 Ží>* 1 / ♦ 1 08*0 3*
0 4 + 0.3+0.9+0.25+0.3*1 4*1 4 ♦ I ž5« t 75+0 72+0 72‘ 1 0
«u 1 2? 1 n 87+n žimH+n A4\#n ^
2NP hoši 5 5
lNPhoši 5 5

Díl: 96 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

1 278,94

3 952901111R00 Vyčištěni budov o výšce podlaží do 4 m m2 51 15750 25,00 1 278.94 RTS 17/11 RTS 17/11
Položka ie určena pr ■ vyčištěn P ulov hyp. neb i• nnsf vyMavt-y /umflrm ? umyli pn.u.di dlu/t h obkladu
Sr lio*lu v místnostech c..hndl»-irh a •■•Ch*''di*Mi.-.h vytištěni o Uliivlr "ki-n dveíl s rámy /anihmuni omyli 
(inyrh zasklených a mitiianv* h ploch a 7cin*uvar.ii:h pmdrnétu pisíI n/«*d tnim rlo užívaní 
úklid po provedených pracech 21 1575
5.25‘n 35+ 1 08+0 4+0.9*0 3)
30 30

i vy i‘ l*mt

Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 362,63
4 965048130R00 Dočištěni povrchu po odsekáni ker obkladu tmel do 30% m2 77.89000 25,00 1 947,25,RTS 17/11 RTS 17/11

Položka sf* pni,iživa pro dry.išiřm pnvn hn ud trnulo ill ?• r» mrní pn vybourám obkladu
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Položkový rozpočet

s 04/2017 Oprava sociálního zázemí Základní ékola Boženy Němcové 1 784 Sokolov

0 SO-01 Oprava sociálního zázemí

R 1 Stavební a instalatérské práce

PC. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

V pol« ji e »|mhi t .ilku! * /á M iMP Jnil.H P •?*: «.ul k**-t1 '
obklady 60 82
Jlažba nutno p» hiát provedeni školníkem i 7 o

i '■? ťm pnk 2
60 8?
17 07

5 9650817 13RT2 Bouraní dlažeb keramických tl 10 mm nad 1 m2 
sbíječka dlaždice keramické

m2 17 07750 50.00 853 88 RTS 171II RTS 17/11

Proveden dlazeť v teto mi«dnnsb bude nejprve dohodnuto 
se Školníkem
TNI’ WC hoši 5 26*1 35
2 7-3 7

*.0876
9 99

6 978013161R00 Otlučeni omítek vmtfnich slén v rozsahu do 50 % m2 60.82000 2500 1 520 50 RTS 17/ II RTS 17/11
VVŠk'h7 ■ S i Iiv i

■/ i "lu-'rt* m , i ' til- i | ' . a. triím1 i« -- -r • :»ti ->»
iNP WC host ť 2' ♦ 6 2b • 1 35* 1 35 0 « 0 6 ♦ \ ?
0 R- i 08-0 3*0 4*0 3*0 9*0.25*0 3* 1 4* 1 4* 1 7*;i 25*T) 
4 ♦ M j i.l 1 U5-* t 22♦ 0 84.0 JP *0 2'0 h?

11 R+ i ys*n / 2*u 72+1 y_5-fi mv

1. bb*t .• |4» *1
60 82

*• -ir i ifliui-i

7 970059531R00 Odsekaní vnitřních obkladu stén nad 2 m2 m2 60 82000 50.00 3 041 00 RTS 17/ II RTS 17/11
3NP WC hoši *. 25*5 25*1 35*136 0 9 0 8*3
0 6* 1 09*0 3*0 4*0 3*0 9*0 25*0 3* 1 4*1 4*1 7*0 ?6*0 
4 * 1 13 0 6 0 6*1 05*1 22+0 84*0 38*0 2*0 87

11 fi* 1 76*0 77tO 77+ ! 7*-. 11 R»*7

60 82

Díl: 99 Staveníštni přesun hmot 626,36
8 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a udržbu do vyšky 12 m t 1 78960 350.00 626.36 RTS 17/ II RTS 17/ II

Dii: 725 Zarizovaci předměty 91 734,25
9 7251 I4921R00 Odmontováni a zpétná montáž sedátka kus 26 00000 100,00 2 600 00 RTS 17/ II RTS 17/11

U vftech WC dojde k demontáži a u P ks kt? zpétne 
nioni.ui sláv sevlatka n u 24Cs nového se Jatka /t>______

10 725110811R00 Demontáž klozetu splachovacích vč propojovacího potrubí souboi
.a nastžjmeto..«snlilu------------------------------------------------- ----------

24 oooon 150,00 3 600 00 RTS 17/ II RTS 17'II

Demontáž WC pro vyménu za |ine dohoda školníkem 
ni o ní load ně uschován: unak oočitAno d<- ocJoadu 
3IMP
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Položkový rozpočet
S: 04/2017 Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Némcové 1784. Sokolov

0 SO-01 Oprava sociálního zázemí

R: I Stavební a instalatérské práce

Cen
soustava / Cenová

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem platnost úroveň
WC hoši počítáno dem v jiné položce 0
WC dívky 5
2NP
WC hoši 2 2
WC dívky 5 5
INP
WC hoši 2 2
WC dívky 5 5
I élocvičnn
WC dívky 2 2
WC hoši I 1
Učitelsko WC chodba « kancelář 2 2

11 725110814R00 Demontáž klozetú kombinovaných vč připojovací hadičky
—a. Q^lO.iméjiog.iitik!- . .

soubor 2.00000 150.00 300,00 RTS 17/II RTS 17/ II

*3 NP Hoši zde jsou WC kombi jedná se o demontáž pru
opětovné nowžiti 2

2

12 725210911R00 Demontáž a zpět.montáž umyvadla bez výtok armtur vč 
gem a mou. sifonu

kus 3.00000 300.00 900.00 RTS 17/11 RTS 17/11

3 NP
WC hoši dem a zpětná montáž umyvadel po provedeni 
novvch obkladu 3

3

13 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 3.00000 50.00 150.00 RTS 17/II RTS 17/11
3NP
WC hoši demontáž baterie pio zpětné použili 3 3

14 725829201R00 Montáž baterie umyv a dfezové nástěnné chromové kus 3.00000 250.00 750.00 RTS 17/11 RTS 17/ II
3NP
WC hoši - montáž sláv baterie po provedeni nových 
obkladu 3

3

15 725112002 Klozet keramický standardní samostatně stojicl s 
hlubokým splachováním odpad svislý + sedátko, a 

-□r.QDQiem.oclpaLlLt.yč ti..a.jnanžeLv_____________________

soubor 24.00000 2 444,00 58 856.00 Vlastni Indiv
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Položkový rozpočet
s 04/2017 Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Němcové 1784 Sokolov

o SO-01 Oprava sociálního zázemí

R 1 Stavební a instalatérské práce

Cen
soustava / Cenová

Pč Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem platnost úroveň
3NP
WC hoši jsou stávající 0
WC dívky *j 
2NP
WC. ho$i 2 2
WC divkv 5 5
INP
WC hoši ? 2
WC chvky 5
Tělocvična
WC dívky 2 i
WC hoši 1
Učitelské WC chodba «• kancelář 2 2

16 725119122 Monláž klozetových mis kombi kus 26 00000 250.00 G 500 00 Vlastni Indiv
17 725121599 Pisoárový záchodek keramicky demontáž a zpětná soubor

montáž vč odpadu a wtokovvch armaluri
7 00000 350.00 2 -150 00 Vlašim Indiv

3NP

WC hoši demontáž a /flétna montd2 p.. mIku vr odpad' 
a wtokovvch arrnaUu do orovedem novvcti obkladu /

18 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G snub* i
1/2 D+M

26.00000 151 00 3 926.00 Vlastní Indiv

19 72582 Trubka nerezová ON 3/8 vč nakrácenl na po? délku kus
____ngggzfflu ™3l>Q£,ZKž 3. Zks , Dodavky, ^ niqniaž____

26 00000 362.00 9 41? 00 Vlastni Indiv

Na piópojem WC a rohového ventilu ve zdi .* ďuvodti 
trvanlivosti zvoleno nerez pohubí na i WC. 0 6ro 
3NP
WC bos. 2 
WC dívky 5 
2NP 
WC hoši
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PoIožkový rozpočet

s 04/2017 Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Němcové 1784 Sokolov

0 SO-01 Oprava sociálního zázemí

R 1 Stavební a instalatérské práce

Cen.
soustava / Cenová

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem platnost úroveň
wr: dívky 5 r'
1NP
WC hoši 2 2
WC dívky 5 *3
Tělocvična
WC dívky 2 2
WC hoši I i
učitelské WC chodba ♦ kancelář 2 2

20 7250096 Kotvicí materiál pro pisoláry kus 7.00000 50.00 350.00 Vlastni Indiv

21 7250097 Kotvicí materiál pro umyvadla kus 3.00000 50.00 150,00 Vlastni Indiv
22'7250098 Kotvící materiál pro klozet kombinovaný kus 26.00000 50,00 1 300,00 Vlastni Indiv

23 7250099 Podružný materiál tésnéní. páska kpl 1.00000 500,00 500,00 Vlastni Indiv

24 998725102RO0 Přesun hmot pro zařizovaci předměty výšky do 12 m t 0.54356 350.00 190,25 RTS 17/11 RTS 17/11

Díl: 734 Armatury 1 674,97
25 734221545 Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 1/2 kus 2.00000 329,00 658,00 Vlastni Indiv

PN 16 do 11Q°C bez hlavice ovládáni
26 734221683 Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s kus 2.00000 339,00 678,00 Vlastni Indiv

vestavěným čidlem
27 734261712 Sroubeni regulační radiátorové přímé G 1/2 bez 

vvDoušténi .......
kus 2 00000 169,00 338,00 Vlastni Indiv

28 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m 1 0.00276 350,00 0,97 RTS 17/II RTS 17/11

Díl: 735 Otopná tělesa 7 084,31
29 735151579 Otopné těleso panelově Korado Radik Klasik typ 22 kus 2.00000 2 013,23 4 026.46 Vlastni Indiv

vvška/délka 600/1200 mm
WP WC hoši 2 2

30 73516 Montáž ÚT soub 2.00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní Indiv
Montáž otopného tělesa na stávající rozvod ocelového 
potrubí, nutno zmrazil přívod a odvod nebo napustit a 
vvnusfit stounaei vedení
po dohodě se školníkem Vč podiuzného materiálu a 
tlakové zkoušky*
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Položkový rozpočet
s 04/2017 Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Némcové 1784 Sokolov

0 $0-01 Oprava sociálního zázemí

R 1 Stavební a instalatérské práce

Pč Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

WC hoši 3NP 7 á.
31 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa vyšky do 12 m t 0 16528 350 00 57.85 RTS 17/11 RTS 17/11

Dii: 766 Konstrukce truhlářské 22 864,92
32 968061125R00 Vyvěšeni dřevěných dveřních křidel pl do 2 m2 kus 10 00000 15.00 150.00 RTS 17/ II RTS 17/11

'V | ' 1 11 t‘ . 1 V • ^ l J 1 >' 1 |; 11 ■ 1 / «v/A*.r*: l pc pr^v.v, u. iy 1* iq ;• ftý.inh
P**I*».M •. i .. •■ ■i- ui erv ’ *• '►v:
fit?

33 7G66611I2R00 Montáž dveří do zambné oteviravých Ikr do 0 8 m kus 10 00000 250,00 2 500 00 RTS 17/11 RTS 17/11

3NP
Hoši 2 <2 
2NP
Hoši ? 2
Dívky /

iNP
Lírvky I 1
tělocvična 1

34 766000001 Montáž kovaní na interiérové dveře klika klika kus 8.00000 100.00 800 00 Vlastni Indiv
35 64915362R Kovaní ocel chom mat pro interiérově dveře WC zámek 

lednostrannv - kulatv
kus 8.00000 350 00 2 800 00 RTS 17/11 RTS 17/11

36 61160J26R Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd 60x197 bíle kus 8 onooo 2 072.00 16 576.00 RTS 17/11 RTS 17/11
P

37 998766107R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr vyíiky do 12 m 1 0 11120 350 00 38 92 RTS 17/11 RTS 17/11

Dii: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 12 924,22
38 77110121 ORT 1 Penetiace podkladu pod dlažby penetračnl nátér Primer

G
m2 17.07000 31 99 546 07 RTS 17/II RTS 17/11

39 771575109RV1 Montáž podlah keram hladké tmel, 30x30 cm CARO FK 
Ilex ileuidloV ASO Fuaenbunt tsoara)

m2 17 07750 350.00 5 977 13 RTS 17/11 RTS 17/11

Provedeni dlažeb v této mislnnsti bude noiprve dohodnuto 
se Školníkem

NI‘WC bosi 6 2* ' j*> : 097.6
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Položkový rozpočet
s 04/2017 Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Němcové 1784, Sokolov

0 SO -01 Oprava sociálního zázemí

R 1 Stavební a instalatérské práce

Cen.
soustava / Cenová

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem platnost úroveň
2 7’3 7 9.99

40 771577I33RS2 Ušla nerezová přechodová stejná výška dlaždic profil m
UIS. .pro-11-01 j$tkli dlaždic LQ mm _ .. .

2.50000 250,00 625.00 RTS 17/11 RTS 17/11

Pokládáni do tmele
Položka je mcoipj pro del oiujviij -.•piijeni jmrll.ih q stojin* vyš- o nřipr dl i/ťii/dln.di.i dUřnj/imn iM

41 597642209 Dlažba např Taurus Granit 300x300x8 mm proliskluz m2
R10 _ __ _ . _ _ ____

19.638551 286.55 5 627,43 Vlastni Indiv

17.077* 1.15 19.63855
42 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0.42454 350,00 148.59 RTS 17/11 RTS 17/11

Díl: 781 Obklady keramické 40 394,39
43 77I5760I1R00 Spára podlaha * sténá silikonem m 40,41000 60,00 2 424.60 RTS 17/11 RTS 17/11

3NP WC hoši 5 254 5 254 1 15* 1 35-0 8 0 8*3 7
0 8*1 08'0 .3*1) 410.3+0 9+0 25 U) 3+1 4+1 4*1 7+0 25+0
4♦ 113 0 6 0 6* 1 05+1,22+0,84+0 38 + 0 2*087- 
nfii i vs+n /*>+n v>+1 ?n.n 6

30 41

10 10
44 781475115RV1 Obklad vnitřní stén keramický do tmele 25x25 cm. CARD m2 60.82000 34000 20 678 80 RTS 17/ II RTS 17/11

FK flex (lepidlo). ASQ-Fuqenbunt (spara)___________________________________________________
l vhodné pro vml'i" obklady Vyroo,- i firmy ttr.imI»m•.j

Spot mha lepidla pro zubovou vle/Ku 8 um: =polfe}».-t so...... .. hmoty pin spáni sut y r» vyšky C mm
3NP WC hoši (5 25+5.25+1 35 + 1 35-0 8 0 8+37
0 8+1.08+0.3+0 4i0 3*0.9*0.25+0 \+14+14+1 7*0 25*0
4+ 1 13-0 6-0641 05 + 1.22*0 84+0.38+0 2 + 0 67 
nfi+i 96+n 79+n 7?» i 95.061*7

60 82

45 781497132R00 Lišta nerezová rohová k obkladům 8mm dodávka + m
montáž

10.00000 170.00 1 700 00 RTS 17/11 Indiv

3 NP WC hoši použit jen na rohy 5x roh dl 2in 10 10
46 59781538 Obklad RAKO ONE 20x20 cm lesk pastelová plná barva m2

naoř zelenožlutá, modrá, červená
6.99430 286.55 2 004,22 Vlastni Indiv

<Nf' WC hoši -5 25*5 25+ 1 35* 1 35 0,8 0.8+3 7- 
08*1 08+0.3+0.4+0.3 *0.9+ 0.25+0 3+ 1 4+14*1 7 + 0.25+0 
.4+1 13*0.6 0.6* 1.05* 1.22*0.84 *0.38 + 0.2*0.87
0 6*1 95+0 79 + 0 77+1 96 0 61*0 >

6 08?
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Položkový rozpočet
s 04/2017 Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Němcové 1784 Sokolov

0 SO-01 Oprava sociálního zázemí

R 1 Stavební a instalatérské práce

Pfi Clslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen

soustava / 
platnost

Cenová

úroveh

5 087*0 15 09123
47 59781539 Obklad RAKO ONE 20x20 cm lesk bila m2 61 90450 211.37 13 084.75 Vlastni Indiv

(60 82-6 991*1 15 61 9045
48 998781102R00 Přesun hmol pro obklady keramické vyáky clo 12 m t 1 43435 350.00 502 02 RTS 17/11 RTS 17/tl

Dii: 783 Nátéry 2 500,00
49 783122111RT4 Nátéi synteticky OK "A’ dvojnásobný Paulin lesklý email

2 x
m2 4 70000 200 00 940 00 RTS 17/ II RTS 17/11

INF WC hoši zarubně 4 8*0 ?V?
4 8*0 25*2

2 4

2 3

50 783424 UOROO Nátér synteticky potrubí do DN 50 mm Z ♦ 2x m 13.00000 120,00 1 560 00 RTS 17/ II RTS 17/ II

3NP WC hoši 3 5*3 5*6 13

Dii: 784 Malby 6 171.86
S1 784191T01ROO Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 88,58300 2500 2 2I4 58 RTS 17/11 RTS 17/ II

TV'.-*- , i i »n’* ívi k i*. . . nj -r r.

,• ■ On*.-n»"IMv» mint;.-I,.- ,-.l .MIM-/.IH- ,ni vy i |(l
p.-t.-j n't?n?rnvf* 

il'Ptik -j Z*.Vi J|i

bisadrti .d 'v -i 
řítí i.

♦•v* hir.y
T» . M«*. drtfe# -

malba pr- opravě i•<"ti ?k oum* INC Wř ii' - ' 2D

iNP Wt hoši
(*> .'5< 1 *5*1 35*r,5*3.*l 13*0 4*«í 1 7*108*0 >*
0 1*0 J'0 9*0 25*0 3*1 4♦ 1 4*1 29* 1 2S-U . 2-M) 72* » 0
».* i • • ♦:• H hi m'i iPífíHjiM f,.-,
iOí»*i h

5.25*1 35
.1 22*0 25*1 130>*3 .

20
54 ‘ 795

•' 0875
9 62

5? 784 195112R00 Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace 2 x m2 88 58000 40.00 3 543.20 RTS 17/11 RTS 17/II
r " < )ll » V M i'- | ' • f| »• ' > IKřl ■ f •

Hi.*/ sadi t i.»t<r 7 iienei;a>

53 784402801R00 Odstraněni maleb oškrábáním v místnostech do 3 8 m m2 27 60500 15.00 414 08 Vlastni Kalkul

Dii: M21 Elektromontáže 800.00
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Položkový rozpočet
s (M/2017 Oprava sociálního zázemí Základní škola Boženy Němcové 1784, Sokolov

0 SO-Q1 Oprava sociálního zázemí

R: I Stavební a instalatérské práce

Pč Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveň

54 2100099 Demontáž a montáž vypínačů WC hoši 3NP pro provedeni 
nového keram obkladu

kus 4 .00000 200,00 ooooco Vlastni Indiv

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 784,35
55 979087112R00 Nakládáni suti na dopravní prostředky 1 6.31249 120.00 757.50 RTS 17/11 RTS 17/11
56 97901 121 1RO0 Svislá doprava suti a vybour hmot za 2 NP nošením 1 6.31249 250,00 1 578,12 RTS 17/11 RTS 17/11
57 979011219R00 Pfipl k svislé cJopr suti za každé další NP nošením 1 6.31249 150,00 946,87 RTS 17/11 RTS 17/11
58 979082111R00 Vnitrostaveništnl doprava suti do 10 m 1 6.31249 120,00 757,50 RTS 17/11 RTS 17/11
59 97908212IR00 Příplatek k vnitrost dopravě suti za dalších 5 m l 6.31249 60,00 378,75 RTS 17/11 RTS 17/11
60 979083117R00 Vodorovné přemísténi suli na skládku do 6000 tn 1 6.31249 270,00 1 704,37 RTS 17/11 RTS 17/ II
61 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m 1 6.31249 30.00 189.37 RTS 17/11 RTS 17/11
62 979999999R00 Poplatek za skládku stavební suť * 10 % přimésl t 6.31249 550,00 3 471.87 RTS 17/11 RTS 17/11

Celkem_______ _______________________________________ __________________________________ 217 268,58]

Poznámky uchazeče k zadání
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Předběžný harmonogram stavby
ZŠ B. Němcové - oprava sociálních zařízení v hlavním pavilonu

Seznam prací a harmonogram jejich realizace
Březen 2018 Duben 2018

IJpiavy povrchu vnitřní
Dokončovací konstmkce na pozemních stavbách
Bourám konstrukcí
Přesun hmot
ZTI
Konstmkce truhlářské
Podlahy z dlaždic a obklady
Obklady keramické
Nátěry —
Malby
Elektromontáže
Přesun suti
VRN

Předpoklad zahájeni prací: 05.03 2018 
Předpoklad ukončeni prací: do 17 04.2018




