



LEGENDA :

POPIS BUBLIN/BAREV :

- (XY) Prvky/kce bez zásahu
- (XY) Bourání/demontáže do odpadu
- (XY) DMNT, přesun, uskladnění + zpět MNT
- (XY) Stavební prvky/kce nové
- (XY) ZTI prvky/rozvody nové

STÁV. ROZVODY ZTI :

- — — Splošková kanalizace, kamenná? (trasy a dimenze pod podlahou dle PD r. 1963)
- — — Přípojka vody PE DN 50
- — — Stáv. teplá voda
- — — Stáv. studená voda
- + — Stáv. teplá voda – přívod, DN??
- + — Stáv. vnitřní plynovod
- — — Stáv. rozvod ÚT – přívod/zpětné/přípočky, Cu 15–18mm
- — — Ostatní rozvody – nejsou součástí projektu/beze změn
- — — Stáv. teplá voda – LIKVIDACE
- — — Stáv. studená voda – LIKVIDACE
- — — Stáv. rozvod ÚT – LIKVIDACE – přívod/zpětné/přípočky, Cu 15–18mm

Do PD nejsou zakresleny a popsány některé detaily či části stavby nepořbitné k účelu dokumentace. Kótováno vč. omítek.

Vedoucí projektant		Vypracoval	Kreslil	Zodpovědný projektant	
Milan Babic		Milan Babic	Milan Babic	Milan Babic	
Kraj:		Karlovarský		Stav. úřad: Sokolov	
Investor:		Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ: 002559586		Datum	
Stavba:		Stavební úpravy prádelny a sušárny MŠ M. Majerové 1650, Sokolov, pč.1631/8		Formát	
Obsah:		Půdorys 1.NP – bourání, DMNT, přesuny – ZTI		Zak. číslo	
				Měřítko	
				Stupeň:	
				Výkr.č.	

Milan Babic
projektová, inženýrská a stavební činnost
Křížová 131, Sokolov, 356 01
Tel: 777/272751, 352/624608
E-mail : ex-interier@wo.cz
IČO: 62636359 DIČ: CZ6804102316

Datum	II/2018
Formát	2x44
Zak. číslo	02/2018
Měřítko	1:50
Stupeň:	DPS
Výkr.č.	D1.4.02