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A. Průvodní zpráva
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A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: ZUŠ Sokolov – výměna stropní konstrukce nad 2.N.P.

b) Místo stavby:
Adresa: č. p. 37, Staré náměstí, 356 01 Sokolov
Katastrální území: Sokolov (752223)
Parcelní čísla poz.: 290/1

c) Předmět projektové dokumentace:  projektová dokumentace pro změnu
stavby před jejím dokončením

A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Stavebník: Město Sokolov, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) Zpracovatel: Ing. Milan Kaláb – Projektová a inženýrská kancelář, Miču-

rinova 1148, 356 01 Sokolov, IČ 12405744
b) Hl. projektant: Ing. Milan Kaláb - autorizovaný inženýr pro pozemní

stavby, statiku a dynamiku staveb
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT
uvedený pod číslem 0300295

c) Projektanti: Ing. Milan Kaláb - stavební část
Milan Hruška - vnitřní elektroinstalace,
     autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb,
     spec. elektrotechnická zařízení

v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT
uvedený pod číslem 0301025

Bc. Petr Filip – PBŘ
autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb,
v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT
uvedený pod číslem 0301439

Ing Václav Pastirik – rozpočtová část

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Stavba není členěná na objekty a technická a technologická zařízení.

A.3 Seznam vstupních podkladů
Pro vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:
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 Odběr a rozbor vzorků ze sond – zpráva vypracovaná Ing. Martinou Hřebená-
řovou v srpnu roku 2017

 Zaměření stávajícího stavu části objektu vypracované projektantem v prosinci
2017

 mapový podklad z http://nahlizenidokn.cuzk.cz
 výsek z technické mapy města ve formátu DWG
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B. Souhrnná technická zpráva
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B.1  Popis území stavby
a) charakteristika území a stavebního pozemku

Stávající objekt základní umělecké školy je situován jako krajní řadový dům ve
východní části Starého náměstí v Sokolově a to v severní frontě domů. Staveb-
ně se jedná o dva domy na jednom stavebním pozemku. Zájmovým objektem
je budova označovaná vlastníkem i uživatelem jako budova A.

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím
Tento bod se netýká řešené stavby.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací
Tento bod se netýká řešené stavby.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadav-
ků na využívání území
Tento bod se netýká řešené stavby.

e) informace o zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů
Podmínky jsou zapracované do projektové dokumentace.

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů
Jako podklad pro zpracování vlastního projektu byla objednatelem poskytnutá
zpráva s názvem „ZUŠ Sokolov – Odběr a rozbor vzorků ze sond“, kterou vypra-
covala Ing. Martina Hřebenářová v srpnu roku 2017. Z této zprávy vyplývá, že
dřevěné nosné konstrukce podlah ve 3.N.P. jsou napadené dřevokaznými hou-
bami a je nutné napadené trámy odstranit. Z tohoto důvodu byla objednate-
lem zajištěná i tato vypracovaná projektová dokumentace.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů
Objektu se netýkají zájmy státní památkové péče ani ochrany přírody a krajiny.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Objekt ZUŠ se nachází v záplavovém území řeky Ohře, nenachází se
v poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí
Stavba vzhledem ke svému charakteru nemá žádný vliv na okolní stavby a po-
zemky, není nutné žádným způsobem chránit okolí stavby.
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyvolává žádné požadavky na asa-
nace, demolice nebo kácení dřevin.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fon-
du nebo pozemků určených k plnění funkce lesa
Z charakteru stavby nevyplývá potřeba záboru zemědělského půdního fondu
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

l) územně technické podmínky
Tento bod se netýká řešené stavby.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Z charakteru stavby nevyplývají žádné věcné a časové vazby, nejsou nutné
žádné podmiňující a vyvolané investice. Výměna stropní konstrukce nad 2.N.P.
navazuje na již stavebně povolenou stavbu „Vestavba tříd do podkroví umě-
lecké školy Staré náměstí č. p. 37, Sokolov, 356 01.

n) seznam pozemků podle KN, na kterých se stavba provádí
Dotčené pozemky: parcela p. č. 290/1 - vlastník Město Sokolov, Rokycanova

1929, 356 01 Sokolov

o) seznam pozemků podle KN, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní
pásmo

Tento bod se netýká řešené stavby.

B.2  Celkový popis stavby
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) jedná se o změnu dokončené stavby. Tato změna spočívá v kompletní re-
konstrukci stropní konstrukce nad 2.N.P. objektu A základní umělecké školy. Tato
rekonstrukce spočívá ve vybourání stropů nad 2.N.P., jejichž nosnou konstrukci
tvoří dřevěné trámy a zhotovení nové konstrukce na principu ocelobetonových
stropů.
b) objekt je využívaný jako základní umělecká škola, účel užívání se provede-
nými stavebními úpravami nezmění
c) jedná se o stavbu trvalou
d) nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických poža-
davků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové uží-
vání stavby
e) podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou zohledněné v texto-
vé části této dokumentace
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f) objektu se netýkají zájmy státní památkové péče ani ochrany přírody a kraji-
ny
g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užit-
ná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti se navrženými stavebními
úpravami nemění
h) základní bilance stavby se navrženými stavebními úpravami nemění
i) základní předpoklady výstavby –

předpokládané zahájení stavby – 07/2018
předpokládané dokončení stavby - 12/2018
členění na etapy se nepředpokládá

j) orientační náklady stavby – náklady stavby jsou uvedené v rozpočtové části
PD

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus

Tento bod se netýká řešené stavby.

b) architektonické řešení
Vzhled budovy se provedenými úpravami nezmění.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Provozní řešení se provedenými úpravami nezmění. Dispozice objektu bude i po
provedených úpravách odpovídat stávajícímu stavu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Tento bod se netýká řešené stavby.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Bezpečnost při užívání stavby se provedenými stavebními úpravami nezmění.

B.2.6 Základní charakteristika objektů
a) stavební řešení

Stavební úpravy spočívají ve vybourání stávajících stropních konstrukcí nad
2.N.P. v budově A a to těch, jejichž nosnou konstrukci tvoří dřevěné trámy. Za-
chované budou tedy stávající klenbové stropy na chodbách a železobetonové
stropy v prostoru schodiště a sociálního zařízení. Nové stropní konstrukce se na-
vrhují jako ocelobetonové – budou tvořené ocelovými válcovanými nosníky, na
kterých budou uložené spřažené ocelobetonové desky. Součástí prací je zřízení
nových příček ve 3.N.P., minerálních akustických podhledů ve 2. a 3.N.P., nové
podlahové krytiny ve 3.N.P. a výměna podlahové krytiny na chodbě ve 2.N.P.
Zároveň se provede nové osvětlení ve 2. a 3.N.P. a rozvody elektroinstalací ve
3.N.P.
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b) konstrukční a materiálové řešení
Nové ocelobetonové stropy se navrhují z ocelových válcovaných nosníků typu
HEB a spřažených ocelobetonových desek tl. 130 mm, které jsou tvořené žebro-
vaným profilem pro kompozitní stropy s nabetonovávkou a patřičnou betonář-
skou výztuží.

c) mechanická odolnost a stabilita
Stavební konstrukce zajistí svým provedením mechanickou odolnost a stabilitu,
součástí dokumentace je statické posouzení jednotlivých konstrukcí.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení
a) technické řešení

Ve 3.N.P. se navrhují nové rozvody elektroinstalace, ve 2. a 3.N.P. se provede
nové osvětlení.

b) výčet technických a technologických zařízení
Tento bod se netýká řešené stavby.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení
Navrhuje se ochrana ocelových nosných konstrukcí na danou požární odolnost
a to minerálními zavěšenými podhledy dle zpracovaného PBŘ.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana
Tento bod se netýká řešené stavby.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální pro-
středí

Nově instalované osvětlení splňuje požadavky hygienických a technických no-
rem.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Tento bod se netýká řešené stavby.

b) ochrana před bludnými proudy
Tato ochrana není v této stavbě nutná.

c) ochrana před technickou seizmicitou
Tato ochrana není v této stavbě nutná.

d) ochrana před hlukem
Tento bod se netýká řešené stavby.
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e) protipovodňová opatření
Tento bod se netýká řešené stavby.

f) ostatní účinky
Tento bod se netýká řešené stavby.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury

Tento bod se netýká řešené stavby.

B.4  Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení

Tento bod se netýká řešené stavby.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Tento bod se netýká řešené stavby.

c) doprava v klidu
Tento bod se netýká řešené stavby.

d) pěší a cyklistické stezky
Tento bod se netýká řešené stavby.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy

Tento bod se netýká řešené stavby.

b) použité vegetační prvky
Tento bod se netýká řešené stavby.

c) biotechnická opatření
Tento bod se netýká řešené stavby.



ZUŠ Sokolov – výměna stropní konstrukce nad 2.N.P.
Textová část

Strana 11

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Tento bod se netýká řešené stavby.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu
Tento bod se netýká řešené stavby.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Tento bod se netýká řešené stavby.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí

Tento bod se netýká řešené stavby.

e) tento bod se netýká navrhované stavby

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma
Tento bod se netýká řešené stavby.

B.7  Ochrana obyvatelstva
Tento bod se netýká řešené stavby.

B.8  Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Pro provádění stavebních prací bude zajištěna elektrická energie a voda ze
zdrojů, které jsou dostupné ve stávajícím objektu. Jejich spotřeba bude řádově
nižší, než je současná provozní spotřeba v budově.

b) odvodnění staveniště
Neřeší se – staveniště je uvnitř objektu.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu jsou ponechána
stávající. Pro vlastní stavbu bude využitý vjezd z veřejné komunikace – ulice Li-
dické nábřeží. Dále bude objekt základní umělecké školy přístupný z ulice Kos-
telní a ze Starého náměstí.
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení
dřevin
Staveniště se nachází uvnitř objektu školy, nejsou žádné požadavky na asanace
a demolice. U fasády objektu se zřídí dočasné oplocení.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště
Pro zařízení staveniště se uvažuje s využitím dvora školy a sousedního malého
parkoviště osobních automobilů.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy
Pro staveniště nejsou zapotřebí žádné bezbariérové obchozí trasy.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich
likvidace
Při provádění stavebních prací budou produkována jen minimální množství od-
padů.
Při nakládání s odpady budou dodrženy následující podmínky Zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (§ 9a Hierarchie způsobů nakládání
s odpady a § 16 Povinnosti původců odpadů):

1) Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotli-
vých druhů a kategorií (viz Vyhláška č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů)

2) Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.:

a) předcházení vzniku odpadů

b) příprava k opětovnému použití

c) recyklace odpadů

d) jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování
odpadů původcem)

e) odstranění odpadů

3) Dle předchozího bodu budou odpady přednostně využity nebo předány
k využití oprávněné firmě (seznam oprávněných osob na www.kr-
karlovarsky.cz/websouhlasy)

Realizace vlastní stavby bude časově omezena a odpady, které na stavbě
vzniknou, jsou zatříděny dle Vyhl. č. 93/2016 Sb. takto:

kód odpadu název druhu odpadu kategorie způsob nakládání s odpadem

17 01 01 beton O recyklace, využití

17 01 02 cihla O recyklace, využití
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17 01 03 tašky a keramické
výrobky

O likvidace na skládce

17 02 01 dřevo O energetické využití

17.02.03 plasty O separace, materiálové využití

17 04 05 železo nebo ocel O recyklace

17 04 07 směsné kovy O recyklace

17 04 11 kabely neuvedené pod
č. 17.04.10

O recyklace

17.05.04 výkopová zemina O využití, skládka

17.06.04 izolační materiály O likvidace na skládce

17.09.03 jiné stavební a demoliční
odpady (plechovky od
barev)

N předání oprávněné
organizaci pro nakládán
s nebezpečnými odpady

17.09.04 směsné stavební a
demoliční odpady

O likvidace na skládce

Do stavby nebudou zabudovány žádné nebezpečné látky nebo materiály a ty-
to látky nebo materiály nebudou vznikat ani vlastním provozem. Veškeré od-
pady, které vzniknou v průběhu stavby, budou shromažďovány na určených
místech do sběrných nádob. Budou pak předány k využití nebo ukládány na ří-
zené skládky.
Při stavbě bude bráněno úniku pevných, kapalných (zvláště pak ropných) a
plynných látek do půdy a vegetačního krytu. Na stavbě budou k dispozici
vhodné prostředky na likvidaci případného úniku těchto látek.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Při provádění prací se neuvažuje se zemními pracemi.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě
Stavba vzhledem k charakteru stavebních prací  nebude mít žádný zásadní
negativní vliv na životní prostředí.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
Stavba svým charakterem patří do oblasti bez zvýšených nebo mimořádných
nároků na bezpečnost stavby a péče o bezpečnost práce a technických zaří-
zení.
Pro zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení je potřeba
v průběhu výstavby dodržovat základní požadavky dle zákona č. 309/2006 Sb.
– Zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
nařízení vlády č. 591/2006 – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích. Tyto zákony a nařízení obsahuji po-
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žadavky i souvisejících předpisů a norem vztahujících se k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
V souladu s § 15, odst.1, zákona č.309/2006 Sb. je zadavatel stavby povinen do-
ručit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště ozná-
mení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli;
oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě.
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci na stavbě poučeni o bezpeč-
nostních předpisech pro všechny práce, které přicházejí do úvahy. Tato opat-
ření musí být řádně zajištěna a kontrolována.
Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracoviš-
ti musí být udržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a
protipožární pomůcky se musí udržovat v pohotovosti.
Práce na elektrických zařízeních smí provádět pouze k tomu určený přezkouše-
ný elektrikář. Připojení elektrických vedení se mohou provádět jen za odborné-
ho dozoru ČEZ.
Podzemní vedení je nutno před zahájením prací řádně vytýčit a zabezpečit
během prací proti poškození.
Práce na stavbě musí být prováděny v souladu se zhotovitelem zpracovanými
technologickými postupy pro jednotlivé činnosti.
V souladu s § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb. budou-li na staveništi vykoná-
vány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života ne-
bo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stej-
ně jako v případech podle odstavce 1 § 15, zadavatel stavby zajistí, aby před
zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP“) podle druhu a velikosti stavby tak,
aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce.
Plán BOZP bude průběžně aktualizován tak, aby odpovídal skutečnému stavu a
podstatným změnám během realizace stavby. Před zahájením prací na stave-
ništi bude plán BOZP dopracován v souladu s právními předpisy v součinnosti
stavebníka (zadavatele stavby), projektanta a zhotovitele stavby, případně ko-
ordinátora a jako nedílná součást projektové dokumentace bude předložen
OIP k vyjádření ve smyslu § 5 odst.1 písm. I) zákona č.251/2005 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Neřeší se - stavební práce budou probíhat uvnitř objektu školy.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření
Pro stavbu není zapotřebí zpracovávat speciální dopravně inženýrská opatření.
Materiál bude navážený do dvorní části školy po samostatné přístupové komu-
nikaci. Nedojde tímto k omezení veřejného provozu na komunikacích. Využití
malého parkoviště osobních automobilů bude zajištěno patřičnou dopravní
značkou zákaz zastavení (B28) s dodatkovou tabulkou platnosti v úseku 10 m
(E8d).
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n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby
Stavební práce budou probíhat v objektu označovaném jako budova A. Je
pravděpodobné, že budova B bude uživatelem využívána. Zároveň se stavbou,
na kterou je zpracovaná tato projektová dokumentace, bude pravděpodobně
probíhat i vestavba učeben do podkroví, která je samostatnou stavbou. V této
fázi nelze předpokládat, že obě stavby budou prováděné jedním stavebním
zhotovitelem. V případě provádění různými zhotoviteli bude muset objednatel
zpracovat pravidla koordinace prací.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude prováděná v jedné etapě. Předpokládané zahájení je v 07/2018,
dokončení je plánováno na 12/2018.
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D.1.1.a  Technická zpráva
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A. Všeobecná část

A.1  Technické údaje

Stavební úpravy spočívají ve vybourání stávajících stropních konstrukcí nad 2.N.P.
v budově A a to těch, jejichž nosnou konstrukci tvoří dřevěné trámy. Zachované bu-
dou tedy stávající klenbové stropy na chodbách a železobetonové stropy v prostoru
schodiště a sociálního zařízení. Nové stropní konstrukce se navrhují jako ocelobeto-
nové – budou tvořené ocelovými válcovanými nosníky, na kterých budou uložené
spřažené ocelobetonové desky. Součástí prací je zřízení nových příček ve 3.N.P., mi-
nerálních akustických podhledů ve 2. a 3.N.P., nové podlahové krytiny ve 3.N.P. a
výměna podlahové krytiny na chodbě ve 2.N.P. Zároveň se provede nové osvětlení
ve 2. a 3.N.P. a rozvody elektroinstalací ve 3.N.P.
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B.  Technická část

B.1  Stavební část

1. Přípravné práce
Vlastní stavební práce budou prováděny na připraveném staveništi. Zájmový prostor
školy bude vyklizený od zařízení a mobiliáře. Odstraní se dřevěná vestavěná skříň
v místnosti ředitele školy.

Navrhuje se ochrana nášlapných vrstev podlah ve 2.N.P. deskami na bázi dřeva.
Prostor schodišť se oddělí ve 2. a 3.N.P. provizorními stěnami (dřevo + PVC fólie)
s dveřmi. Ochrání se okna a dveře, dále se provede zakrytí těles ústředního vytápění
a to v obou podlažích.

2. Bourací práce
Bourací práce se navrhují začít odstraněním nášlapných vrstev podlah ve 3.N.P. a
SDK podhledů ve 2.N.P. Odstraní se stávající dřevěné obklady. Vybourají se příčky ve
3.N.P. (zdivo, SDK). Zdemontují se 3 ks dveří včetně zárubní.
Vybourá se stávající stropní konstrukce nad 2.N.P. Zde se předpokládá dle průzkumu
skladba – nášlapná vrstva podlahy, podlahová prkna na polštářích, násyp ze škváry
a suti, prkenný záklop, nosné trámy, prkenné podbití s vápenocementovou omítkou
na rákosu. Je bezpodmínečně nutné vybourat i zhlaví dřevěných trámů.
Vybourají se kapsy a rýhy pro uložení ocelových nosníků.
Suť bude ze stavby dopravována do zakrytého kontejneru. Stavební suť bude uklá-
dána na skládce k tomu určené (např. lokalita Silvestr – fa A. S. A.).

3. Svislé konstrukce
Předpokládá se dozdění stávajících příček ve 2.N.P. až ke spodnímu líci betonových
desek na trapézovém plechu. Jako materiál se použijí pálené cihly.

4. Vodorovné konstrukce
Nové stropní konstrukce nad 2.N.P. se navrhují v následující skladbě – nášlapná vrstva
podlahy, cementový plovoucí potěr litý F5, podlahový polystyrén, železobetonová
deska z betonu dle ČSN EN 206-1 C 25/30, XC1 s výztuží z ocelových sítí KARI Q188
v žebrovaném profilu pro kompozitní stropy 58/207, tř. S350 GD, tl. 0,88 mm, skladeb-
né šířky 1035 mm, ocelový nosník HEB, SDK podhled s požární odolností, akustický mi-
nerální rastrový podhled.

Schéma žebrovaného profilu:
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5. Ocelové konstrukce
Nosníky se navrhují jako ocelové z válcovaných profilů HEB. Jsou uložené jako prosté
nosníky, v místě otvorů jsou vevařené do roznášecích válcovaných profilů HEB.

6. Výplně otvorů
Navrhují se nová dveřní křídla v dřevěných obložkových zárubních. Dveře budou
opatřené CPL fólií a to v dezénu stávajících dveří. Budou opatřené oboustrannou
klikou a vložkovým zámkem.

7. Úpravy povrchů
Předpokládá se oprava omítek v místě vybouraných stávajících stěn ve 3.N.P. Tyto
budou provedené jako vápenocementové dvouvrstvé systémové.

8. Sádrokartonové konstrukce
Ve 3.N.P. se navrhují nové dělící stěny. Dle ČSN 73 0532 – Akustika – Ochrana proti
hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Poža-
davky je dle Tabulky 1 – Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách
hodnota vážené stavební neprůzvučnosti pro stěny R´w = 57 dB (řádka 18 - hudební
učebny). Dle technického katalogu SDK konstrukcí se navrhuje akustická příčka dvo-
jitě opláštěná akustickými SDK deskami o celkové tl. 205 mm. Pro dosažení deklaro-
vané vzduchové neprůzvučnosti Rw = 68 dB bude použita vnitřní izolace z minerální
vlny tl. 2 x 60 mm o minimální hmotnosti 18 kgm-3.
Ve 2.N.P. se navrhují na spodním líci nové stropní konstrukce zavěšené SDK podhledy
z desek tl. 15 mm na konstrukci z CD profilů, min. REI 45 minut. Vzdálenost tohoto
podhledu od spodního líce stropní konstrukce (žebrovaného profilu) musí být 250
mm. Na tomto podhledu bude uložená vrstva akustické minerální izolace o objemo-
vé hmotnosti 15 kg/m2. Pod tímto podhledem je ve vzdálenosti 300 mm zavěšený
akustický podhled z minerálních desek např. systému Thermatex Star, systém C
v ocelovém roštu ve formátu 600 x 600 mm. Dle výše uvedené normy a tabulky je
hodnota vážené stavební neprůzvučnosti pro stropy R´w = 60 dB (řádka 18 - hudební
učebny). Dle výpočtu bude tento strop vykazovat následující hodnoty – R´w = 61 dB a
L´nw = 45 dB.
HEB nosníky dimenze větší než HEB 220 včetně se opatří ještě sádrokartonovým ob-
kladem na konstrukci z CD profilů deskami tl. 15 mm, tak aby byla zajištěná jejich po-
žární odolnost min. REI 45 minut..
Ve 3.N.P. se navrhují na spodním líci stávající stropní konstrukce zavěšené minerální
podhledy ve vzdálenosti 300 mm od spodního líce stávající stropní konstrukce a to
pro splnění akustických požadavků této konstrukce (viz již výše). Stávající stropní kon-
strukce je tvořená následujícími vrstvami – nášlapná vrstva podlahy, 2 x CETRIS desky,
minerální vlna, prkenný, dřevěný trám 170 x 220 mm, omítka na rákosu a na prken-
ném podbití.

9. Podlahy
Ve 2.N.P. se navrhuje nová krytina na chodbě a to z PVC.
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Ve 3.N.P. se navrhují nové krytiny v jednotlivých učebnách ze zátěžového koberce,
na chodbách a v místnosti učebny tance se navrhují z PVC.

Pro vyrovnání případných nerovností se pod krytinami navrhuja nivelační stěrka.

Specifikace PVC krytiny - celoplošně lepená zátěžová heterogenní vinylová
podlahovina se zátěžovou třídou min. 33 a to např. od firmy TARKETT Stella v dezénu
3755021. Soklíky se navrhují vytqžením krytiny na stěny, přechod mezi stěnou a
soklíkem bude upraven štukovým akrylovým tmelem.

Specifikace zátěžových koberců - koberec zátěžový se zátěžovou třídou min 33, typ
vlákna 100% PP a výška vlasu 3 mm. Soklíky budou lepené kobercové v profilu.

Na přechody mezi jednotlivými druhy podlah se použijí kovové přechodové lišty.

10. Truhlářské konstrukce
V místnosti ředitele školy se navrhuje nová vestavěná skříň, která bude zhotovená
v kopii dle stávající zdemontované skříně o rozměru cca. 2900 x 3160 mm. Zhotovitel
před jejím rozebráním provede její zdokumentování a návrh nové skříně projedná
s investorem stavby.

11. Malby a nátěry
Vnitřní malby se provedou bílými nátěrovými hmotami. Na chodbách se zhotoví sokl
z omyvatelné nekontrastní barvy.

Nátěry kovových a zámečnických konstrukcí jsou navržené systémy základových a
vrchních vodou ředitelných nátěrových hmot. V ideálním případě je možné uvažo-
vat i s pozinkováním.

Vypracoval: Ing. Kaláb
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B.2 Elektroinstalace

1. Úvod:
   Projektová dokumentace řeší úpravu vnitřních rozvodů silové elektroinstalace ve
2.NP a 3.NP ZUŠ Sokolov, v rámci výměny stropní konstrukce  nad 2.NP. Výkresy a
následující text se týká pouze dotčených částí objektu, v ostatních částech zůstane
stávající elektroinstalace zachována beze změny. Elektrospotřebiče v objektu budou
užívány běžným standardním způsobem. Elektroinstalace je navržena na základě
stavebních podkladů, v souladu s platnými normami a předpisy.

2. Demontáže:
   V prostorách 2.NP, kde budou demontovány stropy, budou demontována i
stávající stropní svítidla. Kabely napojení svítidel však zůstanou zachovány a využity
pro napojení nových svítidel. Ostatní instalace ve 2.NP bude zachována.

   V prostorách 3.NP bude stávající silová elektroinstalace zrušena a nahrazena
elektroinstalací dle této dokumentace. Stávající vedení, které je funkční pro prostory
mimo zájmové, bude zachováno ve stávajícím stavu. Před demontáží bude každé
vedení prověřeno, zda neslouží pro zařízení mimo zájmové prostory.

   Stávající slaboproudé vedení nesmí být porušeno. Před bouráním příček bude
nutné odkrýt stávající slaboproudé vedení, a zajistit ho tak, aby nedošlo k jeho
poškození.

   Před demontáží NN vedení budou demontované části bezpečně odpojeny od
napájení. Při demontážních pracích budou zaměstnanci dodržovat zásady
bezpečnosti práce.

3. Ochrana před nebezpečným dotykem:
 Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím bude provedena normální

izolací a samočinným odpojením od zdroje. U zásuvkových el. okruhů bude
provedena doplněná ochrana proudovými chrániči Iv=30mA. Ochrana před
nebezpečným dotykem bude v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

4. Rozvodná soustava:
   Napojení nového patrového rozvaděče (RS3NP) bude v soustavě 3F+PEN,
400/230V, 50Hz, TN-C. Rozdělení soustavy TN-C na TN-S pro elektroinstalaci ve 3.NP
bude provedeno v rozvaděči RS3NP. Kromě výše uvedeného napojení, bude
veškerá elektroinstalace v zájmových částech objektu, provedena v soustavě
3F+N+PE, 400/230V, 50Hz, TN-S. V soustavě TN-S nesmí být za bodem rozdělení
spojeny vodiče N a PE.

5. Zásobování el. energií při výpadku sítě:
   S ohledem na typ objektu není třeba zajišťovat náhradní napájení při výpadku sítě.
Nebude zde instalováno zařízení s požadavkem na trvalý chod při výpadku sítě NN.
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6. Prostředí, vnější vlivy:
   Dle dostupných informací, budou na elektroinstalaci uvnitř objektu, působit
následující vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

AA5 - teplota vzduchu - +5-+40°C

AB5 - relativní vlhkost 5-85%

AD1 - voda - zanedbatelná

AE1 - cizí tělesa - zanedbatelná

AF1 - korosivní působení - zanedbatelné

AG1 - ráz - mírný

AH1 - vibrace - mírné

AK1 - rostlinstvo - bez nebezpečí

BA1 - schopnosti osob - běžné

BC1 - dotyk se zemí - žádný

BD1 - málo lidí/snadný únik

BE1 - látky v objektu - bez nebezpečí

   Z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem, dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN
33 2000-4-41 ed.2/Z1, bude ve všech zájmových vnitřních prostorách objektu
prostředí normální.

7. Napojení:
   Stávající okruhy elektroinstalace ve 3.NP jsou napojeny a jištěny v rozvaděči RS2 ve
2.NP. Tyto okruhy zde budou odpojeny. Pro rozvody 3.NP bude ve 3.NP umístěn nový
rozvaděč RS3NP, který bude připojen ze stávajícího rozvaděče RS2 ve 2.NP kabelem
1-CYKY 4-Jx50.

8. Ochrana proti přepětí:
   V novém patrovém rozvaděči RS3NP budou umístěny první dva stupně uživatelské
ochrany proti přepětí (B+C). Poslední stupeň (D) bude umístěn v zásuvkách, kde
bude nutné chránit připojené zařízení proti přepětí. Stupeň D lze realizovat i vhodným
přenosným zařízením, připojeným do příslušné zásuvky.

9. Rozvaděče:
Stávající rozvaděč RS2: V rozvaděči bude zachován stávající obsah, jističe

původních odpojených okruhů 3.NP budou ponechány jako rezerva. Na volné místo
bude osazen pojistkový odpínač na lištu s pojistkami 3x80A, ze kterého bude připojen
nový rozvaděč RS3NP.

Patrový rozvaděč 3.NP (RS3NP): Nový rozvaděč v zapuštěném provedení, krytí IP40,
typ podle interiéru a dohody dodavatele s odběratelem. Rozvaděč bude opatřen
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dveřmi s odpovídající požární odolností pro umístění do únikové cesty. Rozvaděč
bude sloužit k napájení a jištění všech okruhů elektroinstalace ve 3.NP. Rozvaděč
bude se schválením od koncesovaného výrobce.

   Propojení a vnitřní zapojení rozvaděčů je vyznačeno ve výkrese Schéma
rozvaděčů.

10. Elektroinstalace:
   Elektroinstalace ve 3.NP bjektu bude v provedení pod omítku a nad podhledy
kabely CYKY a CYKYLo. Silové a slaboproudé vedení bude prostorově odděleno.
Elektroinstalace bude odpovídat vnějším vlivům. Rozmístění prvků el. instalace a trasy
vedení jsou vyznačeny ve výkresech půdorysů. Pod omítkou, bude elektrická
instalace vedena ve vyhrazených instalačních zónách dle ČSN 332130 ed.2. Pozor
na kolizi s ostatními profesemi (vytápění, voda, kanalizace, slaboproud, el.
zabezpečení, ...).

   Zásuvky budou osazeny spodním okrajem cca 15cm nad podlahou, zásuvkové
okruhy budou vedeny převážně v nové podlaze. U každé zásuvky je vyznačen
příslušný okruh v rozvaděči. Výšky umístění spínačů osvětlení, budou dle požadavků
investora. Okruhy osvětlení budou vedeny převážně nad podhledy v kabelových
žlabech.

   Při umístění el. instalace na hořlavý povrch nebo do hořlavé konstrukce, musí
provedení elektroinstalace odpovídat ČSN 332312 ed.2 - el. instalace na hořlavém
podkladě. Na hořlavém podkladě budou použity prvky el. instalace v provedení
vhodném pro montáž na hořlavý podklad, nebo budou uloženy na tepelně izolační
podložku 5mm silnou.

   U vedení pro osvětlení je čárkami vyznačen počet vodičů v daném úseku, barevné
značení jednotlivých vodičů bude odpovídat ČSN. Malé písmeno abecedy u svítidel
a spínačů označuje ty svítidla a spínače, které k sobě funkčně patří.

11. Osvětlení:
   Osvětlení je navrženo s ohledem na účel prostorů. Pro výpočet osvětlení byla
použita svítidla dle legendy na výkresech půdorysů. Požadované úrovně celkového
osvětlení dle ČSN EN 12464-1:

učebny 300 lx

chodby 100 lx

WC 200 lx

   U každého svítidla je vyznačeno: typ svítidla dle legendy / okruh v rozvaděči /
příkon svítidla. Na chodbách a WC bude osvětlení ovládáno automaticky
pohybovými spínači. Na WC je potřeba nastavit dostatečně dlouhou dobu aktivace
osvětlení.

   Ve 2.NP budou svítidla v podhledu opatřena v horní části požárně odolným krytím
se stejnou požární odolností, jako bude nový podhled.
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   Na únikových trasách budou rozmístěna nouzová svítidla s vlastním zdrojem, která
se sama aktivují při ztrátě napájení NN. Na těchto svítidlech budou umístěny vhodné
piktogramy, určující směr úniku.

12. Příprava TUV a vytápění:
   Příprava teplé vody (TUV) a vytápění objektu je stávající centrální, bez požadavků
na nové rozvody elektroinstalace.

13. Slaboproud:
   Rozmístění stávajících koncových zařízení slaboproudu je orientačně vyznačeno ve
výkrese. Do stávajících rozvodů domácího telefonu a okruhu rozhlasu nebude nijak
zasahováno. Veškeré slaboproudé rozvody budou zachovány ve stávajícím rozsahu
a stavu. Pouze stávající rozvody internetu na povrchu ve vkládacích lištách, budou
zataženy do trubky, která bude uložena pod omítku.

   Některé příčky, ve kterých je uloženo slaboproudé vedení, budou bourány a opět
vystavěny. Toto slaboproudé vedení bude nutné zajistit proti poškození.

14. Hromosvod:
   Součástí této dokumentace není zásah do stávajícího hromosvodu. Stavební
úpravy budou realizovány uvnitř objektu, stávající hromosvod na objektu bude
zachován.

18. Závěr:
   Provedení elektroinstalace musí odpovídat platným předpisům a normám.
Realizaci může provádět pouze firma s platným oprávněním pro tuto činnost. Před
uvedením elektroinstalace do užívání bude provedena výchozí revize
elektroinstalace. Při realizaci budou pracovníci dodržovat zásady bezpečnosti práce
dle příslušných předpisů a nařízení.

Vypracoval:   Milan Hruška


