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A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název stavby:    Oprava oplocení areálu MŠ v ul. Vrchlického, Sokolov 

 
Místo:        areál MŠ v ul. Vrchlického, Sokolov, Karlovarský kraj 

 

MěÚ:   Sokolov 

 

SÚ:               Sokolov 

 

Stavebník:   Město Sokolov 

   Rokycanova 1929, CZE - 356 01 Sokolov 

   IČO: 002 59 586 

 

Objednatel:   Město Sokolov – odbor správy majetku 

   Rokycanova 1929, CZE - 356 01 Sokolov 

 

Zodpovědný projektant: 

   Ing. Martin Haueisen 

   Sládkova 159/1, CZE - 350 02 Cheb 

   IČO: 873 34 321, ČKAIT 0301387 

 

Stupeň:   dokumentace pro územní souhlas 

   a dokumentace pro provádění stavby 

 

Datum výstavby:  2018-2019 

 

Dodavatel stavby:   dle výběrového řízení 

 

Účel stavby:    Záměrem investora je oprava oplocení a bran v areálu MŠ v ul. 

Vrchlického v Sokolově. 

 

POZNÁMKA:   VŠECHNY NÍŽE UVEDENÉ ZÁKONY A VYHLÁŠKY JSOU MYŠLENY V AKTUÁLNÍM ZNĚNÍ 

VČETNĚ PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ A PŘÍLOH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1.2 TECHNICKÝ POPIS 

Stávající stav 

Stávající plot slouží k oplocení areálu mateřské školy v ul. Vrchlického v Sokolově. Jedná 

se o část oplocení při severozápadní straně areálu MŠ o délce 44,9m. Oplocení je tvořeno 

kovovými panely ze svařených jeklů a tyčoviny. Součástí oplocení je betonová podezdívka o 

š=0,25m. Zbylá část oplocení areálu MŠ byla realizována v nedávné době a nevyžaduje opravu 

ani údržbu. Opravovaná část oplocení se nachází podél MK Vrchlického, která bude v blízké 

době rekonstruována. Oprava oplocení bude s touto stavbou věcně a časové koordinována. Po 

obou stranách oplocení je terén rovinatý, travnatý. V trase oplocení se nachází několik 

stromů, které bude nutno pokácet. V této části oplocení se nachází vjezdová brána do 

areálu o š=6,0m a vstupní branka o š=1,0m. Oplocení je v technicky špatném stavu 

způsobeném korozí, poškozením betonových podezdívek a dožitím materiálu. 
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Stavba se nachází v ochranném pásmu:  

- sdělovacího zemního zaměřeného metalického kabelu vč. přípojek ve správě CETIN a.s. 

- OP je stanoveno 1,5m na obě strany od krajního kabelu (zákon č. 127/2005 Sb.) 

- zemního vedení elektro NN vč. přípojek ve správě ČEZ Distribuce a.s. - OP je 

stanoveno 1,0 m na obě strany od krajního kabelu (zákon č. 458/2000 Sb.) 

- zemního veřejného osvětlení ve správě SOTES Sokolov s.r.o. - OP je stanoveno 1,0 m 

na obě strany od krajního kabelu (zákon č. 458/2000 Sb.) 

- v zájmovém území stavby se mohou nacházet staré, nefunkční IS, nebo IS správců, 

kteří nejsou běžně známi, nebo přípojky k jednotlivým inženýrským sítím ve 

vlastnictví investora o kterých nemá investor přesné záznamy o trase. 

Při výstavbě je nutné respektovat vyjádření správců podzemních vedení a těchto dbát. Trasy 

sítí zakreslené v situaci jsou pouze orientační podle podkladů poskytnutých správcem 

příslušné sítě. Skutečný průběh trasy bude vytyčen na stavbě, zhotovitel provede vizuální 

kontrolu tras s projektem, na možné odchylky upozorní při přejímce staveniště! 

Příprava staveniště a bourací práce 

- Bude provedeno kácení stromů, které jsou v kolizi s oplocením. K pokácení jsou 

určeny 3 stromy o obvodu přes 80cm, jejichž pokácení podléhá samostatnému povolení 

dle zákona 114/1992 Sb. „O ochraně přírody.“ Toto řeší investor. 

- Bude provedena skrývky ornice podél oplocení v pruhu o š= 30cm na každou stranu 

viz. níže. Ornice bude zpětně použita v rámci stavby. 

- Bude provedena demontáž stávajícího oplocení, bran a branek. Kovový šrot bude 

odvezen do sběrného dvora k odkupu. Výkupní cena náleží investorovi. 

- Budou provedeny pracovní řezy v asfaltových konstrukcích a to v místě sloupků pro 

bránu a vstupní branku.  

- Budou vybourány asfaltové a štěrkové konstrukce. Vybourané asfalty a štěrky budou 

odvezeny na skládku k tomu určenou. 
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- Bude provedeno vybourání betonových podezdívek, podhrabových desek a zabetonovaných 

sloupků. Vybourané betony budou odvezeny na skládku k tomu určenou. 

- Před zahájením stavby bude vytyčena trasa stávajících inženýrských sítí v blízkosti 

stavby a po dokončení bouracích prací trasa nového oplocení dle souřadnic 

v situaci. Bude provedena kontrola trasy za účasti investora a zhotovitele. 

Kontrola vytyčení stavby a její schválení bude provedena před zahájením montáže 

nového oplocení. Příprava staveniště bude prováděna dle TKP kap. 2. 

Souběh a křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi 

V rámci stavby dojde ke křížení s následujícími IS, které prochází pod stávajícím 

oplocením do areálu školky: 

- Zemní vedení elektro NN ve správě ČEZ Distribuce a.s. – do areálu MŠ vede přípojka 

zemního vedení, která podchází pod stávajícím oplocením. V místě křížení bude 

oplocení navrženo tak, aby byly sloupky min. 1,0m od osy kabelu. Trasa 

oplocení bude zachována. Krytí nebude měněno. 

- Zemní vedení veřejného osvětlení ve správě SOTES Sokolov s.r.o. – v blízkosti oplocení 

areálu MŠ je vedeno stávající zemní vedení a to jak v souběhu, tak i křižmo (na 1 

místě). V místě křížení bude oplocení navrženo tak, aby byly sloupky min. 0,5m 

od osy kabelu. Trasa oplocení bude zachována. Krytí nebude měněno. 

- Zemní vedení sdělovacího metalického kabelu ve správě CETIN a.s. – do areálu MŠ vede 

přípojka zemního vedení, která podchází pod stávajícím oplocením. V místě křížení 

bude oplocení navrženo tak, aby byly sloupky min. 0,5m od osy kabelu. Trasa 

oplocení bude zachována. Krytí nebude měněno. 

 

Je předpokládáno, že jsou všechny IS uloženy dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí). 

Oplocení 

Oplocení je navrženo ze svařovaných sítí o rozměrech 2500x1530mm. Tl. drátu 5mm. Povrchová 

úprava Zn. Obdélníková oka. Velikost ok 50x200mm. Provedení s prolisem. Upevňovány budou 

na čtyřhranný ocelový sloupek 60x60mm. Povrchová úprava Zn. Oplocení bude řešeno 

s podhrabovými deskami. Mezi sloupky budou instalovány betonové podhrabové desky 

2450x300x50mm bez zámku. K sloupkům budou upevňovány pomocí stabilizačních držáků 

průběžných a koncových. Povrchová úprava pozink. Celková délka oplocení je 44,9m a to 

včetně vjezdové brány a vstupní branky.  

Brána je navržena jako atypická o rozměrech 6000x1530mm. Rozměr 6000mm je osová vzdálenost 

sloupků. Brána je dvoukřídlá. Rám ze čtyřhranných profilů 60x60mm. Výplň svařovaný panel 

bez prolisů. Velikost ok 50x200mm. Pr. drátu 5mm. Upevněna bude na čtyřhranný ocelový 

sloupek 120x120mm včetně kloubových stavitelných závěsů a středové zástrče s dorazem. 

Povrchová úprava Zn. Brána bude vč. zámků, FABek a kování.  

Vstupní branka je navržena jako jednokřídlá o rozměrech 1094x1545mm. Rozměr 1094mm je 

osová vzdálenost sloupků. Rám ze čtyřhranných profilů. Výplň svařovaný panel bez prolisů. 

Velikost ok 50x200mm. Pr. drátu 5mm. Upevněna bude na čtyřhranný ocelový sloupek 60x60mm 

včetně kloubových stavitelných závěsů. Povrchová úprava Zn. Branka bude vč. zámků, FABek a 

kování.  

Při montáži oplocení budou prováděny průkazní a kontrolní zkoušky dle TKP. Materiál bude 

přebírán zhotovitelem dle smlouvy o dílo a dle TKP kap. 1. Realizace oplocení bude 

prováděna v souladu s TKP kap. 12. Vlastnosti betonu budou vyhovovat ČSN EN 206-1. Veškeré 

zkoušky a přejímky materiálu budou zaznamenány do SD. 

Zemní práce 

Bude provedena skrývka ornice v trase oplocení v šířce cca 30cm na každou stranu. Ornice 

bude uložena na hromadách podél oplocení. Budou provedeny bourací práce viz. výše. Rýha po 

vybourané podezdívce bude zasypána. Zásyp bude zhutněn. Následně bude provedena rýha do 

hloubky spodní hrany podhrabových desek, což je max. do hloubky 30cm. Následně bude pomocí 

motorového vrtáku provedeno vyvrtání děr o pr. 230mm do hloubky 80-100cm pro osazení 

sloupků oplocení. Po dokončení montáže oplocení budou podhrabové desky přihrnuty výkopkem 
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a ornicí. Zemní práce budou prováděny dle TKP kap. 4 a ČSN 73 6133. Přebytečný výkopek 

bude odvezen na skládku k tomu určenou. 

Montáž oplocení 

Po přípravě děr o pr. 230mm v osové vzdálenosti 2530mm budou osazeny čtvercové sloupky 

60x60mm o délce 2600mm resp. sloupky 120x120mm o dl. 2600 a 2700mm pro bránu, správně 

výškově osazené. Pro betonování sloupků je vhodné připravit si předem dřevěnou šablonu: 

 
Sloupky musí být po zabetonování zcela přesně zarovnány směrově a výškově, musí být přesně 

vzdáleny od sebe a musí být ve zcela kolmé pozici. Po zabetonování sloupků je nezbytné 

před osazením panelů na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je 

přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí. Vzpěry se při tomto typu 

oplocení nepoužívají.  

Následně budou osazeny podhrabové desky. Pro osazení podhrabových desek se použijí koncové 

držáky podhrabových desek. Držáky se na sloupky přichytí samořeznými šrouby. Betonové 

podhrabové desky se volně vloží do držáků podhrabových desek. Po osazení podhrabových 

desek se pokračuje instalací panelů.  

V okamžiku, kdy budou osazeny sloupky a podhrabové desky, bude provedena montáž panelů dle 

manuálu výrobce pomocí dodaného spojovacího a upevňovacího materiálu. Na trase je nutné 

řešit výškové odskoky. Max. výška odskoku je 20cm. V místech odskoků budou případně 

použity delší sloupky. V případě potřeby lze panely i podhrabové desky zkracovat. Jedná se 

zejména o místa lomů, kdy je plotové pole kratší.  

Na konec bude osazena brána a branka dle manuálu výrobce. 

V případě kolize s inženýrskými sítěmi je nutné upravit trasu oplocení, resp. polohu 

zabetonovaných sloupků. Při montáži oplocení budou prováděny průkazní a kontrolní zkoušky 

dle TKP. Materiál bude přebírán zhotovitelem dle smlouvy o dílo a dle TKP kap. 1. 

Realizace oplocení bude prováděna v souladu s TKP kap. 12. Vlastnosti betonu budou 

vyhovovat ČSN EN 206-1. Veškeré zkoušky a přejímky materiálu budou zaznamenány do SD. 

Dokončovací práce 

Po dokončení oplocení bude terén okolo plotu uveden do původního stavu. To znamená, že 

bude provedeno ozelenění nezpevněných ploch v blízkosti oplocení v přepokládané šířce 0,3-

0,5m na každou stranu a budou obnoveny stávající povrchy v místech pracovních spár dle TP 

146 a příslušných TKP. Taktéž budou uvedeny do původního stavu plochy zařízení staveniště. 

 

V Chebu, 02/2018 

   

    Vypracoval: Ing. Martin Haueisen 

 


