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 D.1 ÚČEL OBJEKTU

Stavební úpravy navržené v této projektové dokumentaci se týkají již postaveného objektu.

Předmětná část objektu s č.p.  1881 se nachází na pozemku p.č.  2501/54.  Majitelem objektu je
Město Sokolov, Rokycanova 1929, 35601 Sokolov.

Stavba  řeší  opravu  střechy  jednoho  z  objektů  mateřské  školy.  Předmětem  PD  je  obnova
hydroizolační funkce střechy, zateplení střechy a navazující opravy.

 D.2 ZÁSADY ŘEŠENÍ STAVBY A KAPACITY

Stavební úpravy nemají vliv na zásady funkčního a dispozičního řešení stavby, řešení vegetačních
úprav okolí  objektu  včetně řešení  přístupu a užívání  objektu osobami s  omezenou schopností
pohybu a orientace.

Jedná se o stavební  úpravy bez vlivu na zastavěnost  území,  kapacity,  obestavěné prostory a
orientaci stavby. Stavební úpravy nemají zásadní vliv na oslunění a osvětlení interiéru objektu.
Oslunění a osvětlení okolních staveb nebude ovlivněno.

 D.3 TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

Vzhledem k omezenému rozsahu stavebních úprav lze konstatovat, že stavební úpravy nebudou
mít negativní vliv na mechanickou odolnost a stabilitu konstrukcí.

Popis nového stavu objektu:

Stavba řeší:

– odstranění horního dřevěného pláště střechy až na nosnou ŽB konstrukci

– zateplení střechy objektu

– provedení nové spádové vrstvy a nové hydroizolace

– další související opravy

 D.3.1 Statické zajištění objektu

Stavba nebude mít vliv na statiku stávajícího objektu. Stávající nosná konstrukce nebude stavbou
přitížena.
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 D.3.2 Bourací práce

Stávající  skladba  střechy  bude  odstraněna  až  na  nosnou  konstrukci.  Nejprve  se  odstranění
původní vrstva z asfaltových pásů a dřevěné bednění,  které nese stopy biologické degradace.
Plechové  větrací  komínky  budou  demontovány.  Provede  se  demontáž  plastových  větracích
komínků.

Provede se demontáž dřevěné nosné konstrukce.

Poté se odstraní i vrstvy tepelné izolace, které se nacházejí na nosné železobetonové konstrukci.
Jedná se o skelnou vatu a foukanou.

Rovněž budou odstraněny veškeré kovové prvky na střeše a vedení hromosvodu. Demontovány
budou i větrací komínky, které budou nahrazeny novými s manžetou z asfaltového pásu. 

St1 Skladba střechy – původní

Vrstva (od exteriéru)
Tloušťka

[mm]

Souvrství asfaltových pásů ~24

Dřevěné bednění 24

Vzduchová vrstva proměnné výšky ~350

Foukaná izolace z minerálních vláken ~100

Asfaltový pás s papírovou vložkou -

Tepelná izolace ze skelných vláken ~50

Nosná železobetonová konstrukce -

 D.3.3 Nové souvrství střechy

Nosná železobetonová konstrukce bude očištěna a vyrovnána.

Na nosnou  železobetonovou  konstrukci  se  nanese přípravný penetrační  asfaltový  nátěr  (např.
DEKPRIMER).

Dále se plnoplošně nataví asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou s
jemnozrnným posypem tl. 4 mm (např. GLASTEK AL 40 MINERAL). Tato vrstva má parotěsnící
funkci.

Nový spád střechy bude zajišťovat vrstva tepelné izolace. Spád střechy je navržen 3%. Pro tento
účel se využije tepelná izolace ze spádových desek pěnového polystyrenu EPS 100S Stabil s min.
pevností v tlaku 100 kPa při 10% deformaci, tloušťky od 20 do 210 mm. Budou také použity desky
rovné desky pěnového  polystyrenu EPS 100S Stabil  s  min.  pevností  v  tlaku 100kPa při  10%
deformaci, tloušťky 160 mm. 

Desky  tepelné  izolace  budou  k  podkladu  i  mezi  sebou  pracovně  lepeny.  Po  pokladce  bude
provedeno  mechanické  kotvení  dle  kotevního  plánu.  Kotvení  bude  provedeno  do  nosné
železobetonové konstrukce.

Před provedením kotvení je nutno ověřit únosnost kotev tahovými zkouškami při realizaci opravy.
Tahové zkoušky zajistí dodavatel stavby. Na základě tahových zkoušek bude rozhodnuto o použití
příslušného druhu kotevních prvků.
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Na tepelnou izolaci  bude proveden samolepící  asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se
spalitelnou PE folíí na horním povrchu tl. 3 mm (např. GLASTEK 30 STICKER ULTRA)

Vrchní  asfaltový  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s  břidličným  posypem  tl.  4,5  mm  (např.
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR) bude plnoplošně nataven k podkladu. 

U  navazujícího  objektu  bude  použit  speciální  asfaltový  pás  z  SBS  modifikovaného  asfaltu  s
retardéry hoření (např. ELASTEK 40 FIRESTOP).

S1 Skladba střechy – nová

Vrstva (od exteriéru) Tloušťka [mm]

Asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem 
(např. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR), natavený plnoplošně k 
podkladu

4,5

Samolepící asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu se 
spalitelnou PE folií na horním povrchu (např. GLASTEK 30 STICKER 
ULTRA), lepený plnoplošně k podkladu 

3

Spádové tepelněizolační desky z pěnového stabilizovaného 
samozhášivého polystyrenu EPS 100 S Stabil pevnosti v tlaku 100 
kPa při 10% deformaci, spád desek 3%, pracovně lepeny k podkladu 
a mechanicky kotveny

20-210

Tepelněizolační rovné desky z pěnového stabilizovaného 
samozhášivého polystyrenu EPS 100 S Stabil minimálně ve dvou 
vrstvách o min. pevnosti v tlaku 100 kPa při 10% deformaci, pracovně
lepeny k podkladu a mechanicky kotveny

160

Asfaltový  pás  z  SBS modifikovaného  asfaltu  s  hliníkovou vložkou
(např. GLASTEK AL 40 MINERAL), natavený plnoplošně k podkladu

4

Asfaltový, vodou ředitelný, přípravný nátěr (např. 
DEKPRIMER)

-

Nosná železobetonová konstrukce ~ 150

Pozn: Tučně jsou označeny nové, či upravované vrstvy.

Navazující konstrukce

Vtok

Provede  se  odstranění  původních  vtoků.  Vtoky  budou  nahrazeny  novými  systémovými
dvoustupňovými svislými vtoky s integrovaným přířezem asfaltového pásu a s ochranným košem o
průměru 100 mm. Vtoky budou zaústěny do stávajícího potrubí v místě stávajících vtoků. Vtoky
budou stabilizovány pomocí 4 ks šroubů do betonu do ŽB desky. U té je nutno uvažovat s úpravou
velikosti prostupu. Zbylý prostor bude vyplněn PUR pěnou.

Atiky

Atikové stěny budou zatepleny z vnitřní strany. Ve svislém směru bude použita tepelná izolace z
rovných desek pěnového polystyrenu EPS 100S Stabil s min. pevností v tlaku 100 kPa při 10%
deformaci a tloušťky 100 mm. 

Koruna atiky  bude zateplená  pomocí   desek z extrudovaného polystyrenu XPS.  Koruna bude
spádovaná směrem ke střeše a to spádem 3°=5,24%. Spád koruny atik bude řešen zbroušením
desek XPS.
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Větrací otvory

V rámci opravy střechy budou původní větrací otvory v atice zrušeny a utěsněny montážní PUR
pěnou.  Místa  otvorů  budou  zpět  překryta  krycí  plastovou  mřížkou,  která  bude  mít  pouze
pohledovou, estetickou funkci.

Hromosvodná soustava

Provede se repase hromosvodné soustavy.  V rámci revize bude osazen nový pozinkovaný drát
na nových betonových podstavcích s plastovou podložkou s napojením na veškeré kovové prvky
na  střeše  a  s  napojením  na  původní  svody.  Vlastní  provedení  musí  být  překontrolováno  a
schváleno revizním technikem.

Větrací komínky

Provede se osazení nových systémových komínků s přířezem asfaltového pásu. Prostup bude
dotěsněn asfaltovým tmelem. 

 D.3.4 Etapizace výstavby

Výstavba musí být koordinována, aby se odkrývala pouze taková část střechy, která se do konce
pracovní  doby  stihne  uzavřít  novou  parotěsnící  vrstvou.  Hrozí  riziko  zatečení  do  objektu  v
průběhu realizace a následné vytopení interiéru objektu.

Další možnost je provést provizorní přestřešení nad objektem výstavby.

 D.3.5 Údržba střechy po opravě

Po dokončení  opravy  střechy je  nutné dodržovat  její  stanovenou  koncepci.  Střecha je
koncipována  jako  nepochůzná,  proto  je  přístup  na  střechu  povolen  pouze  poučeným
osobám konající jejich údržbu, popř. Údržbu konstrukcí přístupných pouze ze střechy.

V průběhu užívání střech je nutné provádět následující úkony:

1x ročně:

• Vizuální kontrola stavu povrchu hydroizolace v ploše.

• Vizuální  kontrola  okrajů  hydroizolace  ukončených  na  jiných  konstrukcích,  stav  detailů,
tmelení.

• Kontrola stavu oplechování včetně kotvení a nátěrů.

• Kontrola nadstřešních konstrukcí včetně nátěrů.

2x ročně (obvykle na jaře a na podzim):

• Kontrola hydroizolace v ploše střechy - zaměřit se na odstranění mechanických nečistot,
stav spojů hydroizolace a případné perforace.

• Kontrola průchodnosti odvodňovacích prvků (vtoků).

• Kontrola obecné čistoty na střeše, přítomnost nežádoucích předmětů ohrožujících plynulé
odvodnění, hydroizolační funkci, příp. další.

Častěji než dvakrát ročně - v     případě výskytu extrémních klimatických jevů (např. po silném  
větru, kroupách, úderu blesku apod.):

• Kontrola všech výše uvedených bodů.

Předpokládaná  životnost  navržených  hydroizolačních  souvrství  včetně  detailů  je  25  let.  Míru
degradace tmelů je třeba každoročně kontrolovat a v případě potřeby tmely obnovit, předpokládá
se jednou za 5 let.
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 D.3.6 Použité materiály a jejich sledované parametry

 D.3.6.1 Tepelná izolace

Zateplení střechy v ploše je navrženo z tepelněizolačních desek ze samozhášivého objemově
stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100S Stabil. Navržená tloušťka desek v ploše je 180-
370 mm. V detailech budou použity menší tloušťky tepelné izolace. 

Stěny  atik  budou  zatepleny  pomocí   tepelněizolačních  desek  ze  samozhášivého  objemově
stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100S Stabil tloušťky 100 mm. 

Koruna atiky bude zatepelna pomocí tepelněizolačních desek z  extrudovaného polystyrenu,
tloušťky 50 mm.

V místě  vtoků  bude  provedana  tepelněizolační  vrstva  z  desek  extrudovaného  polystyrenu,
tloušťky 160 mm.

Požadované technické parametry:

Charakter 
tepelné izolace

Tloušťka
[mm] 

Pevnost v
tlaku při 10%

stlačení
[kPa]

Deklarovaný
součinitel

tepelné
vodivosti
[W/m.K] 

Faktor
difúzniho
odporu

μ [-] 

Dlouhodobá
nasákavost
při úplném
ponoření 

Reakce na
oheň (dle

ČSN EN 13
501-1)

Pěnový polystyren
EPS 100S

180-370 100 0,039 20 - 40 5 [%] E

Pěnový polystyren
EPS 100S

100 100 0,039 20 - 40 5 [%] E

Desky z
extrudovaného

polystyrenu 
50 150 0,022 60 - D

Desky z
extrudovaného

polystyrenu 
160 150 0,022 60 - D
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 D.3.6.2 Hydroizolace

Hlavní hydroizolační vrstva je navržena z dvojice SBS modifikovaných asfaltových pásů. První z
pás je samolepící SBS modifikovaný se skleněnou tkaninou. Druhý SBS modifikovaný asfaltový
pás s polyesterovou rohoží bude plnoplošně natavený na podklad.

Požadované technické parametry:

Charakter
hydroizolace

Tloušťka
min.
[mm]

Nosná vložka

Maximální tahová
síla

podélně/příčně
[N/50mm]

Protažení při
maximální
tahové síle

podélně/příčně
[%]

Ohyb
na trnu

[°C]

Samolepící SBS
modifikovaný
asfaltový pás

3
Skleněná
tkanina

230 g/m2
1100/900 12/12 -25

SBS
modifikovaný

asfaltový pás s
minerálním
posypem

4,5

Polyesterová
rohož, podelně

vyztužená
skleněnými

vlákny
190 g/m2-

850/650 35/35 -25

SBS
modifikovaný

asfaltový pás s
retardéry hoření

4,5
Polyesterová

rohož,
190 g/m2-

850/650 35/35 -25

 D.3.6.3 Parotěsnící vrstva

Parotěsnící vrstvu bude tvořit plnoplošně natavený asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s
hliníkovou vložkou s jemnozrnným posypem

název min.
tloušťk
a [mm] 

nosná
vložka 

maximální
tahová síla

podélně/příčně
[N/50mm]

protažení při
maximální tahové

síle podélně/příčně
[%] 

ohebnost
za nízkých
teplot [°C] 

odolnost
proti

stékání

[°C] 

SBS 
modifikovaný 
asfaltový pás 

4,0
Hliníková

fólie
60 g/m2-

400/200 4/4 -15 70

 D.3.6.4 Klempířské konstrukce

Klempířské prvky budou nově provedeny z lakovaného FeZn plechu PES laku světle šedé RAL
7044  tl. 0,55mm.

Na jejich kotvení budou používány šrouby, nýty, příchytky nebo jiné kotevní prvky, v závislosti na
podkladu.

 D.4 TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ

Střešní  konstrukce  bude  po  provedení  zateplení  splňovat  doporučenou  hodnotu  součinitele
prostupu tepla U=0,16 W/(m2*K). Tepelně-technické posouzení navržené skladby je přiloženo na
konci této zprávy.
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 D.5 VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Stavbou se mění tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí za účelem snížení energetické
náročnosti objektu.

Stavba  nebude  mít  významný  vliv  na  krajinný  ráz,  v  území  dotčeném  stavbou  a  jejím
bezprostředním okolí se nevyskytují významné krajinné prvky ani památné stromy. Stavba nebude
mít v době výstavby ani v době užívání zásadní vliv na žádnou složku životního prostředí.

Ostatní charakteristiky objektu mající vliv na životní prostředí se nemění.

 D.6 DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Stavba je navržena tak, aby splňovala obecné požadavky na výstavbu.

Projektová  dokumentace  byla  vypracována  v  souladu  s  požadavky  vyhlášky  268/2009  Sb.
o technických  požadavcích  na  stavby  včetně  všech  dalších  pozměňujících  nařízení.  Lze  tedy
konstatovat, že obecné technické požadavky na výstavbu byly splněny.

 D.7 SPECIFIKACE MOŽNÝCH RIZIK

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci, existuje riziko, že stav některých konstrukcí bude
jiný  než  byl  předpokládán.  Toto  riziko  je  největší  u  všech  detailů,  které  nebylo  možno  při
průzkumu zcela obnažit.  V těchto místech není přesně známa skutečná konstrukce. V případě
změny  předpokládaného  stavu  těchto  detailů  po  jejich  obnažení  bude  řešení  v projektové
dokumentaci upraveno v rámci autorského dozoru.

Vzhledem k odtížení stropní konstrukce je možné, že se změní průhyb konstrukce, což může mít
za následek porušení spár mezi stropní deskou na příčkami.
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