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Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky: ing.Rod, K.Vary

Název zakázky: Rekonstrukce terénního schodiště na workout hřiště 

Baníku Sokolov 

Klasifikace:   

Fáze zakázky: Založená nabídka

Zadavatel rozpočtu: 

Komentář zakázky:  

Verze rozpočtu: Výchozí

Komentář verze:

Rekapitulace DPH

Sazba DPH Základ daně DPH Cena s DPH
21%  154 679  32 483  187 162

Celkem bez DPH:  154 679 CZK

Celkem s DPH:  187 162 CZK

Firmy

Typ firmy Název Kontaktní osoba Telefon

Realizační tým

Osoba Význam osoby
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Rekapitulace - objekty a oddíly

Cena s DPHDPHCenaPopis

SO: Stavební objekt   154 679   187 162  32 483

001: Zemní práce   9 146   11 066  1 921

002: Základy   4 594   5 559   965

003: Svislé konstrukce   67 503   81 678  14 176

005: Komunikace   10 869   13 151  2 282

009: Ostatní konstrukce a práce   3 228   3 906   678

091: Bourání konstrukcí - demolice   8 917   10 790  1 873

099: Přesun hmot HSV   2 553   3 089   536

711: Izolace proti vodě   1 422   1 720   299

767: Konstrukce zámečnické   34 331   41 540  7 209

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   12 118   14 662  2 545

  32 483   187 162  154 679
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Rozpočet

CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř. t

A_00: Základní rozpočet   154 679

SO: Stavební objekt   154 679

001: Zemní práce   9 146

   155   85,90  1,800kgOsivo směs travní univerzál00572470H1

   177   29,52  6,000m3Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m121101101SP2

  1 085   125,57  8,640m3Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do

100 m3

122201101SP3

   241   27,87  8,640m3Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3122201109SP4

   241   240,84  1,000m3Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 

m3

131201101SP5

   20   20,38  1,000m3Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině

tř. 3

131201109SP6

   75   74,93  1,000m3Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 

2,5 m

161101101SP7

   850   33,62  25,280m3Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř.

1 až 4

162201102SP8

  2 535   162,11  15,640m3Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3167101101SP9

   499   51,81  9,640m3Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných do 100 % PS

171101103SP10

   183   19,03  9,640m3Uložení sypaniny do násypů nezhutněných171201101SP11

   456   21,11  21,600m2Úprava pláně v zářezech se zhutněním181102302SP12

  1 694   28,24  60,000m2Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v 

rovině nebo ve svahu do 1:5

181301101SP13

   933   15,56  60,000m2Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5

181411131SP14

002: Základy   4 594

   880   879,74  1,000m3Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

211531111SP1

  3 714   154,76  24,000mTrativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 

100 mm včetně lože otevřený výkop

212752212SP2

003: Svislé konstrukce   67 503

  22 548   520,50  43,320mOsazování betonových palisád do betonového základu v řadě

výšky prvku přes 0,5 do 1 m

339921132SP1

  44 954   145,00  310,030kusPalisáda KADET 60 přírodní 12 x 18 x 60 cm59228278H2

005: Komunikace   10 869

  3 030   140,29  21,600m2Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm564861111SP1

  7 838   362,89  21,600m2Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

577154111SP2

009: Ostatní konstrukce a práce   3 228

  2 000  2 000,00  1,000souborOchrana spoj.kabelu90050101RSP1

  1 228  2 741,96  0,448m3Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek

z betonu prostého

916991121SP2

091: Bourání konstrukcí - demolice   8 917

   508   35,26  14,400mVytrhání obrub záhonových113204111SP1

  1 368  2 533,05  0,540m3Bourání základů z betonu prostého961044111SP2

  3 282   139,07  23,600mVybourání kovových zábradlí 976071111SP3

   529   209,32  2,529tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku

do 1 km se složením

997013501SP4

   347   9,80  35,406tPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km

997013509SP5
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CenaJedn. cenaVýměraMJPopisKódIdent.Poř. t
  2 883  1 140,00  2,529tPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 

skládce (skládkovné)

997013831SP6

099: Přesun hmot HSV   2 553

  2 553   59,26  43,079tPřesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným

998225111SP1

711: Izolace proti vodě   1 422

  1 380   114,98  12,000m2Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné 

podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m

711161306SP1

   42   13,80  3,050%Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 6 m

998711201SP2

767: Konstrukce zámečnické   34 331

  4 137   175,32  23,600mMontáž zábradlí rovného z trubek do zdi, základu hmotnosti 

do 20 kg

767161111SP1

   457   338,73  1,350%Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m

998767201SP2

  29 736  1 260,00  23,600mDodávka zábradlí -trubkové ocelové pozinkované (dle PD)spcm767SP3

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady   12 118

  4 990  1 425,62  3,500%Zařízení staveniště07ON1

  7 128  1 425,62  5,000%Finanční rezerva investora08ON2

  154 679


