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STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

NENOSNÉ PŘÍČKY
PLYNOSILIKÁTOVÉ TVÁRNICE

NOVÉ OBVODOVÉ ZDIVO
DĚROVANÉ CIHLY BROUŠENÉ TL. 380MM (450-500MM)

DOZDÍVKY A NOVÉ ZDĚNÉ KCE VE STÁVAJÍCÍCH DOMECH
CPP NA MVC

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE STĚN
MINERÁLNÍ VATA TL. 160MM

TEPELNÁ IZOLACE STŘECHY- NADKROKEVNÍ SYSTÉM
MINERÁLNÍ VATA TL. 260MM (U DOSTAVBY 280MM)

TEPELNÁ IZOLACE U TERÉNU 
EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS TL.120MM

BETONOVÁ MAZANINA / LEHČENÝ BETON
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Město Sokolov, Rokycanova 1929 , 356 01 Sokolov

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

A R CM K S

ŘEZ A-A- NÁVRH

R E Z

Výšk. systém:  Bpv  ±0,000=402,400

Městská knihovna
Staré náměstí 134 a 135

35601 Sokolov

8 x A41:50

DPS

09/2018 09/2018

D.1.1.b.17P S

LEGENDA MATERIÁLŮ:

POZNÁMKA:

- POZN A.01- Drenážní potrubí je vedeno ve stejném výkopu jako dešťová kanalizace- viz projekt
  ZTI venkovní. Drenážní trubka PVC děrovaná DN100. Sklon potrubí min 0,5%.
- POZN A.02- Drenážní potrubí je vedeno cca 650mm od fasády.  Drenážní trubka PVC děrovaná
  DN100. Sklon potrubí min 0,5%. Revizní šachty DN 300 na začátku potrubí a v rohu učela fasády
  viz koordinační situace C.3
- POZN A.03- Vnitřní drenáže pro odvlhčení zdí, obsyp štěrkem- viz. projekt ZTI. 
- POZN A.04- Větraná SDK přizdívka- 150mm nad podlahou umístěny mřížky á 1m, odvětrání
  nad SDK podhledem. V SDK příčky= 3200mm.
- POZN A.05- Obnažené stávající zdivobude začištěno a upraveno (rovinnost) tak, aby bylo možné
  použít nopové fólie.
- POZN A.06- Nasávání pro provětrávanou podlahu ze stávajícího sklepního okénka. PEHD trubka
  flexi neděrovaná DN100, zasekat do zdiva, zaomítnout. Odtah nad střechu ve VZT šachtě
  PVC trubka DN 110 ukončená větrací hlavicí.
- POZN A.07- Detail zateplení krovu nad římsou bude upřesněn dle skutečného provedení.

- Před zahájením stavby bude zjištěn skutečný stav překladů a jejich uložení nad otvory. 
- po odhalení nosných konstrukcí bude k jejich posouzení přizván statik. Všechna zjištěná oslabení
  nosných konstrukcí budou konzultována se statikem (dutiny, oslabení, prostupy). 
  Posílení nosných konstrukcí viz projekt statiky.
- Projektant si vyhrazuje právo na případné korektury řešení dle nálezů a skutečností zjištěných
  po zahájení stavby.
- Nedílnou součástí projektu jsou další profesní části
- Nové prostupy instalací budou koordinovány s projekty jednotlivých profesí a dle skutečného stavu
  zjištěného přímo na stavbě.
- Veškeré materiály a výrobky uvedené v dokumentaci jsou zaměnitelné za materiály a výrobky jiné,
  ale shodných nebo lepších parametrů při dodržení příslušných technických norem a předpisů i cenových
  relací po schválení investorem a hlavním projektantem.
- Všechny stavební práce budou provedeny dle TP pro jednotlivé materiály a stavebné práce.
- Návaznosti různých podkladů (stěn) budou přesíťkovány, aby nedocházelo k prasklinám.
- V průběhu stavby je nutná spolupráce dodavatele, investora a projektanta.
- Všechny práce budou prováděny s ohledem na předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

- Před zahájením prací na zateplení fasády bude proveden na vytypovaných místech průzkum zasolení
  zdiva a měření vlhkosti zdiva.
- Podklad pro zateplení fasády bude očištěn a zbaven prachu. Stávající omítka bude odtraněna
  do výšky min 0,5m nad terénem nebo dle nově zjištěných skutečností.
- Veškeré prvky, prostupující zateplením, musí být opatřeny těsnící páskou. Držáky bleskosvodů
  a dešťových svodů musí být osazeny s požadovaným odstupem od fasády. Držáky se umístí tak,
  aby byly mírně skloněny od vodorovné roviny směrem dolů, aby z nich mohla odkapávat srážková voda.
- Klempířské prvky jako jsou oplechování parapetů, říms, atik apod. budou vyrobeny s přesahem 30mm.
- Volné rohy budou opatřeny systémovými rohovými profily.
- Zateplení bude provedeno jako jednotný systém ETICS.
- Stávající nosné střešní konstrukce budou očištěny. U ploché střechy upraveny (rovinnost) tak, aby bylo
  možno položit novou parozábranu.
- Všechny rozvody a prostupy jednotlivých instalací je nutné provést dle platných ČSN z hlediska
  PBŘ stavby, bezpečnosti práce, akustických požadavků a pod.
  Prvky ukončení instalací jsou součástí projektů jednotlivých profesí.

- Barevnost, obklady, nášlapné vrstvy, svítidla a pod musí být odsouhlaseny investorem a architektem.

  

Akce:

Investor: Autorizace:

Hlavní projektant:

Projektant části dokumentace:
Vypracoval:

Fáze projektu: Část:

Obsah:

První datum:

Číslo paré:

Aktuál. datum: Měřítko: Počet A4:


