technická  zpráva

AKCE :  Zimní stadion. Stavební úpravy šaten. Sokolov, p.č. 2527, k.ú.  Sokolov 

Projekt řeší stavební úpravy stávajících šaten v 1. a 2. NP objektu na p.č. 2527 ( stavba pro shromažďování většího počtu osob –  zimního stadionu, bez č.p. nebo č.e. ), katastrální území Sokolov. Součástí je přístavba ocelového požárního schodiště na p.č. 2530 z mezipodesty na chodník před objektem.

Jedná se o úpravy dispozic šaten pro jednotlivé věkové skupiny hráčů, doplnění hygienického vybavení, opravy konstrukcí a povrchů, podlah. Dále budou provedeny úpravy instalací, doplnění vzduchotechnického zařízení, elektrické požární signalizace, slaboproudých rozvodů atd.
Samostatně bude opravena a zateplena plochá střecha nad částí 2. NP.  

Základní popis stavby je uveden v průvodní a souhrnné zprávě.

Odlišné řešení, změny a náhrady materiálů a ostatní skutečnosti odlišné od předpokladů v projektu je nutno projednat s projektantem a investorem.
1. Přípravné práce

Stavebník určí místo napojení vody a elektrické energie pro potřeby stavby a protokolárně předá staveniště.
Uživatel ( majitel popř. pověří další subjekt ) před předáním staveniště vyklidí veškeré vybavení nespojené se stavbou, dále určí, které stavbou demontované vybavení chce zachovat a předat ( novější svítidla, gumové pásy, sanitární vybavení do rezervy apod. ).

Technik uživatele seznámí dodavatele stavby s umístěním důležitých uzavíracích a ovládacích zařízení, s provozem a návaznostmi potřebných zařízení, směrnicemi a postupy pro výjimečné situace apod. 
Technik uživatele bude rovněž nápomocen při tipování tras a pro informace o vedeních, která je nutno zachovat.

Geometrické parametry objektu byly přebrány ze zaměření skutečného stavu z r. 2005, mohou nastat drobné tolerance, při pochybnostech vyzvěte projektanta k autorskému dozoru.

2. Demontáže, podchycování, bourání 

Do nosných konstrukcí se v zásadě nezasahuje ( kromě prostupu VZT stropem nad 2. NP do střechy ). Je nutno při bouracích pracích postupovat obezřetně a zkoumat návaznosti konstrukcí. Při pochybnostech vyzvěte projektanta k autorskému dozoru.
Dveřní a jiné otvory budou bourány po zapuštění a řádné stabilizaci překladů.
Demontují se gumové pásy podlah a lišty v přechodu na stěnu.
Demontují se dveřní křídla, sanitární vybavení, svítidla, rozvaděče, hydranty, skleněné tvárnice na mezipodestě schodiště a všechny dále nepoužitelné součásti vnitřního vybavení.
Vybourají se zárubně, nové dveřní otvory, podlahové vrstvy v určeném rozsahu, příčky, obklady.
Vybourají se prostupy pro vzduchotechnické potrubí v příčkách. 
Odstraní se všechny nepotřebné rozvody instalací. Kabeláž pod omítkou bude rovněž odstraněna. 
3. Základy

Pro nové únikové ocelové schodiště se po výkopu rýhy a vybetonují patky z prostého betonu. Pokud by podloží bylo nekvalitní, provede se hutněný podsyp štěrkopísku. Podzemní voda se nepředpokládá. 
V blízkosti vnější základové patky se nachází kabel neprovozované sítě. Po jeho případném obnažení bude přivolán technik správce Cetin a dojedná se způsob ochrany. 
Schodiště je popřípadě možno založit na ocelovou konzolu z obvodové zdi ( bez výkopu a základu ).
4. Svislé konstrukce
4.1 Nosné

Nosná svislá konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem.
Do nosných konstrukcí se nezasahuje. Při pochybnostech vyzvěte projektanta k autorskému dozoru.
4.2 Nenosné

Příčky se vyzdí z přesných příčkovek z plynosilikátových desek tl. 75, 100 a 125 a řádně zakotví do okolních konstrukcí podle předpisu výrobce ( nerezové pásky ). 
Překlady nad novými dveřmi v nových příčkách jsou nenosné z plynosilikátu, od výrobce příčkovek. 
Překlady nad nově zřízenými otvory ve stávajících stěnách a příčkách budou ocelové typu I, L a U, uložení je 0,2m  na každou stranu. 
5. Vodorovné konstrukce

Stropní konstrukce nad 1. i 2. nadzemím podlažím je z železobetonových panelů. Prostup do střechy pro VZT bude vyřezán a po osazení potrubí zapraven podle požadavku PBŘ.
6. Únikové schodiště

Z mezipodesty ve schodišti bude zřízeno nové únikové schodiště na chodník před budovou. Profily budou z I nosníků, stupnice a podesta z ocelového pozinkovaného Poro roštu. Podél vnějšího obrysu je navrženo tyčové zábradlí, na vnitřním okraji bude nástěnné madlo kotvené do stěny.
Nosníky podesty se zakotví průčelně k čelu mezipodesty schodiště ( bude upřesněno po obnažení podestové desky ), ke konzole se přivaří schodnice, dole se osadí na plech a ten se zakotví do základu. Schodnice a podesta budou vyrobeny z pororoštu s obrubou, schodnice budou osazeny na trojúhelníkové plechy tl. 8 mm.
7. Střešní plášť

Stávající plocha střechy vyznačená v půdorysu bude nově kompletně opravena, zateplena a odvodněna.
Skladba střešního pláště je ( odspodu ) :

Vyrovnávací cementový potěr
tloušťka 10 – 15 mm

Asfaltová penetrační emulze ( např. DEKPRIMER )

Asfaltový SBS modifikovaný pás s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírovanou skelnými vlákny o plošné hmotnosti 60 g/m2, na horním povrchu jemný separační posyp, na spodním separační Pe fólie, bodově nataven k podkladu ( např. GLASTEK AL 40 MINERAL )
								tloušťka 4,0 mm

EPS 100 S STABIL – ve dvou vrstvách, rovné desky tl. 160 mm a na ně spádové klíny, obojí ze samozhášivého stabilizovaného střešního polystyrenu, pracovně kotvené k podkladu, sklon min. 3 %
tloušťka od 280 mm

Separační netkaná textilie z polypropylenových vláken o plošné hmotnosti 300 g/m2 
( např. FILTEK 300 )

Hydroizolační fólie z měkčeného  PVC, určená k mechanickému kotvení, s výztužnou vložkou z polyesterové tkaniny, mechanicky kotvená k podkladu podle výsledku tahových zkoušek ( např. DEKPLAN 76 )
  Šířka 1 600 mm, tloušťka 1,8 mm

Střecha je obkroužena zvýšenou atikou, nové vrstvy zateplení a střešního pláště jsou skryty pod úrovní atiky, nedochází k viditelnému zvýšení střechy. Odvodnění střechy je zachováno původní – kruhové průchody atikou s výtokem a římsu a dále do žlabu ( fotografie v příloze ). 
8. Povrchy
8.1 Vnitřní

Stávající omítky se doplní po provedení dispozičních úprav, doplní se omítky na místech nesoudržnosti.
Předpokládá se oprava z 10 %.
Nové příčky se opatří omítkou od výrobce plynosilikátových desek, v omítce bude použita výztužná síťka.
Všechny plochy stávajících omítek se zcelí a přepěnují.
Sádrokartonové prvky ( podhledy, obklady instalací ) se vytmelí a vybrousí. 
V předepsaných místech se do uvedené výše provedou omyvatelné silikátové nátěry stěn ( ne olejové ) a keramické obklady. Výběr dekoru a skladba obkladů bude upřesněna společně s dodavatelem obkladů ( návrh a spolupráce se studiem keramiky).
8.2 Vnější

Ve stejné struktuře a barevnosti se doplní poškozené plochy fasády v místech zásahů do fasády ( nové dveře z mezipodesty únikového schodiště ). 
9. Výplně otvorů
9.1 Okna

Ve 2. NP se osadí do příček nad dveřmi jednoduše zasklené pevné plastové nadsvětlíky.
9.2 Dveře

Osadí se venkovní únikové dveře s členěním podle výpisu, zasklené izolačním dvojsklem, s tepelným odporem UN = 1,1 W/m2K a méně. Povrchová úprava bude bílý plast. Dveřní křídla budou trvale blokována, možné otevření bude spojeno s EPS a s uzamykatelným spínačem u dveří.
Vnitřní dveře budou dřevěné, se zvýšenou odolností Fest, povrch CPL, pro další zvýšení odolnosti budou s vybraným výrobcem dojednány konstrukční úpravy ( např. zesílený povrch v dolní polovině plochy ). Křídla budou osazena do plechové zárubně pro zazdění. 
Základní návrh dveří je uveden ve výpisu výplní otvorů. 
Označená křídla budou sestavena jako požárně odolný uzávěr ( dveřní křídlo, samozavírač, zárubeň ) a budou doloženy certifikáty. 
V otvorech vstupů do sprch budou osazeny dvojkřídlové lehké kyvné samouzavírací polykarbonátové dveře, průsvitné, neprůhledné. Tento výrobek bude konzultován s vybraným výrobcem. 
10. Podlahy

Skladba podlah je uvedena v tabulce podlah na konci technické zprávy.

Po sejmutí gumových pásů a po odbourání dlažeb a popřípadě dalších vrstev bude odsát prach a kamínky a plochy se opatří zpevňovací samonivelační stěrkou.
V ploše pokládky gumových pásů se provede stěrka silnější.
V ploše potřebné hydroizolační schopnosti podlahy se provede plošná hydroizolace tmelem se systémovými doplňky.
Podlahy ve sprchách budou provedeny ve spádu cca 3%, budou vybourány původní vrstvy tak, aby se podlaha mohla nově sklonit ke sběrnému nerezovému žlábku s vpustí.
V plochách s mokrým provozem bude použita neskluzná dlažba R10.
11. Podhledy

Na železobetonový strop se zavěsí sádrokartonový podhled, v koupelnách a ostatních mokrých provozech sádrokarton do vlhka. 
V části šaten pod stupňovitou tribunou bude podhled doplněn tepelnou izolací minerální vatou tl. 120 mm.
12. Izolace
12.1 Hydroizolace

Izolace podlah proti vodě v koupelnách je provedena hydroizolačním tmelem ( např. systém MAPEI, SCHӦNOX ). 
Střešní plášť je popsán výše.
12.2 Tepelné

Na podhledu je ve vyznačeném rozsahu tepelněizolační vrstva minerální vaty v tloušťce 120 mm.
Podlaha na terénu nebude zateplovat.
Instalace budou opatřeny tepelnou izolací podle jednotlivých specializací.
Fasáda se nezatepluje.
12.3 Zvukové

Instalace se vybaví předepsanými izolacemi proti přenosu hluku.
12.4 Proti radonu

Emise radonu se nesleduje, v objektu nejsou obytné a pobytové místnosti.
13. Malby, nátěry

Stěny a stropy se vymalují v odstínech podle výběru z předložených vzorkovnic. Kovové prvky se po očištění a vybroušení natřou kvalitní syntetickou barvou. Barevné řešení bude určeno ze vzorkovnice. 
14. Klempířské práce

Provedou se jednoduché plechové stříšky nad vzduchotechnickými jednotkami na fasádě.
Olemuje se roura vzduchotechniky procházející střechou.
15. Venkovní úpravy

Opraví se živičný povrch chodníku okolo základu únikového schodiště. 

ZÁVĚR

Pro realizaci bude proveden projekt pro provádění stavby, na vyžádání může být předložen stavebnímu úřadu.
Při realizaci stavby bude probíhat autorský dozor a technický dozor investora. 
Změny a úpravy budou vždy projednány a zapsány do stavebního deníku. Zakryté konstrukce budou dokumentovány fotograficky. 
Stavba neobsahuje netradiční nebo náročné technologie, bude prováděna obvyklými postupy a v souladu s dobrými mravy.

Plán kontrolních prohlídek :

Vzhledem k rozsahu prací navrhuji provést kontrolní prohlídku stavby po úplném dokončení stavby a spojit ji s řízením o kolaudačním souhlasu. 



V Karlových Varech, 22.3.2018


Ing. Roman Gajdoš




tabulka  podlah

Skladby stávajících podlah se předpokládají, sondy nemohly být provedeny

P 1 
demontáž gumového pásu, vysátí nečistot …
na původní betonové desce
	zpevňovací samonivelační stěrka se zvýšenou odolností		        4 mm		nový gumový pás				        
	
P 2	
	odstranění stávající dlažby, vysátí nečistot …
na původní betonové desce
		zpevňovací samonivelační stěrka					        3 mm
keramická dlažba neskluzná do flexibilního tmelu			      12 mm


P 3	
	odstranění stávající dlažby, vybourání podkladního betonu  cca 50 mm …
		nový podkladní beton ve spádu cca 3 %				cca 50 mm
hydroizolační systém např. SCHӦNOX, MAPEI			        2 mm
keramická dlažba neskluzná do flexibilního hydroizolačního tmelu			      								      12 mm

	























Fotografie
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Obrázek 1, 2 - Stávající střecha
[image: C:\Users\Roman\Desktop\Zimní stadion Sokolov\CD pro výběr zhotovitele\Obecné části\Fotografie stávajícího stavu\030.jpg]
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[image: C:\Users\Roman\Desktop\Zimní stadion Sokolov\CD pro výběr zhotovitele\Obecné části\Fotografie stávajícího stavu\086.jpg]
Obrázek 3, 4, 5 - Šatny, umývárny, WC


truhlářské výrobky


Kuchyňská linka v denní místnosti ( lamino, dezén podle vzorkovnice ) 

spodní i horní skříňky, dřez nerez, dvojplotýnková vestavná indukční deska, lednice
									           celkem 3,3 m

zámečnické  výrobky
Požární schodiště
											1 kpl

klempířské  výrobky

Lemování vzduchotechnického potrubí u prostupu střešním pláštěm
[bookmark: _GoBack]											1 kpl
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